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说 明

一、嵊州市乡村振兴联网道路改扩建工程（甘霖-贵门）设计施工总承包招标文件，以《中华人

民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令613号)、《公路工程设

计施工总承包管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第10号）、《标准设计施工总承包招

标文件》（2012年版）、交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018版）及交通运输部

《公路工程标准施工招标文件》（2018版）为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件不加修改地引用了《标准设计施工总承包招标文件》（2012版）中的“投标人须知”、

“评标办法”、“通用合同条款”正文。

二、《标准设计施工总承包招标文件》（2012版）中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合

同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、

细化；前附表与“投标人须知”、“评标办法”正文不一致的，以前附表内容为准。在“专用合同条

款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化或约定。

三、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投

标文件因不能通过评审而被拒绝。
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第一章 招标公告
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第一章 招标公告

嵊州市乡村振兴联网道路改扩建工程（甘霖-贵门）设计施工总承包

招标公告

1．招标条件

嵊州市乡村振兴联网道路改扩建工程（甘霖-贵门）已由嵊州市发改局以 嵊发改中投〔2022〕

253号 批准建设。项目业主为嵊州市交通投资发展集团有限公司（下称招标人），建设资金来源为自

有资金。本项目已具备招标条件，现对本项目的设计施工总承包进行公开招标，实行资格后审。资格

审 查 条 件 （ 最 低 要 求 ） 详 见 嵊 州 市 人 民 政 府 门 户 网 站 公 共 资 源 交 易 平 台 ：

http://www.szzj.gov.cn/col/col1529991/index.html。

2．项目概况与招标范围

2.1工程概况

2.1.1本项目概算总投资为41192.40万元，其中建安费为30071.70万元，本项目设计服务费为

211.2514万元。

2.1.2起点位于甘霖镇下路西村西侧，沿C576 村道（嵊义线-大王田湾），下穿甬金高速公路和

在建金甬铁路，经过大王田湾村后利用隧道穿陈家山，在里义湾村北侧出洞设置桥梁跨越里义湾村，

后利用 Y014 乡道布线，终点在贵门乡叶村西侧与现状苍贵线平面交叉口相接，路线全长约 6.4 公

里。其中起点 0.47 公里为老路维修并白改黑，其余路段为改扩建工程，改扩建段长度 5.944 公里

（包括2.474 公里长隧道和 110米大桥各一座）。未完成土地手续办理的，在完成土地办理手续之后

方可实施。

2.2技术标准

本工程按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01 -2014)及《公路路线设计规范》

(JTG D20- 2017)规定，改扩建段路基宽度 8.0米，路面宽度 6.5米，考虑桥隧后期改扩建难度大，

隧道和桥梁宽度根据适度超前原则，宽度按远期二级公路进行预留，隧道宽度 13.5米，桥梁宽度

13.0米。改建段设计速度 30公里/小时，参照三级公路标准建设。

新建路段：4cm AC-13 SBS 改性沥青混凝土+6cm AC-20 中粒式沥青混凝土+20cm 水泥稳定碎石

基层+20cm 水泥稳定碎石底基层（挖方路段+15cm 碎石垫层）。

路面维修路段：4cm AC-13 SBS 改性沥青混凝土+6cm AC-20 中粒式沥青混凝土+老路水泥板块。

桥面铺装：4cm AC-13 SBS 改性沥青混凝土+6cm AC-20 中粒式沥青混凝土。

隧道路面：4cm AC-13 SBS 改性沥青混凝土+6cm AC-20 中粒式沥青混凝土+24cm 厚连续配筋C40

混凝土（非仰拱区段+15cmC20 素水泥混凝土垫层）。

2.3标段划分、招标范围及计划工期

2.3.1标段划分及招标范围：

嵊州市乡村振兴联网道路改扩建工程（甘霖-贵门）设计施工总承包（EPC）设1个标段，主要招
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标范围如下：

2.3.1.1设计主要内容：包括本项目公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、三改（改河、改渠、

改路）、交叉工程等)、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化及环保工程、全线房建工程、全线

机电工程及消防（包括消防专项设计等）、水利等其他工程）、隧道工程、桥梁工程等的设计，工作

内容包括施工图设计、施工图预算编制、施工图预算调整、定测详勘（如需要）、工程量清单编制、

后续服务（含动态设计）、相关科研（如需要）及专题报告（如需要）等全部工作；

2.3.1.2施工主要内容：包括本项目公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、三改（改河、改渠、

改路）、交叉工程等)、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化及环保工程、房建工程、机电工程

及消防、水利等其他工程）、隧道工程、桥梁工程等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修

等。

2.3.2计划工期：

2.3.2.1总工期：30个月（910日历天）；

2.3.2.2设计工期：2个月（自设计施工总承包合同协议书签订后开始计算，截至施工图提交发包

人审核之时）；

2.3.2.3施工工期：28个月（自监理人签发开工令中注明的时间开始计算工期）；

2.3.2.4缺陷责任期：24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算，其中机电

工程为18个月，绿化工程为12个月）；

2.3.2.5保修期：24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算，其中机电工程

为18个月，绿化工程为12个月）。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求各投标人须具备独立法人资格、同时具有以下资质：设计：工程设计综合甲级

资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路）专业甲级资质；施工：公路工程施工

总承包一级及以上资质。有类似工程设计、施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2本次招标接受联合体投标，但联合体所有成员数量不得超过2家，联合同所有成员均须具备独

立法人资格，联合体牵头人须具有公路工程施工总承包一级及以上资质。联合体各方不得再以自己名

义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

3.3承担施工任务的企业应列入交通运输部网站(Http://glxy.mot.gov.cn/)“全国公路建设市场

信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录；承担设计任务的企业应列入最新公布的

公路行业工程设计资质企业名录。未列入上述名录或单位名称与上述名录不符的投标人资格审查不予

通过。

3.4总承包单位（包括总承包联合体成员单位）不得是总承包项目的初步设计单位、代建单位、

监理单位或以上单位的附属单位；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者

个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单

位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

3.5①企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录（以 “中国裁判文书网”查询为

http://glxy.mot.gov.cn/)
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准）。②企业、项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监督部门）限制、清出嵊州

市市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准）。③企业、法定代表人没有被人民法院纳入失信被

执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）。如有特殊情况的,由投标人在投

标文件中提供执行法院的有效依据。④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中

没有被列入失信被执行人名单。

3.6本项目设计施工总承包共设1个标段。

4.招标文件的获取

4.1 招标文件领取时间从 2022 年 9 月 30 日起至 2022 年 11 月 1 日止。潜在投标人应自行关注嵊

州市公共资源电子交易系统公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，一

律视为不响应招标文件，投标文件不予接受。

4.2 潜在投标人须凭本企业适用于嵊州市公共资源交易中心的 CA 数字证书登录“嵊州市公共资

源电子交易系统”，在对应的公告下方下载招标文件。投标文件须填写相关信息，未填写相关信息的，

投标文件不予接受。未取得嵊州市公共资源交易中心 CA 数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体

注册手续，取得嵊州市公共资源交易中心 CA 数字证书。

4.3 本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件在“嵊州市公共资源电子交易系统”发布，

由投标人自行下载获取。

5．投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2投标文件递交截止时间2022年11月1日 9 时 00 分；

5.3 投标文件递交方式：投标人采用现场递交的方式，做到即交即走，由招标人及招标代理机构

安排专人于 2022 年 11 月 1 日 8 时 00 分~9 时 00 分负责投标文件接收，地点：嵊州市官河南路 699

号（嵊州市国际会展中心）北楼西门（嵊州市公共资源交易中心）一楼入口处，逾期送达的或者未

送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

在评标过程中，评标委员会要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过电子邮箱：

451681852@qq.com 的方式作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为通知后半小时

内。投标单位的授权委托人在评标过程中，必须保持手机畅通。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在嵊州市电子交易系统上发布。

7．联系方式

招标人：嵊州市交通投资发展集团有限公司

地址：嵊州市浦口街道华发南路 88 号
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邮编：312400

联系人：周冰峰

电话：0575-83119902

招标代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

地址：嵊州市北直街 81 号粮食局副楼二楼

邮编：312400

联系人：余钿

电话：0575-83330176

2022 年 9 月 30 日
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第二章 投标人须知
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第二章 投标人须知
投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：嵊州市交通投资发展集团有限公司

地址：嵊州市浦口街道华发南路88号

联系人：周冰峰

电话：0575-83119902

1.1.3 招标代理机构

名称：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

地址：嵊州市北直街81号粮食局副楼二楼

联系人：余钿

电话：0575-83330176

1.1.4 项目名称
嵊州市乡村振兴联网道路改扩建工程（甘霖-贵门）设计施工总承

包

1.1.5 建设地点 浙江省嵊州市

1.2.1 资金来源及比例 自有资金

1.2.2 资金落实情况 资金已落实

1.3.1 招标范围

本次设计施工总承包招标设1个标段，主要内容为：

设计主要内容：包括本项目公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、

三改（改河、改渠、改路）、交叉工程等)、交通工程及沿线设施

（含安全设施、绿化及环保工程、全线房建工程、全线机电工程及

消防（包括消防专项设计等）、水利等其他工程）、隧道工程、桥

梁工程等的设计，工作内容包括施工图设计、施工图预算编制、施

工图预算调整、定测详勘（如需要）、工程量清单编制、后续服务

（含动态设计）、相关科研（如需要）及专题报告（如需要）等全

部工作。

施工主要内容：包括本项目公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、

三改（改河、改渠、改路）、交叉工程等)、交通工程及沿线设施

（含安全设施、绿化及环保工程、房建工程、机电工程及消防、水

利等其他工程）、隧道工程、桥梁工程等的施工完成、缺陷责任期

缺陷修复及保修期保修等。

1.3.2 计划工期

总工期30个月（910日历天）；

设计工期：2个月（自设计施工总承包合同协议书签订后开始计算，

截至施工图提交发包人审核之时）；

施工工期：28个月（自监理人签发开工令中注明的时间开始计算工

期）；

缺陷责任期：24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间

开始计算，其中机电工程为18个月，绿化工程为12个月）；

保修期：24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始

计算，其中机电工程为18个月，绿化工程为12个月）。
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1.3.3 质量标准

设计要求的质量标准：设计工作综合评价分值90分及以上；

施工要求的质量标准：标段工程交工验收的质量评定：合格；

标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。

1.4.1

投标人资质条件、

能力和信誉

资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

设计业绩要求：见附录3

施工业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理（兼施工负责人）的资格要求：见附录5

设计负责人的资格要求：见附录5

项目技术负责人的资格要求：见附录5

其他要求：无

1.4.2 否接受联合体投标

接受，应满足下列要求：联合体所有成员数量不得超过2家，联合同

所有成员均须具备独立法人资格，联合体牵头人须具有公路工程施

工总承包一级及以上资质。联合体各方不得再以自己名义单独或参

加其他联合体在本招标项目中投标。

1.5
费用承担和设计成果

补偿
不补偿

1.9.1 踏勘现场 不组织

1.10.1 投标预备会 不召开

1.10.2

投标人提出问题的截

止时间、提出疑问的

方式

投标人提出问题的截止时间：投标文件递交截止之日18天前（以收

到日期为准）。

提出疑问的方式：通过嵊州市公共资源电子招投标交易平台（以下

简称交易平台）——业务管理——网上提问在线提出。

1.10.3

招标文件的澄清、补

充、修改的时间、下

载澄清、修改、补充

文件方式

澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截

止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不

足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递

交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。

下载方式：在嵊州市公共资源电子交易系统发布，由投标人自行下

载获取。

1.11

分包

不得分包的工程内容为：

1、工程设计：主体工程设计(交通工程及沿线设施（含安全设施）、

绿化及环保工程、房建工程、机电工程及消防、水利等其他工程的设

计除外)不允许分包；

2、工程施工：桥梁上部结构、隧道二次衬砌不允许分包；

分包应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通

知》、浙江省交通运输厅《浙江省公路水运施工分包和劳务合作管理
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实施细则》及浙交（2022）97号文件省交通运输厅关于印发《浙江省

公路水运工程施工分包管理办法（试行）》的通知有关分包管理的规

定。

分包的其他规定：/

1.12 偏离 不允许

2.1
构成招标文件的其他

材料
招标人按规定报备后标有编号的补遗书（如有）

2.2.1
投标人要求澄清招标

文件的截止时间
递交投标文件截止之日18天前（以收到日期为准）

2.2.2 投标截止时间 见招标公告

2.2.3
投标人确认收到招标

文件澄清的时间

无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通

知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.2
投标人确认收到招标

文件修改的时间

无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通

知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

3.1.1
构成投标文件的其他

资料
无

3.2.4
最高投标限价或其计

算方法

招标人设有最高投标限价，最高投标限价为设计服务费最高投标限

价与工程量清单最高投标限价之和，其中设计服务费最高投标限价

为211.2514万元，工程量清单最高投标限价为工程量清单预算乘以

调整系数（本项目调整系数范围：0.94、0.95、0.96）来确定。投

标人投标报价超过最高投标限价（含设计服务费最高投标限价、工

程量清单最高投标限价）的，作否决投标处理。

潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因

自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

3.2.5 投标报价的其他要求 按招标人提供的格式和要求进行报价

3.3.1 投标有效期 自递交投标文件截止之日起计算120天

3.4.1
投标保证金（或年度

保证金）

□不要求递交投标保证金

☑要求递交投标保证金

1、投标担保金额：500000元（或年度保证金或电子保函）

2、投标担保形式：电子保函、转账（电汇）、网银支付、年度保证

金，使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《嵊州市公共资

源交易电子交易平台电子保函操作手册（试行）》，电子保函的保

证期限必须不少于投标有效期。

3、投标保证金提交时间：应在2022年10月29日16：00时（北京时

间）前到账，投标保证金以到账时间为准（包括提交电子保函）。

如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的（投标人

的投标保证金必须从其基本账户转出），一律视为不响应招标文
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件，其投标文件不予接受。

开户名称：嵊州市公共资源交易中心

开户银行（1）：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司

账 号： 201000112849317001630

开户银行（2）：绍兴银行股份有限公司嵊州支行

账 号： 6224861565799028402

开户银行（3）：中国工商银行嵊州东城支行

账 号： 9558851211001625251

开户银行（4）：中国建设银行股份有限公司嵊州支行营业部

账 号： 6232811450000030808

投标人在可供选择的开户银行自行选择缴纳。

（如投标人为联合体投标的，从联合体牵头人的基本账户转出或由

联合体牵头人出具投标保函）

续上表

条款号 条款名称 编列内容

3.5.2 近年财务状况 本项目不适用

3.5.3
近年完成的类似项目

的年份要求
自2017年7月1日以来

3.5.5
近年发生的诉讼及仲

裁情况的年份要求
本项目不适用

3.6
是否允许递交备选投

标方案
☑不允许 □允许

3.7.3 签字或盖章要求

1、单位章的类型：法人公章。

2、不能用签字章代替手写签字。

3、投标文件上法定代表人或其委托代理人（项目负责人）的签字、

投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

联合体投标的除联合体协议书外，可由联合体牵头人签字、盖

章；不符合上述规定的，否决其投标。

3.7.4 投标文件份数
技术标正本1份，副本7份（可分册装订）；资信标正本1份，副

本7份；商务标正本1份，副本7份；上述投标文件电子版1份；

3.7.5 装订要求
正副本分别装订成册，采用胶装方式装订，不得采用活页夹等

可随时拆除的方式装订。

4.1.1

投标文件（含样品

或光盘）的外包装

和密封要求

投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，电子文件应

与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。

内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单

位章。

4.1.2 投标文件封套上写明
招标人名称：嵊州市交通投资发展集团有限公司

招标人地址：嵊州市浦口街道华发南路88号
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嵊州市乡村振兴联网道路改扩建工程（甘霖-贵门）设计施工总承包

投标文件

2022 年11月1日 9 时 00 分前不得开启

4.2.2
递交投标文件方式和

地点

由招标人及招标代理机构安排专人于2022年11月1日8时00分~9时

00分负责投标文件接收，做到即交即走，地点：嵊州市官河南路 699

号（嵊州市国际会展中心）北楼西门（嵊州市公共资源交易中心）一

楼入口处。

4.2.3 是否退还投标文件 否

4.2.5
投标文件的拒收

情形

一、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

二、为按招标文件规定包装密封的投标文件。

三、投标保证金未及时到账的。

5.1 开标时间和地点

☑采用双信封形式投标文件的开标

一、开标时间

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截

止时间。

投标文件第二个信封（投标报价和价格清单）开标时间：投标

文件第一个信封开标时通知。

二、开标地点：嵊州市官河南路699号(嵊州市国际会展中心)北

楼三楼2号开标室（嵊州公共资源交易中心）。

5.2 开标程序（双信

封）

一、如发现投标文件有4.2.5项情况之一的，相应投标文件不予

开标，招标人将投标文件退回投标人。

二、第一信封（商务及技术文件）开标：

（一）宣布开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣读开标项目名称。

（二）公布投标人数量

公布本项目报名家数、参加开标的投标人数量和名称、未参加

开标的投标人数量和名称，以及投标保证金缴纳情况。若有效投标

单位的数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣

布招标失败，结束开标。

（三）公布第一信封开标结果

招标人对投标人的质量目标、工期及其他内容进行唱标，同时

宣布第二信封预计开标时间。

注：投标文件第二信封（投标报价和价格清单）不予开封，在专

家完成第一信封评审后，招标人才能组织进行第二信封开标。

（四）评标

由评标委员会对投标企业第一信封的投标文件按照招标文件的规

定，根据评分标准进行打分。评标委员会在评标过程中，评标委员会

要求投标人进行澄清、说明、补正或者书面询问核对的，须通过电子

邮箱：451681852@qq.com 的方式作出澄清、说明或者补正，提交澄
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5.2 开标程序（双信封）

（续）

清、说明、补正或者书面询问核对的时间为通知后半小时内。投标单

位的授权代表在评标过程中，应要保持手机畅通。

（五）宣布结果

招标人到开标现场宣布本次评审结果——即评审通过家数、否

决投标家数及剩余的有效投标人名单。

（六）开标结束

招标人宣布本次开标结束。

三、第二信封开标

注：招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点组织对投标文

件第二信封的开标，具体程序：

（一）宣布开始

招标人宣布第二信封开始开标，宣读开标项目名称。

（二）抽取系数（如有）

现场抽取调整系数、复合系数和下浮系数。

（三）公布第二信封开标结果

公布所有投标文件第二信封（投标报价和价格清单）的投标人

名称、投标报价及其他内容。

（四）评标

由评标委员会对投标企业第二信封的投标文件按照招标文件的规

定，根据评分标准进行打分。评标委员会在评标过程中，评标委员会

要求投标人进行澄清、说明、补正或者书面询问核对的，须通过电子

邮箱：451681852@qq.com 的方式作出澄清、说明或者补正，提交澄

清、说明、补正或者书面询问核对的时间为通知后半小时内。投标单

位的授权代表在评标过程中，应要保持手机畅通。

（五）宣布结果

评标委员会推荐综合得分最高的有效投标人为中标候选人，若

出现总得分并列第一，则以投标报价得分较高者为中标候选人；投

标报价得分也相同的，由招标人现场抽签产生确定中标候选人，并

在评标报告中明确本招标项目的中标价。

（六）开标结束

招标人宣布第二信封开标结束。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：7人，其中招标人代表1人，专家6人；

评标专家确定方式：从浙江省综合性评标专家库中随机抽取，评

标委员会主任在库选专家中推荐。

7.1
是否授权评标委员会

确定中标人
否，推荐的中标候选人数为1名

7.2 中标候选人公示
评标结束后，招标人将评标结果等有关情况在嵊州市公共资源

交易网公示3天。
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7.4.1 履约担保

履约担保形式：保证金。

履约担保的金额：中标合同金额的2％。

履约保证金支付方式：保函、网上银行、电汇、汇票或转账形

式。（保函有效期必须在本项目约定完工日期之日起 30 个工作日

后）

履约保证金支付时间：中标人应在中标候选人公示结束之日起5

个工作日内向招标人交付履约保证金，否则，视为中标人放弃中

标。

7.5 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公

告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中

标人名称、中标价。

续上表

需要补充的其它内容

条款号 条款名称 编列内容

1.4 投标人资格要求

1.4.2项第(2)细化为：

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定

资质等级(考核资格条件应以联合体协议书中规定的分工为依据，不

承担联合体协议有关专业工程的成员，其相应的专业资质不作为该

联合体成员中同一专业单位的资质进行考核)；

1.4.3项、1.4.4项细化为：

1.4.3投标人（包括联合体成员）不得与本标段存在下列关联关系：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本单位的其它投标人为同为一个单位负责人；

(4)与本标段的其它投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关

系；

(5)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的法人或其他任何附

属机构（单位）；

(6)为本招标项目的监理人；

(7)为本招标项目的代建人；

(8)为本标段的招标代理机构；

(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代

表人；

(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参

股关系；

(11)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体成员）不得存在下列不良状况或不良信用

记录；

(1)被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取

消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内的；

(2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
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(3)进入清算程序，或被宣告破产，或其它丧失履约能力的情形；

(4)①企业、法定代表人、项目负责人三年内有行贿犯罪记录（以

“中国裁判文书网”查询为准）。②企业、项目负责人被相关监管

部门（行业主管部门、招投标监督部门）限制、清出嵊州市市场记

录（具体时间以监管部门规定时限为准）。③企业、法定代表人被

人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息

公开网”查询为准）。如有特殊情况的,由投标人在投标文件中提供

执行法院的有效依据。④在“信用中国”网站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名

单；

(5)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

续上表

条款号 条款名称 编列内容

1.9 踏勘现场

第1.9.4项细化为：

1.9.4招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布

等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述

资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和

决策承担任何责任。

1.11 分包

第1.11.2项细化为：

(1)设计部分

投标人拟将本项目的工程设计（仅允许交通工程及沿线设施（含

安全设施）、绿化及环保工程、房建工程、机电工程及消防、水利等

其他工程）及勘察（如需要）进行分包的，拟定分包人应具有相应的

资质，其资格能力与其分包工作的标准和规模相适应，且必须经发包

人同意。

(2)施工部分

投标人拟在中标后将中标项目施工部分的部分（桥梁上部结构、

隧道二次衬砌不允许分包）适合专业化队伍施工的专业工程进行分包

的，承包人的分包应符合浙交（2022）97号文件省交通运输厅关于印

发《浙江省公路水运工程施工分包管理办法（试行）》的通知及相关

的分包管理规定。专业分包应具有相应的专业承包资质，必须经发包

人同意。

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

1.12 偏离 不允许
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3.1 投标文件的组成

3.1.1条细化为：

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一信封（商务及技术文件）：

（1） 投标函及投标函附录；

（2） 法定代表人身份证明或授权委托书；

（3） 联合体协议书（如有）；

（4） 投标保证金（或年度保证金）；

（5） 承包人建议书；

（6） 承包人实施方案；

（7） 资格审查资料；

（8） 投标人须知前附表规定的其他材料。

第二信封（投标报价和价格清单）：

（1）报价函；

（2）价格清单；

以上内容必须按招标文件第七章提供的格式与要求填写，并编写详细

目录，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。

条款号 条款名称 编列内容

3.2 投标报价

补充第3.2.6

3.2.6按招标人提供的格式和要求进行报价；投标人投标总报价超

过最高投标限价（含设计服务费最高投标限价、工程量清单最高投标限

价）的，作否决投标处理。

3.3
投标有效期

第3.3.3项细化为：

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通

知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投

标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投

标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

第3.4.4项细化为：

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉

政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程质量保修书、工程资

金监管协议或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人提交了虚假资料。

3.5 资格审查资料

第3.5.1项细化为：

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）

的复印件（并加盖单位公章）、资质证书副本（含设计、施工全本）的

复印件（并加盖单位公章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件

（并加盖单位公章）、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）的

复印件（并加盖单位公章）。

投标人应按投标人须知附录1的要求，附交通运输部网站“全国公
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

3.5 资格审查资料

员不得相互兼任）：

(1)项目经理的身份证、职称资格证书、在有效期内的安全生产考

核合格证书（B类）、公路工程专业一级建造师注册证书（身份证为正

反双面复印）。

(2)设计负责人的身份证、职称资格证书（身份证为正反双面复

印）。

(3)项目技术负责人的身份证、职称证信息、在有效期内的安全生

产考核合格证书（B类）（身份证为正反双面复印）。

上述建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B类）中的聘用企

业名称应与投标人名称一致，否则资格审查将不予通过。

（4）以上人员提供开标前六个月投标人养老保险交纳证明等复印

件并加盖单位公章。

2、“拟委任的项目经理和设计负责人”担任类似项目的相关业绩

证明应附以下资料：

(1)设计负责人相关业绩证明材料包括①中标通知书或合同协议书

及②施工图设计批复文件或施工图准予行政许可决定书的复印件，二者

缺一不可。如若以上业绩证明材料未体现设计负责人姓名、任职，还须

提供项目发包人或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

(2)拟委任项目经理还应提供其满足资格审查条件的相关业绩证明

材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如若上述

资料中未体现人员姓名、任职及业绩规模的，则还须提供发包人或质量

监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

第3.5.2项细化为：

3.5.2“近年财务状况表”后无须附企业财务会计报表及财务情况

说明书等资料。

第3.5.3项细化为：

3.5.3“2017年7月1日以来完成的类似项目情况表”应附：

(1)设计业绩：(a)中标通知书或合同协议书的复印件；(b)施工图

设计批复文件或施工图准予行政许可决定书的复印件；上述资料缺一不

可，否则业绩不予认可。

路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业

查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并

加盖单位公章）。

以联合体方式投标的，“投标人基本情况表”由联合体各成员对应

联合体协议书中明确的分工内容分别填写并提供上述要求的证明资料。

1、“拟委任的项目经理（兼施工负责人）、设计负责人和项目技

术负责人资历表”后应附以下资料（联合体投标的，项目经理（兼施工

负责人）和项目技术负责人必须由联合体牵头人委派；设计负责人必须

由联合体协议书中明确的承担设计任务的联合体成员委派，以上主要人
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以联合体方式投标的，提供设计业绩的单位应是本次投标联合体协

议书中明确的承担设计任务对应的联合体成员单位。

(2)施工业绩：(a)中标通知书复印件；(b)合同协议书复印件；(c)

质量证明文件（由项目发包人出具的交工验收证书或竣工验收委员会出具

的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价

等级证书）的复印件。(d）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系

统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。上述资料缺一

不可，否则业绩不予认可。

以联合体方式投标的，提供施工业绩的单位应是本次投标的联合体

牵头人单位。

续上表

条款号 条款名称 编列内容

3.5 资格审查资料

(3)设计施工总承包业绩（包括PPP、BOT、BOOT、ROT含设计施工总承

包（或EPC）的业绩）：(a)中标通知书复印件；(b)合同协议书复印件；

(c)质量证明文件（由项目发包人出具的交工验收证书或竣工验收委员会

出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合

评价等级证书）的复印件；(d)从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息

系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》；(e）施工图

设计批复文件或施工图准予行政许可决定书的复印件。上述资料缺一不

可，否则业绩不予认可。

以联合体方式投标的，提供业绩的单位应是本次投标的联合体牵头

人单位：①独立承接的，予以认可；②以联合体方式承接的，必须是已

完业绩中承担施工任务的联合体成员，并附项目发包人或项目质量监督

部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的联合体组成及承担的任务

证明材料，否则业绩不予认可。

投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招

标资格审核与评分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致的，

资格审查不予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进

行处理。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如

上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目

发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明

材料。

上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。

以下情形除外：单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材

料。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

删除第3.5.4项，本项目不适用。

第3.5.5项细化为：
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3.5.5 2021年7月1日以来发生诉讼及仲裁的，中标人应在收到中标

通知书、签订合同协议书前如实向招标人说明相关情况。

3.5.7招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标

期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否

决投标处理，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中

标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收

其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人

有权从合同价款或履约担保中扣除不超过2％签约合同价的金额作为违

约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部

门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用

评价管理系统。

续上表

条款号 条款名称 编列内容

4.2 投标文件的递交

补充第4.2.6条：

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投

标截止时间7天前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在

此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时

间。

6.3 评标

本款补充：

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核

实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系

方式无法联系上、在限定时间（30分钟）内投标人不参加询问核实或未

出具答复意见的除外）。

第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并

经过询标程序，其投标文件作否决处理。

7.1 定标方式

7.1款细化为：

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并

报经相关主管部门备案；评标委员会推荐的中标候选人的人数见投标人

须知前附表。
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7.4 履约担保

第7.4.1项细化为：

7.4.1 在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责

任合同、工程质量保修书和工程资金监管协议前，中标人应按投标人须

知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”

规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担

保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交，并应符合投标人须知

前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规

定的履约担保格式要求。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中

说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

第7.4.2项细化为：

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放

弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金

数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

第7.5.1项细化为：

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据

招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合

同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成

的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

第7.5.2项细化为：

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向

中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

补充7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.5.6项：

7.5.3签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标

报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报

价为准；

(2)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标

报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字

报价为准，同时按比例修正相应单元的单价或合价。

7.5.4合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位

章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规

定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程

质量保修书和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程

质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.5.5如果根据本章第3.5.3项或第7.4.2项或第7.5.1项规定，招标人

取消了候选中标人的中标资格，或者按规定重新组织招标。中标候选人放

弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违

法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新组织招标。

8.5 投诉

第8.5款细化为：

潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止

时间10日前以通过交易平台向招标人提出，招标人应当自收到异议之日

起3日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或交易平台提出，招标人应

当当场作出答复，并制作记录。

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人

公示期间以通过交易平台向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3

日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。
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续上表

条款号 条款名称 编列内容

8.5 投诉（续）

招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对

招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标

活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有

关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条

例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活

动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）、国家发改委等九部

委2013年第23号令办理。

监督部门的联系方式：

嵊州市交通运输局

地址：嵊州市嵊州大道108号

邮编： 312400 电话：0575-83021799

嵊州市政务服务中心（公管办）

地址：嵊州市官河南路 799 号(嵊州市国际会展中心)南楼四楼

邮编：312400 电话：0575-83360380

9.1 重新招标

补充第9.1款：

9.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)中标候选人未与招标人签订合同的；

(4)有投标人须知第7.5.5项的情形，招标人取消了中标人的资格或中

标人不符合中标条件的；

(5)法律规定的其他情形。

9.2 不再招标

补充第9.2款：

9.2重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审

批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.3 行贿查询

补充第9.3款

9.3行贿查询

企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录（以 “中国

裁判文书网”查询为准）。

9.4 保密规定

补充第9.4款

9.4保密规定

投标人不得通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资

料交换传递，不得通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关

图纸资料。
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9.5 其他

9.5其他规定：

设计图纸中用地手续未办理段（红线外）须待用地手续落实后再实

施，未经发包人书面同意不得实施，承包人自行实施的，后果由承包人

承担。如因政策原因发包人未能办理用地手续而导致该部分不能实施所

带来的相关完工、交竣工、验收、结算等延期风险或不予支付风险的，

承包人承诺不要求发包人经济赔偿，但工期可相应顺延。
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附录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

标段 企业资质等级要求

1、本次招标要求各投标人须具备独立法人资格、同时具有以下资质：

(1)设计：工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计

公路行业（公路）专业甲级资质；(2)施工：公路工程施工总承包一级及以

上资质。

2、本次招标接受联合体投标，但联合体所有成员数量不得超过2家，联

合体所有成员均须具备独立法人资格，联合体牵头人须具有公路工程施工总

承包一级及以上资质。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体

在本招标项目中投标。

3 、 承 担 施 工 任 务 的 企 业 应 列 入 交 通 运 输 部 网 站

(Http://glxy.mot.gov.cn/)“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新

公布的公路工程施工资质企业名录；承担设计任务的企业应列入最新公布的

公路行业工程设计资质企业名录（以联合体方式投标的，根据联合体各成员

在联合体协议书中明确的分工内容，按上述要求列入交通运输部相应资质企

业名录），未列入上述名录或单位名称与上述名录不符的投标人资格审查不

予通过。投标人应按上述要求提供网页截图，以联合体方式投标的分别提

供。

注：如投标人单位名称变更导致与名录上不符，投标人应提供单位名称变更文件，否则按未进入名录

或单位名称与名录不符情况处理。

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

标段 财务要求

承诺提供不少于3000万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银

行信贷证明或财务能力承诺书）；

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或商业银行

县（区、市）级及以上银行。

采用财务能力承诺书的，应附招标公告发布后银行出具的不少于要求流

动资金的银行存款证明。

注：以联合体方式投标的，指的是联合体牵头人。

http://glxy.mot.gov.cn/)
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附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

注：1、投标人应在“第七章投标文件格式”的“2017年7月1日以来完成的类似项目情况表”后附：

设计业绩：(1)中标通知书或合同协议书的复印件；(2)施工图设计批复文件或施工图准予行政许可决

定书的复印件；上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。

以联合体方式投标的，提供设计业绩的单位应是本次投标联合体协议书中明确的承担设计任务对应的

联合体成员单位。

施工业绩：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书扫复印件；(3)质量证明文件（由项目发包人出

具的交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工

作综合评价等级证书）的复印件；(4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有

该系统水印的《主要业绩信息一览表》。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。

以联合体方式投标的，提供施工业绩的单位应是本次投标的联合体牵头人单位。

设计施工总承包业绩（包括PPP、BOT、BOOT、ROT含设计施工总承包（或EPC）的业绩）：(1)中

标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量证明文件（由项目发包人出具的交工验收证书或竣

工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）

的复印件；(4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有该系统水印的《主要业

绩信息一览表》；(5)施工图设计批复文件或施工图准予行政许可决定书。上述资料缺一不可，否则

业绩不予认可。

以联合体方式投标的，提供业绩的单位应是本次投标的联合体牵头人单位：①独立承接的，予以认可；

②以联合体方式承接的，必须是已完业绩中承担施工任务的联合体成员，并附项目发包人或项目质量监督

部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的联合体组成及承担的任务证明材料，否则业绩不予认可。

投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核与评分的相关信息与

投标文件所附的业绩证明材料不一致的，资格审查不予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有

关规定进行处理。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规

模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主

标段 业绩要求

（1）设计业绩：

自2017年7月1日（以施工图批复或施工图准予行政许可决定书时间为准）以

来，按一个标段成功完成过一个连续长度在0.5公里及以上的新建公路隧道的设计

业绩。

（2）施工业绩：

自2017年7月1日以来（以实际交工验收日期为准），按一个标段成功完成过一

个连续长度在0.5公里及以上的新建公路隧道的施工业绩。

（3）设计施工总承包业绩（包括PPP、BOT、BOOT、ROT含设计施工总承包（或

EPC）的业绩）

自2017年7月1日以来（以实际交工验收日期为准），按一个标段成功完成过一

个连续长度在0.5公里及以上的新建公路隧道的设计施工总承包业绩。

投标人同时具备（1）（2）或具备（3）业绩，否则不予认可。
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管部门出具的证明材料。

上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：单位名称发生合

法变更的，但需提供法定部门的批准材料。
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附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

标段 信誉要求

1、不存在投标人须知第1.4.3、1.4.4项的情形；

注：1、以联合体方式投标的，联合体各成员均应满足。

附录5 资格审查条件（主要人员最低要求）

人员 数量 资格要求

项目经理

（兼施工负责

人）

1

1、担任过连续长度在0.5公里及以上的新建公路隧道施工（或设计施

工总承包（或EPC）项目）的项目经理（或项目副经理或项目总工）或设计

施工总承包（或EPC）项目的施工负责人，有公路工程专业一级注册建造师

证书，具有公路工程相关专业高级及以上技术职称，并有在有效期内的公

路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）。

2、拟委任项目经理没有担任其他未通过验收的建设工程项目（包括设

计施工总承包（或EPC）项目）的项目负责人或施工负责人。

3、2019年7月1日以来，拟委任项目经理无行贿犯罪行为。

4、上述拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书

（B 类）中的聘用企业名称应与投标人名称一致。

设计负责人 1
1、具有公路工程相关专业高级工程师及以上技术职称，担任过一条连

续长度在0.5公里及以上的新建公路隧道设计项目负责人。

项目技术负责人

（项目总工）
1

1、具有公路工程相关专业高级及以上技术职称，并有在有效期内的公

路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）

2、上述拟委任的项目技术负责人的安全生产考核合格证书上单位名称

应与投标人名称一致。
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注：1.拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定（以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以

法院判决书判决的日期为准）。

2.拟委任项目经理（兼施工负责人）是否有“在建工程”按以下原则认定：

①在省级诚信平台（浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台、浙江省交通运输厅建设市场诚信

信息系统、浙江省水利建设市场信息平台）有在建记录,投标人在投标文件中提供了变更项目负责人

或工程完工书面资料，没有在诚信平台及时变更，视同为有在建工程。

②在全国建筑市场监管公共服务平台的个人工程业绩有记录，但在该平台上没有相关的竣工验收

资料的，须在投标文件中提供相关的竣工验收合格证明材料（工程所在地工程质量监督机构出具的

《工程质量监督报告》或工程所在地工程质量监督机构出具的竣工验收合格证明材料或工程竣工验收

备案表或工程质量竣工验收记录表复印件），若没有在投标文件中提供的，视为有在建工程。

③同一投标人拟派同一项目负责人的，如已有项目被确定为中标候选人，参照有“在建工程”的

规定执行。

3.“在建项目”的地域及投资性质界定：在中华人民共和国境内的所有建设项目。

4.拟委任项目经理还应提供其满足资格审查条件的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书

或质量证明文件）的复印件，如若上述资料中未体现人员姓名、任职及业绩规模的，则还须提供发包

人或质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

5.拟委任的设计负责人应提供其职称证书和其满足资格审查条件的相关业绩证明材料复印件，业

绩证明材料包括①中标通知书或合同协议书及②施工图设计批复文件或施工图准予行政许可决定书的

复印件，二者缺一不可。如以上业绩证明材料未出现设计负责人姓名、任职，需提供项目发包人或行

政主管部门出具的证明材料。

6.联合体投标的，项目经理、项目技术负责人必须由牵头人委派，设计负责人必须由联合体协议

书中明确的承担设计任务的联合体成员委派；以上主要人员不得相互兼任。

7、以上人员提供开标前六个月投标人养老保险交纳证明等复印件并加盖单位公章。

8、技术职称专业以职称证书上明确的专业为准，若职称证书上没有明确专业的以毕业证书上明

确的专业为准。

9、公路工程相关专业指：公路工程、桥梁工程、公路桥梁工程、道路桥梁工程、交通土建、隧

道工程、隧道（地下结构）工程、公路与城市道路建设、交通工程、土木工程（路桥方向）。
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1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备

招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理（兼施工负责人）的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资

格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附

表；

（7）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（8）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（9）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的

要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义

务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3投标人（包括联合体成员）不得与本标段存在下列关联关系：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
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(2)与招标人存在存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本单位的其它投标人为同为一个单位负责人；

(4)与本标段的其它投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关系；

(5)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的法人或其他任何附属机构（单位）；

(6)为本招标项目的监理人；

(7)为本招标项目的代建人；

(8)为本标段的招标代理机构；

(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(11)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录；

(1)被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消投资资格或禁止进入浙江

省建设市场且处于有效期内的；

(2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3)进入清算程序，或被宣告破产，或其它丧失履约能力的情形；

(4)企业或其法定代表人被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公

开网”上公布名单为准）；

(5)在“信用中国”网站信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人

名单；

(6)投标人或其法定代表人或拟委任的项目经理三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定

以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）

(7)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定

给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应

的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组

织投标人踏勘项目现场。

http://www.creditchina.gov.cn/
http://wenshu.court.gov.cn/
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1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时

参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地

点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以

便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，

以变更公告的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五

章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须

知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12偏离

删除本条款，改为不允许偏离。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人

提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传

真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式上传到电子
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交易系统，各投标人需要在规定时间内进行下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距

投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在系统中确认已收到该澄清。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标文件的修改（修改的内容可能影响投标文件编制的）在投标人须知前附表规定的投标

截止时间15天前，招标人可以答疑澄清文件形式修改招标文件，并上传到电子交易系统。如果修改招

标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内到电子交易系统中下载答疑

澄清文件，并在系统中确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（或年度保证金）；

（5）承包人建议书；

（6）承包人实施方案；

（7）资格审查资料；

（8）其他材料。

第二信封（投标报价和价格清单）

（1）报价函；

（2）价格清单；

以上内容必须按招标文件第七章提供的格式与要求填写，并编写详细目录，除招标文件另有规定

外，投标人不得修改。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包

括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投

标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”

中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或

其计算方法在投标人须知前附表中载明。
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3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金（或年度保证金）

3.4.1投标人应在2022年10月29日16时00分前提交前附表规定的金额的投标保证金，并作为其投

标文件的组成部分。

投标保证金形式：电子保函、转账（电汇）、网银支付、年度保证金，使用电子保函方式缴纳的，

具体操作流程详见《嵊州市公共资源交易电子交易平台电子保函操作手册（试行）》，电子保函的保

证期限必须不少于投标有效期。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。

3.4.3未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起3个工作日内退还，中标人的投标

保证金在中标人与招标人签订施工合同后5个工作日内退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金（或年度保证金）将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按

照招标文件要求提交履约保证金的。

（3）发生投标人规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本（全本）复印件（并加盖单位章）、资质

证书副本（含勘察设计、施工全本）复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）复印件

（并加盖单位章）、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的复印件等材料的复印件。

3.5.2若投标人须知前附表要求提供“近年财务状况表”，则“近年财务状况表”应附经会计师

事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的

扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，

应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”具体要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，

并标明序号。

3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”删除本条款。

3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、

裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料

应包括联合体各方相关情况。
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3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案

的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其

按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文

件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更

有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实

质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字

或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人

的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记

“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。副本可为正本复印件（封面除

外）。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应

以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招

标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标

保证金。
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4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编

制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收

到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）

进行开标。

5.2开标程序

按投标人须知前附表5.2开标程序。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构

熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济

等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选

人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3中标通知
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在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标

结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条

款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须

知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方

或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给

招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给

中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会

公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标

工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地

履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没

有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作

人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督

部门投诉。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一 开标记录表

（项目名称） 标段施工第一信封开标记录表

（适用于双信封形式）

开标时间： 年 月 日 时 分

序号 投标人 送达情况 密封情况 质量目标 工期 备注 签名

招标人代表： 记录人： 监标人：

年 月 日



第 38 页 共 223 页

附表一：开标记录表

（项目名称） 标段施工第二信封开标记录表

（适用于双信封形式）

开标时间： 年 月 日 时 分

序号 投标人
投标报价

（元）
备注 签名

招标人编制的清单预算价（元）： 调整系数：

复合系数（k）： 下浮系数(i)：

招标人代表： 记录人： 监标人：

年 月 日
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附件二 问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

(投标人名称)：

(项目名称)设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行

了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．

2．

……

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）或传

真至 (传真号码)。采用传真方式的，应在 年 月日时前将

原件递交至 （详细地址）。

（项目名称） 招标评标委员会负责人 (签字)

招标人：

年 月 日
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附件三 问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称)设计施工总承包招标评标委员会：

问题澄清通知(编号： )已收悉，现澄清如下：

1．

2．

……

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日
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附件四 中标通知书

中标通知书

(中标人名称)：

你方于 (投标日期)所递交的 (项目名称) 设

计施工总承包的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 元。

工期： 月。

质量标准： 。

项目经理（兼施工负责人）： (姓名)。

设计负责人： (姓名)。

项目技术负责人： (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 日内到 (指定地点)与我方签订设计施

工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招 标 人：（盖单位章） 招标代理机构：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

(或授权委托人）： （或项目负责人）

年 月 日 年 月 日

行业主管部门：（签字、盖章） 嵊州市公共资源交易管理

委员会办公室：(签字、盖章)

审核日期：____年___月___日 审核日期：____年___月___日
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附件五 中标结果通知书

中标结果通知书

(未中标人名称)：

我方已受 （中标人名称）于 （投标日期）所递

交的 （项目名称） 设计施工总承包招标的投标文件，确

定 （中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人： (盖单位公章)

招标代理： (盖单位公章)

年 月 日
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附件六 确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方 年 月 日发出的 （项目名称）

关于 的通知，我方已于 年 月 日收到。

特此确认。

投标人： （盖单位公章）

年 月 日
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第三章 评标办法（综合评估法）
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评标办法前附表

条款号 评审因素与标准

2.1.1

2.1.3

形式评审与响

应性评审标准

投标文件第一信封（商务及技术文件）

(1)投标文件第一信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰

可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投

标保证金金额、工期及工程质量目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.按照招标文件规定的格式、内容编制了建议书及实施方案；

d.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2)投标文件第一信封中法定代表人或授权代理人的签字、投标人的单

位公章盖章齐全，符合招标文件规定：投标函及投标函附录、承诺函、资格

审查资料的内容，应由投标人逐页加盖投标人单位公章（本页正文内容已加

盖单位公章的除外）。

(3)投标人按照第二章“投标人须知”第3.4款的规定提供了投标保证

金。

(4)投标人法定代表人的授权代理人签署投标文件的，需提交附有法定

代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：a.法定代表人身份证明

上签字；b.法定代表人身份证明上盖投标人单位公章；c.授权人在授权书

上签字；d.授权书加盖投标人单位公章。

(5)投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份

证明，并符合下列要求：a.法定代表人身份证明上签字；b.法定代表人身

份证明上盖投标人单位公章。

(6)投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文件的要求：

投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，并明确了联合体牵头

人。

(7)投标人以联合体形式投标时，联合体各方不得再以自己名义单独或

参加其他联合体在本招标项目中投标。

(8)投标人如有分包计划，分包内容符合规定。

(9)投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定的时限。

(10)投标文件第一信封未附有招标人不能接受的条件。

(11)权利义务符合招标文件规定：
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续上表

条款号 评审因素与标准

2.1.1

2.1.3

形式评审与响

应性评审标准

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办

法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

(12)质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制

性标准要求。

(13)人员、业绩、履约信誉证明材料真实。

(14)投标文件第一信封未出现投标报价。

(15)《主要业绩信息一览表》应含“浙江省交通运输厅建设市场诚信信

息系统”水印；投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉

及本次招标资格审核与评分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一

致的，资格审查不予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规

定进行处理。

第二信封（投标报价和价格清单）

(1)投标文件第二信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰

可辨：

a.报价函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、投

标价，且投标人名称与第一信封投标人名称一致；

b.已标价价格清单说明、投标报价说明及其他说明与招标文件规定一

致，未进行修改和删减；

(2)投标文件第二信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的

单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标文件第二信封报价函中法定代表人签字，投标人的单位公章齐全，

符合招标文件规定（已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说

明、其他说明及工程量清单各项表格）应逐页加盖投标人单位公章（本页正

文内容已加盖单位公章的除外）。

(3)一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况

下，未提交选择性报价。

(4)投标人未提交调价函。

(5)投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件。

(6)未发生下述情形：a.未在投标函上填写投标总价、设计投标报价、

工程量清单投标报价；b.投标报价超出招标人公布的最高投标限价（含设计

服务费最高投标限价、工程量清单最高投标限价）c.暂列金额未按招标文件

规定填写的。
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续上表

条款号 评审因素与标

2.1.2 资格评审标准

(1)投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账

户开户许可证(或基本存款账户信息)；

(2)投标人的资质要求符合招标文件规定；

(3)投标人的财务状况符合招标文件规定；

(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定，“2017年7月1日以来完

成的类似项目情况表”后应附：

a.设计业绩：(a)中标通知书或合同协议书的复印件；(b)施工图设计

批复文件或施工图准予行政许可决定书的复印件；上述资料缺一不可，否

则业绩不予认可；

以联合体方式投标的，提供设计业绩的单位应是本次投标联合体协议

书中明确的承担设计任务对应的联合体成员单位。

b.施工业绩：(a)中标通知书复印件；(b)合同协议书复印件；(c)质量

证明文件（由项目发包人出具的交工验收证书或竣工验收委员会出具的工

程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级

证书）的复印件；（d）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中

打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。上述资料缺一不可，

否则业绩不予认可；

以联合体方式投标的，提供施工业绩的单位应是本次投标的联合体牵

头人单位。

c.设计施工总承包业绩（包括PPP、BOT、BOOT、ROT含设计施工总承包

（或EPC）的业绩）：(a)中标通知书复印件；(b)合同协议书复印件；(c)

质量证明文件（由项目发包人出具的交工验收证书或竣工验收委员会出具

的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价

等级证书）的复印件；（d）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系

统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》；(e)施工图设计

批复文件或施工图准予行政许可决定书。上述资料缺一不可，否则业绩不

予认可。

以联合体方式投标的，提供业绩的单位应是本次投标的联合体牵头人

单位：①独立承接的，予以认可；②以联合体方式承接的，必须是已完业

绩中承担施工任务的联合体成员，并附项目发包人或项目质量监督部门或

项目所在地设区市行业主管部门出具的联合体组成及承担的任务证明材

料，否则业绩不予认可。

投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招

标资格审核与评分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致的，
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资格审查不予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进

行处理。
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续上表

条款号 评审因素与标准

2.1.2 资格评审标准

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；

如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附

项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具

的证明材料。

上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认

可。以下情形除外：单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批

准材料。

(5)投标人的信誉符合招标文件规定；

(6)投标人的资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理（兼

施工负责人）、设计负责人和项目技术负责人资历表”后附：

a.项目经理的身份证、职称资格证书、公路工程专业一级建造师注

册证书、在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）（身份证为正反双

面复印）。

b.设计负责人的身份证、职称资格证书、（身份证为正反双面复

印）。

c.项目技术负责人的身份证、职称资格证书、在有效期内的安全生

产考核合格证书（B类）（身份证为正反双面复印）。

上述拟委任项目经理的建造师注册证书及安全生产考核合格证书中的

聘用企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查将不予通过。

“拟委任的项目经理和设计负责人”担任类似项目的相关业绩证明

应附以下资料：

a.拟委任项目经理还应提供其满足资格审查条件的相关业绩证明材料

（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如若上述资料中

未体现人员姓名、任职及业绩规模的，则还须提供发包人（或业主）或质

量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

b.设计负责人相关业绩证明材料包括①中标通知书或合同协议书及

②施工图设计批复文件或施工图准予行政许可决定书的复印件，二者缺

一不可。如若以上业绩证明材料未体现设计负责人姓名、任职，还须提

供项目业主或发包人或行政主管部门出具的证明材料。

(7)投标人的其他要求符合招标文件规定；

(8)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任

何一种情形。
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续上表

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1
分值构成

（总分100分）

投标报价：70.0分

承包人实施方案：21.0分

资信业绩：7.0分

其他评分因素（信誉）：2.0分

承包人实施方案由所有评委独立打分后（保留一位小数），从所有评委

的有效独立打分分值中去掉一个最高值和一个最低值后计算算术平均分

（保留两位小数）。

2.2.2
评标基准价计

算方法

评标基准价的计算：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，

确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下

两种情况：

（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或

少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标标错误，重新评标纠正

等其他情况，不属于计算差错。

(1)评标价的确定：

评标价=投标函的文字报价（指投标总报价）

(2)评标基准价的确定：

C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100

式中：

C为评标基准价

A 为招标人公布的最高投标限价（即设计服务费最高投标限价和工程

量清单最高投标限价之和。工程量清单最高投标限价为工程量清单预算乘

以调整系数）

三个连续值为( 0.94 、0.95、 0.96 ) ，开标时随机抽取其中一值

为调整系数；

K为复合系数（从0.30、0.35、0.40三值中，开标时随机抽取一个

值）；

i为下浮系数（从1、2、3三个连续值在开标时随机抽取一个值）。

B 值（评标价算术平均值）确定：

所有通过第一个信封评审及第二个信封初步评审的投标人评标价，根

据下述区在计算区段平均值（区段内各投标人评标段的算术平均值），再

将计算得出的区段平均值进行加权平均，得出的投标人评标价二次平均值

即为 B 值。

区段 区段平均值 二次平均值

A*0.97<投标人评标价≤ A A1
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B的A1~A15的加权权平

均值（A1和A15权重为

0.3，其余权重为

1.0）。若某区段无投

标人评标价，则该区段

不计区段平均值。

A*0.95<投标人评标价≤ A*0.97 A2

A*0.94<投标人评标价≤ A*0.95 A3

A*0.93<投标人评标价≤ A*0.94 A4

A*0.92<投标人评标价≤ A*0.93 A5

A*0.91<投标人评标价≤ A*0.92 A6

A*0.90<投标人评标价≤ A*0.91 A7

A*0.89<投标人评标价≤ A*0.90 A8

A*0.88<投标人评标价≤ A*0.89 A9

A*0.87<投标人评标价≤ A*0.88 A10

A*0.86<投标人评标价≤ A*0.87 A11

A*0.85<投标人评标价≤ A*0.86 A12

A*0.83<投标人评标价≤ A*0.85 A13

A*0.80<投标人评标价≤ A*0.83 A14

投标人评标价≤ A*0.8 A15

2.2.3
评标价的偏差

率计算公式

偏差率=100％×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价（保留

两位小数）

2.2.4(1) 承包人建议书 /

2.2.4(2) 业绩（7.0分）

1、投标人业绩满足资格审查条件（业绩最低要求）得4.0分。

2、设计业绩：

除满足资格审查条件（业绩最低要求）的业绩外，投标人自2017年7

月1日以来（以施工图批复或施工图准予行政许可决定书时间为准），按

一个标段成功完成过一个连续长度在1.5公里及以上的新建公路隧道的设

计业绩（由独立投标人或联合体成员单位提供）的得1.0分，最多得1

分。

3、施工业绩或设计施工总承包业绩（包括PPP、BOT、BOOT、ROT含设计

施工总承包（或EPC）的业绩）：

除满足资格审查条件（业绩最低要求）的业绩外，投标人自2017年7

月1日以来（以实际交工验收日期为准），按一个标段成功完成过一个连

续长度在1.5公里及以上的新建公路隧道的施工业绩（由独立投标人或联

合体牵头单位提供）或设计施工总承包业绩（由独立投标人或联合体任

意一方提供）的得1.0分，最多得2分。

以上设计、施工、设计施工总承包业绩不得重复计分。
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续上表

条款号 评分因素 评分标准

上述加分业绩须附资料：

设计业绩：(a)中标通知书或合同协议书的复印件；(b)施工图设计批

复文件或施工图准予行政许可决定书的复印件；上述资料缺一不可，否则

业绩不予认可。

以联合体方式投标的，提供设计业绩的单位应是本次投标联合体协

议书中明确的承担设计任务对应的联合体成员单位。

施工业绩：(a)中标通知书复印件；(b)合同协议书复印件；(c)质量

证明文件（由项目发包人出具的交工验收证书或竣工验收委员会出具的工

程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级

证书）的复印件；(d)从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中

打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。上述资料缺一不可，

否则业绩不予认可。

以联合体方式投标的，提供施工业绩的单位应是本次投标的联合体

牵头人单位。

设计施工总承包业绩：(a)中标通知书复印件；(b)合同协议书复印

件；(c)施工图设计批复文件或施工图准予行政许可决定书的复印件；

(d)从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有该系统

水印的《主要业绩信息一览表》；(e)质量证明文件（由项目发包人出具

的交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监

督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。上述资

料缺一不可，否则业绩不予认可。

投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次

招标资格审核与评分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致

的，资格审查不予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关

规定进行处理。

上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认

可。以下情形除外：单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批

准材料。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；

如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附

项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具

的证明材料。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。

设计施工总承包业绩以联合体方式投标的，提供业绩的单位可为本次

投标的联合体任意一方。
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条款号 评分因素 评分标准

2.2.4(3)

承包人实施方

案 （ 12.6-

21.0分）

对初步设计的优化建议

（2.4～4.0分）

视方案优劣情况打分，一般的得2.4～3.0

分，较好的得3.0～3.5分，好的得3.5～4.0

分。

总体施工组织布置及规划

（1.8～3.0分）

视方案优劣情况打分，一般的得1.8～2.2

分，较好的得2.2～2.6分，好的得2.6～3.0

分。

重点、难点、关键工程的施

工方案、方法、措施

（2.4～4.0分）

视方案优劣情况打分，一般的得2.4～3.0

分，较好的得3.0～3.5分，好的得3.5～4.0

分。

质量、进度、安全保障体系

和措施（1.8～3.0分）

视方案优劣情况打分，一般的得1.8～2.2

分，较好的得2.2～2.6分，好的得2.6～3.0

分。

平安百年品质工程的创建思

路及方案（含信息化建设、

智慧公路）（2.4～4.0分）

视方案优劣情况打分，一般的得2.4～3.0

分，较好的得3.0～3.5分，好的得3.5～4.0

分。

文明施工、环境保护、水土

保持、标化工地、施工后期

场地恢复等方面的保障体系

及措施（1.8～3.0分）

视方案优劣情况打分，一般的得1.8～2.2

分，较好的得2.2～2.6分，好的得2.6～3.0

分。

2.2.4

（4）

投标报价

（70分）

投标报价

评标价（70分）

投标人评标价得分的计算（结果保留两位

小数）

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，

则评标价得分＝70－偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，

则评标价得分＝70＋偏差率×100×E2。

其中：E1＝0.7；E2＝0.5。

E1是评标价每高于评标基准价一个百分点

的扣分值；

E2是评标价每低于评标基准价一个百分点

的扣分值。



第 54 页 共 223 页

续上表

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4(5) 其他

因素

其他因素

信誉：-12分～2.0分

(1)已完业绩信息公开得分（仅指施工业绩、提供承担施工任务的

设计施工总承包业绩）：投标截止期前，投标人投标文件中的类似项目

业绩在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带

有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的，得0.5分；

(2)人员信息公开得分：投标截止期前，在浙江省交通运输厅建设

市场诚信信息系统中，投标人主要管理人员中项目经理、设计负责人、

项目技术负责人的相关信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统

（以下简称信息系统）中已全部公开的，且符合以下所有条件的得0.5

分，否则不得分。

a.设计负责人的职称证信息已在信息系统中全部公开，且提供了信

息系统中公开查询结果打印件；

b.项目经理的职称证信息、公路工程专业一级建造师注册证书信

息、有效期内的安全生产考核合格证书(B类)信息，项目技术负责人的

职称证信息、有效期内的安全生产考核合格证书(B类)信息系统中已全

部公开，且投标文件中提供了带有信息系统水印的《主要人员信息一

览表》打印件。

(3)信用评价结果得分：施工信用等级得分（联合体投标人指牵头

人）根据浙江省交通运输厅公布的施工信用评价结果（以投标截止时

间有效的信用评价结果为准），得分按以下规则计算：a.信用等级为

AA级、A级的施工企业信用等级得分为0.5分； b.信用等级为B级的或

无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级的施工企业信用等级得分为

0分；c.信用等级为C级的施工企业信用等级得分为-0.5分；d.信用等

级为D级的施工企业信用等级得分为-5分。

设计信用评价得分（联合体投标的指承担设计的联合体成员）根

据浙江省交通运输厅公布的设计信用评价结果（以投标截止时间有效

的信用评价结果为准），得分按以下规则计算： a. 信用等级为AA

级、A级的设计企业信用等级得分为0.5分；b. 信用等级为B级的或无

浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级的设计企业信用等级得分为0

分； c.信用等级为C级的设计企业信用等级得分为-0.5分；d.信用等

级为D级的设计企业信用等级得分为-5分。

设计或施工信用评价加分须附投标截止时间内最新的有效的浙江省

交通运输厅发布的信用评价结果文件，否则不予加分。投标人有扣分未

如实填报的，视为投标人提供虚假材料，按投标人须知第 3.5.8项处

理；
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条款号 评分因素 评分标准

2.2.4(5) 其他因素

(4)2021年7月1日以来，投标人（联合体投标的，指联合体

各成员）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三

部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在

处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决

投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.7

项处理。

(5)2019年7月1日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程

建设领域中，有行贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐

瞒不报的一经查实，作否决投标处理（投标人和拟委任的项目

经 理 有 行 贿 行 为 的 认 定 以 中 国 裁 判 文 书 网

（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准），并视为

投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.7项处理。

需要补充的其他内容：

条款号 评审因素与标准

1 评标方法

第1条细化为：

1.1评标方法

本次评标采用技术打分制的综合评估法。评标委员会对满

足招标文件实质性要求通过第一信封评审的投标文件，按照本

章第1.2款规定的评审范围和第2.2款规定的综合得分标准进行

打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低

于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投

标报价也相等的，以信用评价结果得分高的优先；投标报价和

信用评价结果得分均相等的，以递交投标文件时间较前的投标

人优先。

1.2评审范围

第一信封的评审范围：所有投标人的投标文件第一信封。

第二信封的评审范围：通过投标文件第一信封评审的所有

投标人的投标文件第二信封（未在投标函上填写投标总价、投

标报价超出招标人公布的投标控制价的除外）。

1.3凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进

行询问核实。未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无

法联系上、在30分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意

见的除外），不得做出否决投标决定。

“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核

并经过询标程序，且经评标委员会三分之二（含）以上成员认

定，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均

不得作为否决投标的依据。

http://wenshu.court.gov.cn/
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续上表

条款号 评审因素与标准

3.1 初步评审

第3.1.2项细化为：

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标文件作否决投标处理：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一

种情形；

(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国

国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法

行为；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

第3.1.3项细化为：

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报

价进行修正。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为

准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为

准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单

价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以

修正；

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为

准，修正总价。

补充第3.1.4：

3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下

原则对投标报价进行修正。投标人不接受修正价格的，其投标作否决

处理。

(1)在招标人给定的报价清单中漏报了某个工程子目的单价、合价

或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工

程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容

视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2)在招标人给定的报价清单中多报了某个工程子目的单价、合价

或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报

价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部

分报价。
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条款号 评审因素与标准

3.1 初步评审（续）

(3)当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改

了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人

所报单价予以修正。

补充第3.1.5

3.1.5修正后的投标人投标总报价若超过总报价最高投标限价或按

投标人须知第3.2.4项规定的相应部分投标报价超过相应部分最高投标

限价的，投标人的投标文件作否决投标处理。

补充第3.1.6：

3.1.6投标报价有算术错误的或报价清单中的投标报价有其他错

误的，招标人可根据评标委员会建议在发出中标通知书前按第

3.1.3、3.1.4项对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认

后具有约束力。

3.2 详细评审

第3.2.4项细化为：

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得

其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明

并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明

材料的，经评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于

成本报价竞标，其投标作否决投标处理。
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1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2

款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中

标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，

以信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均相等的，以递交投标文件时间较前的

投标人优先。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关

证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。

有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标

人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
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（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数

点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标

办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，

使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投

标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，

应当否决其投标。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进

行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补

正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于

投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说

明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的

顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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第四章 合同条款及格式
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第一节 通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条

款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事

项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、

范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的

清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由

承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.19其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他

组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
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1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的

设备和装置。

1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工

程和材料。

1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施

工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4日期、检验和竣工

1.1.4.1开始工作通知：指监理人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期

1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4

款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明

的日期为准。

1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的

包括根据第19.3款约定所作的延长。

1.1.4.6基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始

计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织

实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列

金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应

付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他
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费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、

施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材

料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有

形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其

他文件。

1.1.6.3变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、

自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先

顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，

发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6文件的提供和照管

1.6.1承包人文件的提供



第 64 页 共 223 页

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人

文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提

供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质

条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按

第11.3款约定执行。

1.6.3文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据

合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，

均应采用书面形式。

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等

来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得

全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全

部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方

损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10化石、文物

1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币

或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或

损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人

应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担

相应的法律责任。

1.11知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权

以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵
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犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人

或公开发表与引用。

1.13发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费

用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13发包人要求中的错误（B）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相

应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包

人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期

延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和

(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

(1)发包人要求中引用的原始数据和资料；

(2)对工程或其任何部分的功能要求；

(3)对工程的工艺安排或要求；

(4)试验和检验标准；

(5)除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知

书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起

的承包人全部损失。

2. 发包人义务

2.1遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责

任。

2.2发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界

面。
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2.4办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案

手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协

助。

2.5支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定

的，从其约定。

2.6组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的

批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条

款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、

材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14

天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3监理人员

3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程

师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示

视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项

授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的

或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料

或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内

向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定

的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示
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3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理

机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应

遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确

认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）

工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同

事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的

确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定

执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人

增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责

任。

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作

中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包

人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其

他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、

施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防

止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
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承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等

公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作

业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条

件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程

的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2履约担保

4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证

书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后

试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履

约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人

承担。

4.3分包和不得转包

4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包

的名义分别转包给第三人。

4.3.2承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，

未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4联合体

4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修

改联合体协议。

4.4.3联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联

合体各成员全面履行合同。

4.5承包人项目经理

4.5.1承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经
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理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细

资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派

代表代行其职责。

4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。

在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取

措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权

范围书面通知发包人和监理人。

4.6承包人人员的管理

4.6.1承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人

员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以

及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换

主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意，并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资

料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专

职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需

的经验与能力。

承包人应保证其设计人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织

的工作会议。

4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理

人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应

事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅

自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端

或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、

施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或

付酬。

4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，
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在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和

保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采

取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10承包人现场查勘

4.10.1发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、

广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及

其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有

关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的

当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11不可预见物质条件（A）

4.11.1不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见

的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）

施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人

应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合

理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，

并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12进度计划

4.12.1合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、

制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报

送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到

批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同

进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同

条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人
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批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计

划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13质量保证

4.13.1为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量

保证体系进行审查。

4.13.2承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5.设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和

标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及

国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的

建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托

的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承

包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15

条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加

快设计进度。

5.3设计审查

5.3.1承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设

计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要

修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查

期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体

内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新

起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获

发包人同意。
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5.3.2承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查

同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，

向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的

设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要

求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前

进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5竣工文件

5.5.1承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、

尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条

款约定的份数提交给监理人。

5.5.2在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工

图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审

查。

5.5.3在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6操作和维修手册

5.6.1在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，

以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维

修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获

得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误

导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6.材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.1除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和

保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规

格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量

证明文件，并满足合同约定的质量标准。
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6.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合

格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，

检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规

格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应

按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，

赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承

包人负责接收、运输和保管。

6.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费

用。

6.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时

间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发

生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承

包人支付合理利润。

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3专用于工程的材料和工程设备

6.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用

于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人

按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品

时，应向监理人提出申请。

6.4实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯

来实施。

6.5禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理

人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，

并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，
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由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承

包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，

应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加

或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用

于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他

用。

7.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8.交通运输

8.1道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取

得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取

得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2场内施工道路

8.2.1除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路

和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理

人为实现合同目的使用。

8.3场外交通

8.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理

部门的检查和监督。
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8.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给

予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，

但专用合同条款另有约定除外。

8.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可

能引起的赔偿。

8.6水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船

闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机

等。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和

水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测

量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定

的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包

人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2施工测量

9.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其

他物品。

9.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，

承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，

对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，

并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错

误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.1发包人的安全责任

10.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承

包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
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10.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包

人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产

损失。

10.2承包人的安全责任

10.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款

约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设

施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工

安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致

生产安全事故的发生。

10.2.4承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性

材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护

设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案

做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的

合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商

定或确定。

10.2.8承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于

发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人

负责赔偿。

10.3治安保卫

10.3.1除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，

统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应

做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧

急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆

炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。
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发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避

免人员伤亡。

10.4环境保护

10.4.1承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，

并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律

规定和发包人要求。

10.5事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承

包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护

事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按

国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11.开始工作和竣工

11.1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监

理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通

知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期

延误，并向承包人支付合理利润。

11.2竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在

工程接收证书中载明。

11.3发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和

（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

(l)变更；

(2)未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

(3)因发包人原因导致的暂停施工；

(4)未按合同约定及时支付预付款、进度款；

(5)发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

(6)发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

(7)发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

(8)发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件
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由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长

工期和（或）增加费用。

11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工

期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延

误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理

人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的

费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分

工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12.暂停工作

12.1由发包人暂停工作

12.1.1发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示

暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）

增加费用，并支付合理利润。

12.1.2由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承

包人承担：

(1)承包人违约；

(2)承包人擅自暂停工作；

(3)合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2由承包人暂停工作

12.2.1合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效

措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知

监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

(1)发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

(2)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(3)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(4)发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包

人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内

予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
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12.3暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，

由此增加的费用由责任方承担。

12.4暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。

当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人

指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因

无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违

约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作

的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按

第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第

12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56天内不采取有

效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。

13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工

直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造

成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量

检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人

的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察

看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性

能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和

检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1通知监理人检查
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经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。

承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符

合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人

应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工

作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3

项的约定重新检查。

13.4.3监理人重新检查

承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人

对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。

经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包

人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承

担。

13.4.4承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或

揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.1清除不合格工程

13.5.1因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，

造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要

求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，

发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.2本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和

工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检

验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和

检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要

求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明

该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承

担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费
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用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2现场材料试验

14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验

人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工

程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要

时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15.变更

15.1变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包

人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包

人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2承包人的合理化建议

15.2.1在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合

理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要

的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向

承包人发出变更指示。

15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包

人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3变更程序

15.3.1变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内

容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更

工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交

的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，

可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和

工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存

在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监

理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原

因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
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15.3.2变更估价

监理人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据

第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并

附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行

相应调整。

15.5计日工（A）

15.5.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按

列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施

过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.3项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发

包人同意后列入进度付款。

15.5计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6暂估价（A）

15.6.1发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招

标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和

承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相

应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围

或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、

工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规

模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程

与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入
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合同价格。

15.6暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16.价格调整

16.1物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的

数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1Ft2Ft3Ftn

△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］F01F02F03F0n

式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的

金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约

定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A----------------定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在

投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第

17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录

价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏

上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按

实际价格指数进行调整。

16.1.1.3权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行

调整。

16.1.1.4承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第

16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作

为当期价格指数。
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16.1.1.5发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第

16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作

为当期价格指数。

16.1.1采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）合同工期内，

因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、

直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机

械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，

监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增减时，

监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合

同价格。

17.合同价格与支付

17.1合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际

或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而

不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量

和估价，并据此调整合同价格。

17.2预付款

17.2.1预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施

以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保

函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
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17.2.3预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可

抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3工程进度付款

17.3.1付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相

应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支

付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和

专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工

作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中

的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支

付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予

批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进

行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交

进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总

额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计

返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣
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减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提

出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包

人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进

度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发

包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，

按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工

作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定

执行。

17.3.5工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修

正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣

除。

17.4质量保证金

17.4.1监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留

的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的

支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质

量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异

议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与

未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，

直至完成剩余工作为止。

17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款

申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工

结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。



第 87 页 共 223 页

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人

和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到

期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人

向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视

为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见

的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按

期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已

同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最

终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承

包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款

送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签

认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清

申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承

包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按

期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18.竣工试验和竣工验收

18.1竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天

内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
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（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，

并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条

件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各

种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、

电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应

责任。

18.2竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内

的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以

及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3竣工验收

监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并

按以下不同情况进行处理。

18.3.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知

承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容

后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不

予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进

行竣工验收。

18.3.2监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内

提请发包人进行工程验收。

18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监

理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求

的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同

意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人

对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返
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工重做或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约

定进行。

18.3.5除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告

的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日

期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应

符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5区段工程验收

18.5.1发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承

包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的

区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担

由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6施工期运行

18.6.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣

工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5款的约定验收合格，证明能

确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修

复。

18.7竣工清场

18.7.1除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直

至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤

离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委

托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施
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工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定

外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经

验的工作人员；

（2）根据承包人按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，

发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人

提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后

试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进

行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或

进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2缺陷责任

19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发

现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验

合格为止。

19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由

承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支

付承包人合理利润。

19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和

利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
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19.3缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、

检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进

行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规

定。

19.6缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承

包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期

自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算

日期相应提前。

20.保险

20.1设计和工程保险

20.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程

一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有

关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2工伤保险

20.2.1承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，

并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并

要求其监理人也进行此项保险。

20.3人身意外伤害险

20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险

费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险

费，并要求其分包人也进行此项保险。
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20.4其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单

必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，

承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款

要求持续保险。

20.5.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一

方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人

的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并

不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同

条款约定的其他情形。

21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失

的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。

发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2不可抗力的通知

21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一

方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误

等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者

人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的

金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，

承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。21.3.3避免和减少

不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取

有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人

应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不

能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任

方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22.违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私

自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场

地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒

绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
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（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生

的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工

后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按

第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可

向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约

所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出

解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工

场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需

要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担

的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工

作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、

工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣

款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给

发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协

议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。

发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救
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在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人

声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人

义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人

发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约

定享有的索赔权利。

22.2.3解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此

期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，

该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还

给发包人的各项金额。

22.2.4解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交

工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项

的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。

一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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23.索赔

23.1承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出

索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说

明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无

权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应

详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影

响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求

索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记

录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书

或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知

书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包

人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3承包人提出索赔的期限

23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收

证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生

的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4发包人的索赔

23.4.1发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包

人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，

丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定

相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延

长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支

付给发包人。

24.争议的解决
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24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当

事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定

下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可

共同努力友好协商解决争议。

24.3争议评审

24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议

评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要

的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，

并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表

和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的

情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总

监理工程师的确定执行。

24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字

后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的

14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程

师的确定执行。
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第二节 专用合同条款

专用合同条款数据表

说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的
组成部分。

序号 条款号 信息或数据

1 1.1.2.2

发包人：嵊州市交通投资发展集团有限公司

地址：嵊州市浦口街道华发南路88号

邮政编码：312400

2 1.1.2.9

监理人：合同签订后，书面通知承包人

地址：合同签订后，书面通知承包

邮编：合同签订后，书面通知承包人

3 5.3.3
承包人应在收到发包人或发包人委托的咨询或审查单位或省级交通主管部门对提

交的施工图设计文件提出的审查意见后15天内，完成对施工图设计文件的修改。

4 5.5.1 竣工资料的份数：6份

5 6.2 发包人是否提供材料或工程设备：否

6 7.2 发包人是否提供施工设备和临时设施：否

7 9.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订合同协议

书后7天内

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料

后21天内

8 11.5 逾期交工违约金：250000元/天

9 11.5 逾期交工违约金限额：10%签约合同价

10 11.6 提前交工的奖金：0元/天

11 11.6 提前交工的奖金限额：0%签约合同价

12 13.1.1

工程质量目标：设计要求的质量标准：设计工作综合评价分值90分及以上；公路

工程施工要求的质量标准：标段工程交工验收的质量评定：合格；标段工程竣工

验收的质量评定：90分及以上。

13 15.2.2 详见合同专用条款。
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序号 条款号 信息或数据

14 16.1.1 因物价波动引起的价格调整按照项目专用合同条款第16.1.2项约定的原则处理

15 17.2.1 开工预付款金额：工程费用（指工程量清单价格）的10%。

16 17.2.1 材料预付款比例：本项目不适用。

17 17.3.3 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份

18 17.3.4（1）进度付款证书最低限额：50万元

19 17.3.4（2）
逾期付款违约金的利率：按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率

（LPR）（1 年期）加手续费（不计复利）。

20 17.4.1 质量保证金限额：工程量清单价款结算总额的1.5％。

21 17.5.1 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

22 17.6.1 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

23 18.6.1 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是

24 19.7

缺陷责任期：24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算，

其中机电工程为18个月，绿化工程为12个月）；

保修期：24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算，其中

机电工程为18个月，绿化工程为12个月）。

25 20.1.1
建设工程设计责任险的保险费率：0‰，已包含在建筑工程一切险中建筑工程一

切险的保险费率：3‰

26 20.1.2
第三者责任险的最低投保金额：1000万元，事故次数不限（不计免赔额）保险

费率：5‰

27 24.1
争议的最终解决方式：诉讼

向嵊州市人民法院提起诉讼。
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1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

第1.1.1.7目细化为：

1.1.1.7已标价价格清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错

误修正(如有)且承包人已确认的最终的价格清单，包括价格清单说明、投标报价说明、其他说明及价

格清单各项表格。

本项补充第1.1.1.10目：

1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招

标文件所作的补充、澄清、修改文件。

本项补充第1.1.1.11目：

1.1.1.11技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，包括设计所依据的标准和规范、施工通

用技术规范、施工项目专用技术规范等，是合同文件的组成部分。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2目细化为：

1.1.2.2发包人：本项目的发包人为嵊州市交通投资发展集团有限公司，是负责本项目的招标采

购和建设管理、并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3目细化为：

1.1.2.3承包人：负责本项目的设计和施工的合同主体，联合体投标的，联合体各方统称为承包

人，并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.9目细化为：

1.1.2.9监理人：受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

本项补充第1.1.2.11目～第1.1.2.16目：

1.1.2.11全过程咨询人：指受发包人委托，与发包人签订全过程工程咨询服务合同协议书的当事

人，代表发包人对工程建设项目的组织实施进行全过程咨询和全过程项目管理服务的法人或其他组织。

本合同条款中全过程咨询人的职责范围按双方签订的咨询合同执行。

1.1.2.12承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的(设计工作和施

工工作分别对应设计项目负责人和施工项目总工)总工程师或技术总负责人。

1.1.2.13第三方设计（监理）审查单位（如有）：指受发包人委托（或通过招标确定）的第三方

单位，对初步设计图、施工图定测详勘、施工图设计实施咨询审查的法人或其他组织。

1.1.2.14供货商：指为工程提供一般设备、材料的经营单位。

1.1.2.15制造商：指直接为工程制造设备、材料的生产企业。

1.1.2.16代理商：指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位或企业。

1.1.3工程和设备

1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第1.1.3.11目细化为：



第 101 页 共 223 页

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、

便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第1.1.3.12～第1.1.3.19目：

1.1.3.12分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干

个工程。

1.1.3.13分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干

个工程。

1.1.3.14位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

1.1.3.15机电工程施工图补充设计：指由承包人和监理人协助施工图设计单位，根据招投标文件、

主要系统设备的技术特性和工程现场状况所做的对施工图的补充和完善设计。

1.1.3.16机电工程调试：指按合同条款和合同其他有关规定，在施工期内，由承包人执行的，在

准备合同工程的完工测试及验收前的测试、检验与运行等工作。一旦调试完毕，承包人即可提交完工

验收书面申请。

1.1.3.17机电工程机械完工：指工程设备全部安装到位，并经分系统、系统、完工检（试）验合

格的阶段，以签发机械完工证书为标志。

1.1.3.18机电工程联网测试：为保证本项目的监控和通信等机电系统达到联网运行的要求，在路

段开通运行前，应按照有关规定和规范要求，进行兼容性测试、适用性测试、技术基础检测、并网测

试等联网测试。

1.1.3.19机电工程试运行：指工程在联网测试完成后，对工程进行运行考核的阶段。

1.1.4日期、检验和竣工

第1.1.4.9细化为

竣工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词

具有相同含义。

本项补充1.1.4.12～1.1.4.14目：

1.1.4.12交工：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有

相同含义。

1.1.4.13交工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验

收”一词具有相同含义。

1.1.4.14交工验收证书：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中

“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.5合同价格和费用

第1.1.5.1细化为

1.1.5.1签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列

金额、暂估价的合同总金额；有效合同价：指不包括暂列金额、暂估价的合同金额。

第1.1.5.4细化为：

1.1.5.4暂列金额：指承包人在价格清单中按招标文件的规定填报金额，但由发包人结合工程具

体情况，全部或部分地使用，或者根本不予动用的部分。
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第1.1.5.5细化为：

1.1.5.5暂估价：指承包人在价格清单中按招标文件的规定填报金额，其数量、子目不得修改，

否则作为不平衡报价处理。列为暂估价的子目由发包人根据相关规定实施。

1.1.6其他

本项补充第1.1.6.4～1.1.6.7目：

1.1.6.4转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专

业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.5专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包

人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、

施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.6劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提

供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的

施工行为。

1.1.6.7雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管

理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程质量保修

书、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书(含随附的澄清、说明、补正事项纪要)；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(5)通用合同条款；

(6)发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(7)承包人实施方案；

(8)承包人建议书；

(9)价格清单（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(10)批复的施工图；

(11)初步设计图纸；

(12)经审定的施工项目专用技术规范；

(13)施工项目通用技术规范（交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（下册技术规范）；

(14)发包人在建设期间另行制定的《质量管理办法》及其他合同文件。

1.5合同协议书

本款补充：

制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对

双方具有约束力。
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1.6文件的提供和照管

第1.6.1项约定为：

1.6.1承包人文件的提供

施工图批复后，设计文件的提供的数量：纸质版 10 套（含施工图预算 3 套），电子版 2 套，

其中文字部分采用WORD格式，图表采用PDF格式。同时完成工程量清单及清单预算（含单价分析表）

的编制并通过审查，需提供的数量：纸质版 10 套，电子版 1 套。

第1.6.2项约定为：

1.6.2发包人提供的文件

在签订合同后 7 天内提供第六章规定的相关资料 2 份。

1.7联络

第1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等

来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.9严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利

和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发

包人或监理人的行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严

肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予

赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

1.13发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加实际

成本费用和（或）工期延误，但不支付利润。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

本款补充：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第4.12

款规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划及杆线迁

移计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或

分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包

人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期

(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人

能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周、措施不当或设计优化等原因而造成的超计划占地

或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用
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增加和(或)工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理

永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

2.5支付合同价款

第2.5款细化为：

承包人在本工程中，为贯彻落实国务院办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国

办发〔2016〕1号）、嵊州市根治欠薪工作领导小组办公室文件（嵊根欠办发〔2022〕2号）相关要求，

结合《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发〔2022〕13号）执行（如有

最新规定，从其规定）等有关规定，及时支付工程中民工工资费用。承包人不得以任何借口拖欠民工

工资费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除

相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息

系统和信用评价管理系统。

承包人应当依法按照劳动保障行政部门监制的标准合同文本（格式按“浙江省交通建设领域农民

工工资支付管理暂行办法”中附件6），在用工后15天内与农民工签订劳动合同，并于签订劳动合同

后15天内向当地劳动保障行政部门、发包人和监理单位进行用工备案。按最新的浙江省交通运输厅

（原浙江省交通厅）《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》规定，

承包人应当按日对项目部农民工进行记工考勤，并填写农民工记工考勤卡，考勤卡由农民工本人保存。

农民工工资保证金根据《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发〔2022〕

13号）执行（如有最新规定，从其规定）执行，未及时缴纳民工保证金将作为不良记录纳入浙江省交

通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人应当按月如实向发包人和监理人报送项目部农民工工资支付情况。承包人没有按时报送农

民工工资支付情况的，发包人可暂缓支付当月的工程计量款。

发包人应严格执行《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发〔2022〕

13号）、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）（如

有最新规定，从其规定）及绍兴市、嵊州市等相关文件，将人工费单独拨付到承包人在项目所在地开

设的农民工工资（劳务费）专用帐户，不足部分由承包人补足。

2.7其他义务

第2.7款细化为：

(1)发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的技术情况和技术要求，确定合理的工作周期。

发包人不应对承包人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程强制性标准规定的要求。

(2)发包人应组织专家或委托第三方设计（监理单位）对承包人提供的设计文件和为了满足设计

施工需要而进行的各种研究试验成果、专题设计成果等进行审查，并负责设计文件的报审工作，向承

包人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对承包人在贯彻落实审查意见时提出的有

关问题应及时予以解答。但并不免除承包人根据本合同规定应负的责任。

(3)除合同另有规定外，发包人应保护承包人的投标文件、设计方案、施工方案、计算软件和专

利技术。未经承包人同意，发包人对承包人提供交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三

人转让用于本合同以外的项目。

(4)由于执行发包人的书面指令而造成承包人质量、安全事故应有发包人承担责任。但不免除承
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包人根据本合同规定应负的责任。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

第3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(1)根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

(2)根据第11.1款、第12.1款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

(3)决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

(4)审查批准技术规范或设计的变更；

(5)根据第15.3款发出的变更指示，所有涉及本项目的变更指示；

(6)确定第15.3款下变更工作的单价；

(7)按照第15.4款决定有关暂列金额的使用；

(8)确定第15.6款项下的暂估价金额；

(9)确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，

监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此

造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.5商定或确定

第3.5.1项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理

工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1遵守法律

在本款后补充：

承包人应按照浙江省交通运输厅《关于印发浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理

和考核办法(试行)的通知》、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》和交通运输部《关

于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施工标

准化和管理标准化建设和安全、文明施工。

4.1.4对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

第4.1.4项补充：

承包人应严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文以及有关公路工程建设的法律、

法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求，完成本项目合同的设计、施工工作。

4.1.8为他人提供方便

第4.1.8项补充：

承包人应按监理人的指示为他人（包括发包人、发包人委托的第三方等）在施工场地或附近实施
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与工程有关的其他各项工作提供可能的便利条件（如交通等），提供有关条件可能发生的费用，由承

包人在相关费用中考虑。

4.1.9工程的维护和照管

本项细化为：

(1)交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的 材料、设

备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管

和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

(2)在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或用于本工程材料、设备等发生损失或损害，除

不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业

的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10其他义务

本项细化为：

(1)工程临时用地由承包人向当地自然资源和规划部门申请并办理临时用地相关手续，承包人按

相关规定直接支付临时用地复垦保证金等费用，发包人对此将予以协调；

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、

弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场（临时道路、临时便道、便桥、临时码头（如有）（4.1.16(1)

项中列明的指定堆放场地除外）等一切为完成永久性实体工程所需要使用的临时用地。承包人应提出

具体计划报监理人同意，并报发包人备案。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时

占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的清

除、拆迁、补偿等相关费用。上述所有费用均被视为已包含在投标人的报价之中，不另行计量与支付。

临时用地退还前，承包人应依照临时用地复垦方案实施复垦，并通过当地政府组织的相关部门、乡镇、

村联合验收。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，

或承包人未在要求的期限内完成，在发包人发出通知后的7天内未及时响应，则发包人可直接委托第

三方对其恢复并通知承包人，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

(2)承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发

生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续

及解决使用过程中的有关问题，发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一

切责任。

(3)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材

料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如

果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任

何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输建设市

场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。

项目经理部要建立全体民工花名册（实名制）和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委

托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字
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等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。承包人在本工程中，应严格执行最新的《关于进

一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》、《浙江省工程建设领域农民工工

资保证金管理实施细则》（浙人社发〔2022〕13号）、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管

理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）（如有最新规定，从其规定）等相关规定，将农民工工资支

付保证金存入保证金专户。

承包人应按照最新的《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》

的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实

际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工

工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目经理部公示工资支付情况，并

公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期

为5个工作日。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足

额发放农民工工资。

(4)项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合、服从；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人

有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人

应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程竣工财务决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场

或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应

及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合

要求的料场，承包人必须接受。

f.与本工程项目相关跟踪审计的竣工结算审核的核减（或核增）追加费用由承包人承担，发包人

不另行支付。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

(5)与第三方检测、监控、科研单位、咨询单位、监理单位的配合

a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研单位、咨询单位、监理单位的工作，委派

专人做好配合工作。

b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研单位、咨询单位、监理单位的检测、监控、科研、咨询

实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c.施工检测、监控、科研、咨询、监理服务过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能

地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测、监控、科研、咨询资料的总结与分析工作。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

(6)地方道路、保通道路的维护和管理

承包人在使用现有乡村道路和保通道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、
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通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理

人及相关职能部门批准，认真组织实施，并承担全部费用。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保

持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与地方政府、交警、路政等职能部门联系，争取地方政府、交警、路政等的参与，建立切

实可行交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及保通道路，影响交通安全和正

常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承

担一切责任和费用。

承包人应充分考虑与地方各部门的协商沟通，并签订相关协议，同时做好超载超限、修建养护或

合理补偿、损坏修复、交通管制维护、防尘降噪、排灌系统的维持恢复和施工安全措施等各种工作。

同时承包人在使用地方道路、桥梁等公共设施时，必须严格按照限高、限宽、限载等要求，并对

其进行及时、必要的维护，由于工程施工原因造成沿线原有道路、桥梁、建筑物、排灌系统及其他设

施遭受破坏（或损坏）的，承包人应负责对受损部位修复（或赔偿）；并免除发包人因此可能发生的

任何索赔和诉讼。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

(7)与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承

包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另

行支付。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

(8)未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同

或与本工程有关的详细资料。承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。

在工地现场张贴广告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

(9)承包人不得将任何种类的爆破器材（如有）给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人

应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》，爆破作业施工应严格按照国家标准《爆破安全规

程》（GB6722—2014）和公安部行业标准《爆破作业项目管理要求》（GA991—2012)有关爆破安全规

程和技术标准施工。承包人在进行爆破施工前应当编制详细并切实可行的实施方案，并报经监理人及

相关职能部门审批认可，应当综合考虑爆破及施工机具造成震动对电力、水利等周边设施、建筑物、

村庄、居民区和环境等的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承

担。爆破或其他作业时，因承包人原因而损坏地面现有建筑物和公共设施的，相关责任和赔偿由承包

人承担，发包人不予支付。本项目相关矿产资源税（费）已包括在投标报价中，发包人不另行支付。

(10)工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理，临时用地（含取土

（料）场、弃土（渣）场）的排水、防护及复耕复绿；项目部驻地、拌合站、梁板预制场、临时工棚、

钢筋加工场、便道等临时工程的建筑垃圾（生活垃圾、渣土）解体清运、复耕复绿及赔偿，因承包人

施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和
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恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其

他单位进行处理，发生的全部费用从承包人质量保证金或土地复耕保证金中抵扣，承包人应无条件接

受。

(11)承包人应按照浙江省交通运输厅《关于印发浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设

管理和考核办法(试行)的通知》、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》和交通运输部

《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施

工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。合同实施过程中可能发布和更新的文件的相关要求进

行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工，承包人应加强做好文明施工，做好

相关工作维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起的群体性上访事件。

(12)“新冠肺炎”疫情防控。

承包人应成立由项目负责人任组长的疫情防控小组;防控小组及防控人员须经过防控知识培训;教

育工人加强个人防护，自觉佩戴口罩，主动接受体温测量；谨言慎行、不造谣、不传谣、不信谣，每

天进行自我健康检测，有不适症状及时就医；严把工地人员“入口关”“排查关”“隔离关”和“防

控关”，严格落实好各项防控措施;开工前按操作规范对工作区、生活区等进行全面预防性消毒。

开工后严格执行进出工入工区人员登记和体温测量制度，发现体温异常者立即报告并按要求进行

处置，对来自等重点疫区的人员，及时报告并按要求处置;严格对过道、餐厅、会议室、密集工作场

所等区域进行消毒消杀;暂不派遣工作人员赴重点疫区出差，对确因工作需要必须赴上述地区出差的

人员进行报备，要求其做好自我保护，返回后立即进行集中留观，时间不少于14天。

本款补充第4.1.11项～4.1.26项:

4.1.11“建设项目远程监控系统”建设要求

承包人应按照原浙江省交通建设工程监督管理局印发的“关于进一步加强我省公路水运建设工程

安全质量远程视频监控系统建设和管理的通知”以及《施工现场门禁系统技术指南》和《预应力张拉

智能控制系统技术指南》及合同实施过程中可能发布和更新的相关文件的要求做好设计实施工作，包

括硬件设施的采购配置、软件系统开发、网络系统搭建、专职系统操作人员的配备、培训、维护、备

份管理等一切与此有关的工作内容。并须无条件配合落实发包人平台建设、数据整合等相关工作。

涉及河流、天然气、管道等相关工作的要求

承包人在项目实施过程中，对项目涉及河流、天然气、管道等相关工作，应按相关规定和要求办

理有关手续并配合组织实施，其费用已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。发包人将尽可能协

助承包人办理相关手续及解决实施过程中的有关问题，发包人协助办理及解决问题成功与否，并不免

除承包人根据合同文件规定应负的一切责任。

安全文明施工

承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措施，按

照相关部门的规定要求，制定完善的洒水防尘、清扫、防震、防噪措施，减少对施工周边地区的干扰。

承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采

取措施不力，给周边社区或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，

均由承包人自行承担。

4.1.12交通组织工作要求
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(1)交通组织工作内容

承包人在边通车边施工路段施工时，必须统筹考虑施工组织和交通组织的关系，采取一切措施减

少对车辆通行的影响，做到施工、通车两不误，确保现状公路的通行安全。承包人交通组织工作包括

但不限于：根据交通组织专项设计，结合工程现场实际情况，编制实施性交通组织方案，组织交警、

路政等部门对方案进行评审，并及时办理报批手续；做好标段范围内的临时中断交通、占用车道、借

道通行等需采取的临时交通管制措施；按要求设置各种标志、标牌、标线、临时隔离及防护等措施；

配备足够的人员、设施设备；做好与地方政府、交警、路政、地方等各部门的协调沟通。以上各项工

作的费用认为已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。

(1)交通组织管理

a.人员管理

(a)成立由施工负责人为组长的维护、管理组织领导小组，同时安排专人，作为负责正常道路维

护和交通管理工作；

(b)在公路施工布控区内作业的人员必须统一穿戴反光衣和安全帽；严禁作业人员在施工布控区

外活动、横穿路面、拦截和搭乘过往车辆等行为。

(c)承包人必须为施工路段配备交通组织管理员，实行24小时执勤，加强与地方交警、路政等部

门的联系，争取交警参与，建立交通管理制度，服从交警、路政等部门对现场作业秩序和安全组织措

施的监督管理，保证现场各项安全防护措施始终处于良好工作状态，不得随意撤除或者改变安全设施

的位置。交通组织管理员对辖区临时安全设施巡查维护频率每天不少于6次，遇特殊情况须加密维护

次数，增加维护力量。

b.设施设备管理

承包人设置的标志标牌、临时防护设施要充分考虑到雨、雾、夜间等气候条件下的使用功能，临

时防护设施（标志）必须符合规范《道路交通标志标线GB5768-2009》、《公路临时性交通标志技术

条件JTT429-2000》及设计文件的要求。

承包人在遇到特殊情况下的施工：

(a)承包人应配备完善的交通管制、交通分流和各种诱导标志，指定专人维护交通管理和秩序，

因施工导致交通严重堵塞，应当视情调整施工组织，必要时应当开放隔离区域至疏通车辆后再行恢复

施工。

(b)为切实加强重大节日期间的安全生产工作，防止各类事故的发生，承包人应认真做好节日期

间交通组织维护以及突发事件的应急救援工作，服从发包人和上级部门的安排，同时必要时应无偿提

供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发

包人不另行支付；

(c)承包人应配合服从发包人及上级部门做好各项应急突发事件的警卫、防护等各项任务或者其

它重要任务（处理群体性事件、抢险救灾、运送国家重要战略物资等）时，服从发包人和上级部门的

安排，认真做好各项配合工作，同时无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增

加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。

(d)施工路段发生特大交通事故或发生危险物品车辆交通事故及有必要停止施工的紧急情况时，

必须暂停施工，并根据交通组织需要开放隔离施工布控区，至现场清理完毕后方可恢复施工。
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发包人和上级交通主管部门另行制定的各项交通组织规定，承包人必须遵照执行。

以上各项承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

违反本项规定，则按第22.1款承包人违约处理。

4.1.13承包人应按照《省交通运输厅关于加快推进全省交通建设工程视频监控系统安装工作的通

知》（厅便签77号）文件要求，在项目施工组织设计中明确项目视频监控系统设置要求，在特大桥、

长隧道等关键性节点工程、预制场、拌和场等三集中场地、高墩柱（如有）、跨线施工（如有）等高

风险作业点安装视频监控系统。此项费用承包人在投标报价中综合考虑，发包人不另行支付。

4.1.14涉及老路拆除、利用、弃方外运等相关工作的要求。

路基土石方、桥梁基础土石方、隧道土石方、桩基土石方的挖、装、弃、运及弃土场、临时堆场

等所有相关费用，各类拆除的交通安全设施、绿化苗木的产权归原产权所有方，承包人在投标报价中

综合考虑，发包人不另行支付。

各类拆除料、土石方的开挖、装卸、运输、堆放、加工、平整等过程中需满足环保要求，并通过

竣工环保验收相关检查，承包人所采取的措施及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人

不另行支付。

违反本项规定，则按第22.1款承包人违约处理。

4.1.15承包人应按《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》

（ZJSP17-2019-0018）相关规定组织实施。由此产生的一切费用，均视为已经包含在相应工程的报价

中，发包人不另行支付。

4.1.16在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的各项管理制度、工

程信息化管理要求、施工指南、标准化工地、关键节点目标考核、交通组织维护、安全生产、材料采

购、试验检测、检查与考核、品质工程、项目建设大纲、工程计量支付和工程变更等相关管理办法和

实施细则，上述工作所需的相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。承包人应服从发

包人安全生产标准化管理、平安工地、施工远程视频监控、试验室联网监控系统（如有）等相关要求，

所需的相关费用视为已含在投标报价中。

4.1.17承包人应按浙江省交通运输厅浙交〔2014〕156号《关于进一步加强钢筋工程施工质量管

理的通知》的要求，建设工厂化钢筋加工场所，配备足够数量的钢筋数控弯曲机和数控弯箍机、钢筋

笼滚焊机等钢筋数控加工设备，钢筋骨架、钢筋笼等必须采用胎架或定位架加工，加强钢筋工程场地

建设、原材料及半成品管理、钢筋工程各道工序管理、钢筋工程施工质量的检查与验收。

4.1.18本项目钻孔灌注桩的泥浆须按要求安排清理外运，承包人应在充分的考察调研基础上，考

虑“五水共治”、政策调整等因素，并进行相应的风险评估（包括政策风险），由此发生的各项费用

视作已包含在相关子目综合报价中，发包人不另行支付。

4.1.19若根据本项目建设管理要求，实施安全生产管理技术咨询服务，由承包人与安全生产管理

技术咨询单位签订安全生产管理技术咨询服务协议，承包人应将安全生产管理技术咨询单位报发包人

审核备案，咨询服务费在承包人安全生产费用中列支，按发包人的要求统一实施，由此发生的各项费

用视作已包含在相关子目综合报价中，发包人不另行支付。有关安全生产管理技术咨询服务相关责任、

权利、内容、方式在服务协议中另行约定。

4.1.20承包人开展自检的桩基无破损检测（含小应变动测、超声波检测、成孔检测、桩基完整性
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检测等，承包人不具备相应资质时，须委托有相应资质的第三方进行，同时须经监理人、发包人的认

可同意，承包人应在报价中综合考虑此项费用）等均作为混凝土桩的附属工作，不另行计量。由此发

生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价中，发包人不另行支付。

4.1.21高填方和软基沉降监测、高边坡稳定监测、桥梁施工监测、隧道施工监控量测、超前地质

预报等施工监控费等均含在施工辅助费中，不得另行计算，承包人应在报价中综合考虑此项费用，若

承包人不具备相应资质时，须委托有相应资质的第三方进行，同时须经监理人、发包人的认可，由此

发生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价中，发包人不另行支付。

4.1.22承包人应对隧道开挖、桥梁工程高墩施工、老路拆除、老桥拆除、临时保通便道修建及拆

除（如有）、交通组织转换（如有）等施工安全风险系数大、技术难度大、施工难度高的关键工程项

目编制专项施工方案、施工组织方案、安全专项方案和交通组织方案，经由承包人内审后，再需经过

相关主管部门及技术专家的技术论证、方案评审后方可实施。承包人应该在投标报价中综合考虑所涉

及的技术论证、方案评审等各项费用，发包人不另行支付。

4.1.23本项目工程量清单、计价规则、计量与支付、变更程序、变更方法、工程质量监督、交竣

工验收程序等均执行交通运输部《公路工程标准施工招标文件》等行业主管部门相关要求和规定；承

包人须综合考虑本项目的特殊性进行综合报价，承包人因此可能增加的费用应认为已包括在相关子目

报价之中，发包人不另行支付。

4.1.24承包人应根据施工图纸以及本项目的实际情况选择合适的路基土石方、桩基施工、隧道开

挖方式，特殊路段承包人应采用静态开挖、机械开挖或控制爆破的开发方式，并采取必要的安全防

护措施，确保现状公路、周边建筑物（包括农民房、居民房、厂房、古村落等）、高压杆线及沿线

居民等的安全，如因承包人采取措施不力，给周边居民或个人造成的一切损失或由于上述原因造成

工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。同时上述开挖子目单价不随开挖方式以及数

量、比例的改变而变化，因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行增加费用。

本项目除桥梁梁板预制、路面沥青砼凝土面层施工外，所有碎石均由承包人从隧道开挖中加工利用，

有块片石（镶面石除外）、宕渣（含清宕渣）均由承包人从土石方开挖中加工利用，投标人应综合

考虑各项因素进行综合报价，风险均由承包人自行承担。工程线形范围内所有加工利用后多余的土

石方按照发包人要求处置，费用包括在投标价之中，不另行支付。

承包人应结合本项目的实际情况选择合适的路基碾压成型方式，并采取必要的安全防护和施工监

测措施，尽量控制振动频率、幅度和减少噪音污染，确保周边建筑物（包括房屋、建筑物等）及沿线

居民等的安全，以上费用均视作包含在合同报价中，发包人不再另行支付。如因承包人采取措施不力，

给周边居民或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自

行承担。

承包人实施爆破作业时，应按《爆破安全规程》的要求进行爆破监理，爆破监理单位不得参与爆

破作业和对其监理的爆破设计进行安全评估；爆破监理单位由承包人在满足实际施工要求和相关要求

的前提下自行选定，并报经发包人备案，爆破监理单位的费用视作已包含在合同报价中，发包人不再

另行支付。

为加强本项目沥青路面的施工质量管理工作，承包人在按照相关规范及设计图纸要求施工的同时，

还应当执行相关行业部门的相关要求，并委托有相关资质、业绩的第三方咨询服务机构进行沥青路面
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的技术咨询服务工作，所涉及的费用视作已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。

承包人在夜间施工时应经有关部门批准，采取有效措施尽量减小照明和噪音污染，减少对周围居民及

生态环境的影响。

4.1.25承包人需在发包人指定银行开设账户。发包人以现金或银行承兑汇票的形式支付工程款

（含预付款）。如承包人未经发包人许可进行提取兑付，则贴息由承包人自行承担。承包人的印花税

应优先交至发包人注册地税务机关。

4.1.26机电工程培训与操作维护手册（如有）

在合同履行期间，承包人应按本技术规范中的内容提供培训教材并做好培训工作，保证发包人与

本工程项目有关的职员掌握本合同范围内各种机电设备和装置的性能，日常维护、日常操作与故障排

除以及故障的判断分析等方面的知识与能力。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发

包人不另行支付。

在交工验收前1个月承包人应向监理人提交操作维修手册草稿供监理人审核，手册草稿中应表明

编制的一般原则方法、编有各种数据图样、软件表和操作维修方法等。在交工验收前至少一个月承包

人应提供四套将修改完善并经监理人批准的操作维修手册，以便发包人熟悉系统和设备的性能及安装

过程。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

4.1.27机电工程设备移交清单

工程机械完工后交工验收前，为使系统顺利投入试运行，承包人应将工程（包括合同规定的备品

备件）移交给发包人，移交工作应有发包人和监理人参加，并根据承包人提供的工程设备移交清单、

设备及随箱资料（含设备说明书、操作维修手册等）进行逐项清查核对，无误后签字确认。工程设备

移交清单签认后，工程设备的管理责任即转移给发包人。

如果工程设备移交清单签认后，工程不能立即移交管理时，承包人仍应继续负责工程照管。监理

人在与承包人和发包人协商后，应确定与此相关的工程照管费用补偿额并加到合同价格上，经发包人

批准后通知承包人。

4.1.28机电设备安装应有对本标段现有成品以及路面、交安、绿化、房建等相邻标段或与相邻项

目在同一区域内的成品或已完工程进行保护的措施，如有污染或损坏需要进行修复，费用由承包人承

担。

4.1.29机电工程项目施工（含调试）所发生的施工用电及其费用均由承包人承担，承包人因此增

加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

4.1.30承包人应积极做好与行业主管部门的沟通衔接工作，确保本项目机电等设施设备正常运行

和顺利开通，由此增加的相关费用应在投标报价中综合考虑，发包人不再另行计量支付。

4.1.31若在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料，发包人有权从合同价款或履约担保中扣除

不超过2％签约合同价的金额作为违约金。同时发包人将承包人以上弄虚作假行为上报省级交通运输

主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

4.1.32由于国家及政府重大活动或不可抗力等原因导致停工的，停工期间的时间不计入施工工期，

相关费用不予支付，不接受索赔。

违反本项规定，则按第22.1款承包人违约处理。

4.2履约担保
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通用合同条款4.2项细化为：

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供中标合同金额的 2%，以保函、银行汇票、转

账支票形式提供，工程验收合格后退还。（若采用保函，保函保险期限必须为本项目约定完工日期之

日起 30日后，保函的真实性由建设单位事后核验，如有虚假的，按相关规定执行）。

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发

后10日内把履约担保退还给承包人。

4.3分包和不得转包

第4.3.2项～第4.3.4项细化为：

4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其

他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。

承包人的分包应符合浙交（2022）97号文件省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运工程施工分

包管理办法（试行）》的通知及相关的分包管理规定。

4.3.3专业分包在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

(1)专业分包人的资格能力(含安全生产能力)应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的

专业承包资质。

(2)专业分包工程不得再次分包。

(3)承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合

同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。

(4)承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应

将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负

责，发现事故隐患，应及时处理。

所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包并不

解除合同规定的承包人的任何责任或义务。

违反上述规定之一者属违规分包。

劳务分包在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：(1)劳务分包人应具有劳

务分包资质。(2)劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或

其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组

等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务

分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。(3)承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工

班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与

供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

本款补充第4.3.5～4.3.6项：

承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.4发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.3.5分包应遵守第4.3.2项的规定。如承包人提供的分包人不满足相关分包规定，则承包人应当

自行承担该部分拟分包内容的施工，或重新提供符合相关分包规定并经发包人同意的分包单位。

4.4联合体
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本款补充第4.4.4～4.4.6项：

4.4.4未经发包人事先同意，联合体的人员的组成与结构、业务分工均不得变动。

4.4.5联合体牵头人应负责收集、汇总、整理联合体成员为完成本合同工程的一切有关资料与竣

工文件档案，报监理人与发包人审查批复后由联合体牵头人负责归档。

4.4.6在本项目实施过程中，发包人或监理人仅对联合体牵头人发出指示，联合体牵头人负责所

有承包人文件（包括设计文件）的上报、联合体成员内部的管理和协调；并将相关指令或指示抄送给

联合体成员单位。

4.5承包人项目经理

第4.5.4项细化为：

承包人应在设计施工总承包合同协议书签订后14天内，为本合同实施设立一个总的项目部，负责

本项目的管理工作，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项

目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.6承包人人员的管理

第4.6.3项补充：

承包人的设计人员应符合合同附件四（设计主要人员最低要求）并与承包人承诺的名单一致，并

保持相对稳定。未经发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需

经发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

第4.6.5项约定为：

4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了设计和施工的各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计

划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发

包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和

(或)工期延误由承包人承担。

承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，

同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

施工负责人及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工

地天数应大于22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关

部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人

不得提出更换项目经理、设计负责人、施工负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，

并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理、设计负责人、施工负责人、项目总工和其他人员进行有效管理。监理人

要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理、设计负责人、施工负责人、项

目总工和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理、设计负

责人、施工负责人、项目总工和其他人员。

4.8保障承包人人员的合法权益
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第4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现

场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭

上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防

疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.9工程价款应专款专用

本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。承包人必须在发包人指定的银

行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包

人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的

专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的进度支付款将转入该银行所设的专门账户，发包

人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，

否则，将中止进度款支付，直至承包人改正为止。

4.10承包人现场查勘

第4.10.1项细化为：

发包人提供的本合同工程初步设计所涉及的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置

等资料仅作为施工图设计的参考资料，并构成合同文件的组成部分，承包人应对自已就上述资料的解

释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.10不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，

并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12进度计划

4.12.1合同进度计划

本款补充：

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：施工图审查通过后14天之内。

监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完

成的工作量和形象进度。

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

(1)总体施工组织布置及规划（要重点考虑本项目施工组织的特殊性，制定科学合理的施工总体

布置和规划等）；

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（要重点考虑关键节点工程的施工方案、方法及

其措施以及重点对长大隧道结构、高墩桥梁（如有）施工方案进行详细专题论述）；

(3)工期保证体系及保证措施（重点考虑本项目关键性工程的总体施工计划安排、节点计划和工

期保证措施）；
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(4)工程质量管理体系及保证措施（针对本项目要提出切实可行的工程质量管理方案和质量保证

措施）；

(5)安全生产管理体系及保证措施（重点考虑交通组织及安全措施、长大隧道施工等相关措施）；

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施；

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施；

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案（重点考虑关键节点工程施工的各项风险预测、应急预

案、以及相关应对措施等）其他应说明的事项以及相应的图表。

合同进度计划的修订本款补充：承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资

料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。

补充4.12.3～4.12.4项

年度计划、季度计划、月度计划、旬计划、关键节点计划

(1)年度计划

承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式

和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下

一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

(2)季度计划

承包人在年度计划要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度

计划必须保持年度计划的实现。季度计划应在上一个季度计划的最后一个月的25日前提交给监理人。

(3)月度计划

承包人在季度计划要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度

计划时间范围是从上月的26日起至本月25日止的一个月时间，月度计划必须保证季度计划的实现。月

度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详

述补救措施。月度计划应在上一个月的25日前提交给监理人。

(4)旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资

料。旬计划应在每旬开始前提交给监理人。

(5)关键节点计划

承包人应根据总体施工计划，按照发包人要求编制详细并切实可行的关键节点计划，发包人将对

列入关键节点的工程项目进行考核，若应承包人原因未按要求完成关键节点计划工作的，则按22.1款

承包人违约处理。

4.12.2合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按发包人要求，向监理人提交2份按合同规定承包人

有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季

度提交修订的合同用款计划。

补充第4.14款

4.14投标文件的完备性
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合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价价格清单中开

列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的

全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作

的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复、保修期保修责任所必需的一切工作和条件。

5.设计

5.1承包人的设计义务

5.1.2法律和标准的变化

5.1.2项补充：

在工程实施过程中，如果本项目的设计所引用的技术标准或规范有所修改或新颁，应由发包人决

定是否采用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增

加设计工作的费用由承包人承担。

承包人的设计职责

承包人应按下述规定履行施工图设计职责：

(1)根据发包人提供的初步设计图纸等基础资料，承包人应按照国家有关工程建设标准强制性条

文和交通运输部关于设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本

合同工程的施工图设计工作包括本项目(含路线、路基、路面、桥涵、三改（改河、改渠、改路）、

交叉工程、交通工程及沿线设施、隧道工程、桥梁工程等的设计，工作内容包括施工图设计、施工图

预算编制、施工图预算调整、定测详勘（如需要）、工程量清单编制、后续服务（含动态设计）、相

关科研（如需要）及专题报告（如需要）等全部工作。

承包人应在施工图设计阶段充分做好对初步设计的优化工作，在施工阶段应尽量减少设计变更，

在设计优化和变更时，不得降低初步设计要求的技术标准、建设规模、安全性能、耐久性和功能要求

等。

(2)承包人提交的设计文件必须符合下列要求：

a.设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文（现行标准）及现

行的有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

d.设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技

术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划

和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；

c.设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安

全的要求；

d.设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

e.设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；并

应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性，满足环境保护和水土保持的要求；

f.设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合

国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

(3)施工过程中的各种设计方案和施工工艺的优化、修订或变更，均应由承包人事先向发包人和

监理人提出书面报告，视管理权限由监理人审核后报发包人审批通过或核备后方可组织实施，在此种
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情况下，并不免除承包人对发包人应承担的全部设计责任，也不改变本合同的任何责任和义务。

(4)在设计过程中，发包人应配合承包人与本项目相干扰的航道、水利、管线、电力电信及其他

相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协

议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

(5)承包人应按照主管部门相关规定做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加

强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段

的责任人，并对本合同工程的设计质量负责。

(6)承包人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻"技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理

"的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设整体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、

水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、

保护环境，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

(7)承包人必须认真贯彻"六个坚持，六个树立"的新理念：“第一，坚持以人为本，树立安全至

上的理念；第二，坚持人与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念。第三，坚持可持续发展，

树立节约资源的理念。第四，坚持质量第一，树立让公众满意的理念。第五，坚持合理选用技术指标，

树立设计创作的理念。第六，坚持系统论的思想，树立全寿命周期成本的理念。”

(8)对于已经获得批准的施工图设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，承包人应根据发

包人的要求进行优化设计，其设计费用视为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。

(9)承包人在施工图设计阶段需要现场驻点设计，在施工过程中现场派驻经验丰富的设计人员常

驻施工现场，设立设计代表处，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。

设计代表处的负责人、机构设置、人员组成、职责分工，在接到发包人通知后一周内，向发包人

核备；同时，自备满足生活、办公需要的设施、设备及车辆。设计人员资格、人数及驻现场时间应满

足以下要求，否则，设计代表处将被视为不合格，按承包人违约处理；

a.设计代表处在工程实施的任何时间（发包人统一安排休息除外），常驻施工现场的设计人员不

少于2名，专业分别为路基路面工程、桥涵工程或隧道工程，如涉及其他专业的，其他专业的设计人

员应根据该专业工程进度进展至少派1名参与设计的专业设计人员按发包人要求进驻。

b.在结构工程实施期间，结构专业的设计人员应确保每天驻现场；工程进展中涉及其他专业派驻

的常驻设计人员常驻现场时间每月不得少于22天（发包人同意除外）。

c.设计代表处负责人应为本项目的设计负责人或分项负责人（造价分项负责人除外），在委任之

前应征得发包人同意；

d.承包人的所有以上后续服务费用视为已包括在投标报价之中，发包人将不另行支付。施工过程

中发生变更，应采用设计技术联系单的形式，联系单内容应包括变更原因、变更估价及变更费用增减、

变更内容。

(10)承包人必须按照由交通行政主管部门最终审查批准的施工图进行施工，完成本工程合同所有

工作内容。

(11)对于承包人设计文件中的错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，无论是否已通过

各项审查，承包人均应自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。

(12)施工过程中的各种设计方案和施工工艺的优化、修订或变更，均应由承包人事先向发包人和
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监理人提出书面报告，视管理权限由监理人审核后报发包人审批通过或核备后方可组织实施，在此种

情况下，并不免除承包人对发包人应承担的全部设计责任，也不改变本合同的任何责任和义务。

(13)承包人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或

诉讼，则承包人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。承包人釆用其

它未中标人投标文件中技术方案的，应当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。

(14)承包人在设计过程中对自釆材料料场的勘探、分析应该达到一定深度，若因对自釆材料料场

调査不深不细，而导致自釆材料运距变化，由此带来的风险，由承包人承担。

(15)承包人应积极配合发包人做好科研工作。

(16)承包人应根据发包人的要求，配合做好征地拆迁相关工作，相关费用已包含在投标报价中，

不另行支付。

(17)发包人或相关部门要求组织图纸审查、施工图设计文件审查、专题技术论证会，会务费（含

专家咨询费）等相关所有费用由联合体各方按各自承担的工作比例承担，发包人不另行单独支付。

(18)各专业工程施工图图审通过，完成预算编审后，承包人的设计单位对施工图进行完善、调整，

导致工程量增加或减少，发包人将不另行支付费用，若因本合同15.1款因素引起的变更，依据工程变

更约定条款按实结算。

(19)承包人应在初步设计红线范围内开展施工图设计，不得突破红线范围。

5.1.4施工图设计审查

(1)承包人应根据工程项目需要陆续提供施工图设计文件，承包人提交的设计文件必须接受发包

人或发包人委托的咨询或审查单位及上级主管部门的审查，施工图设计文件审査的主要内容包括但不

限于：是否采纳初步设计批复意见；是否符合工程强制性标准、有关技术规范和规程要求；施工图设

计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求；工程结构设计是否符合安全、稳定和耐久性要求。

由于施工图设计质量不高造成施工图设计文件审查不能通过的，承包人应补充完善设计，由此造成的

损失由承包人负责。施工图设计文件委托设计咨询审查单位咨询的审查及会务的相关费由承包人承担。

(2)发包人应在收到承包人提交的设计文件后21天内完成审查。在本项规定的审核期期满后，发

包人未提出任何意见的，视为发包人已同意该设计文件。发包人在审核期可向承包人发出通知，指明

设计文件不符合合同规定的原因，并要求承包人按期修改上报发包人重新审核。

(3)发包人对设计文件提出的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任

和合同义务。

(4)承包人提交的交通组织专项设计文件必须结合全线进行编制，并报省级行业主管部门审批。

（5）施工图批复完成后，如有施工图深度不够或质量不高等设计原因引起的一切损失及责任由

承包人承担。

5.1.5设计责任的明确（适用于联合体）

设计文件按国家有关出图规定进行签字盖章后，必须由联合体牵头人盖章后提交发包人审查。本

款规定并不免除联合体所有成员对本工程设计承担的连带责任。

5.2承包人设计进度计划

补充：

施工图设计周期：
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1.合同签订后 2 个月内，自设计施工总承包合同协议书签订后开始计算，截至施工图提交发包

人审核之时；

2.由于承包人设计错误造成工程质量事故或拖延工期，由承包人自行承担责任。

3.由于发包人变更设计项目、规模、条件，或未按合同提供设计必需的资料，而造成设计的返工、

停工、窝工或修改设计，发包人应承担相应责任。

承包人应在每月月底向发包人提供设计进度报告，说明该月设计工作进展情况及下月计划安排，

并根据发包人的要求，参加发包人组织的工作例会。

5.3设计审查

5.3.3项补充：

发包人或相关部门要求组织设计审查阶段及其审查会议的组织和时间安排：审查会议由发包人组

织，相关会议费用由承包人承担，具体审查会议时间根据需要确定通知。

承包人应分阶段提交本次招标范围内的施工图设计图纸，承包人应在设计审查阶段之前，向发包

人提交符合设计审查深度的设计文件供发包人预审，对发包人提出的任何预审建议要积极响应，并按

发包人的建议进行设计修改，直至发包人满意为止。

承包人提交的设计文件必须接受发包人或发包人委托的咨询或审查单位审查，并经上级交通主管

部门批准，凡审查意见中提出的问题，承包人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费

修改施工图设计文件。

施工图设计文件审査的主要内容包括但不限于：是否采纳初步设计批复意见；是否符合工程强制

性标准、有关技术规范和规程要求；施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求；工程

结构设计是否符合安全、稳定和耐久性要求。由于施工图设计质量不高造成施工图设计文件审查不能

通过的，承包人应补充完善设计，由此造成的损失由承包人负责。

承包人应在收到发包人或发包人委托的咨询或审查单位或上级交通主管部门提出的审查意见后15

天内，完成对施工图设计文件的修改；并提供最终的施工图纸20套（含施工图预算10套及电子版2

套）。

发包人对设计文件提出的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合

同义务。

承包人提交的交通组织专项设计文件必须结合全线进行编制，并报主管部门审批。

补充5.3.4项：

5.3.4接受咨询监督和分歧处理

第三方设计（监理）审查单位依据初步设计和初步设计批复对施工图设计和设计变更进行咨询监

督，施工图设计经第三方设计（监理）单位和发包人审查后报省级交通主管部门审批，并按照审查意

见进行修改完善。

第三方设计（监理）单位在施工图设计咨询监督过程中，咨询意见与承包人有分歧时，一般分歧

以发包人认定为准；重大分歧，由发包人组织专家进行复审，审查意见报省级交通运输主管部门审定。

一般分歧与重大分歧的界定由发包人认定。

5.5竣工文件

5.5.1项约定为：
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5.5.1竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部交公

路发（2010）65号《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184号

《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》（ZJSP17-2019-0014）等编制。在缺陷责任期内应为竣工验

收补充竣工资料，并在缺陷责任期满60天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发〔2000〕207号

《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一

式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用

由承包人承担，竣工文件中竣工图编制要求由设计方主导，施工方配合。

竣工文件中涉及施工文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2018

年修订版）》（光盘）和省厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（软件）选用。光盘、软

件由承包人自备。

承包人要做好档案资料的三同步（同步管理、同步检查、同步验收），工程交（竣）工后6个月

移交项目交（竣）工资料（除缺陷责任期内形成的材料）。

6.材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

第6.1.1项细化为：

6.1.1为确保本项目使用质量优、价格合理的原材料，应选择信誉好、服务到位的供应商。承包

人在选择用于本项目永久性工程的主要材料、设备应将拟选择的供应商名录上报监理人、发包人审核，

承包人与最终确定的供应商签订的供货合同应报监理人、发包人备案。

承包人应贯彻落实《浙江省公路水运工程施工原材料和产品质量管理若干规定》（浙交〔2021〕

128 号），保证施工原材料和产品符合设计文件和合同要求，建立原材料和产品使用追溯机制，对进

场的原材料和产品质量承担主体责任。加强施工原材料和产品招标（采购）管理，采购质量合格且无

安全隐患的施工原材料和产品,并将招标（采购）结果报送监理人和发包人。施工原材料和产品采购

价格明显低于市场价的，应当慎重选择，并将相关资料报送发包人。加强施工原材料和产品进场验收

管理，使用前应当按照规定办理登记、检测、验收、报审程序。禁止不同料源、产地、批次的材料和

产品按照同一批次报验；天然砂的氯离子含量不得超过 0.002%，禁止钢筋混凝土结构工程和预应力

混凝土结构工程使用海砂。对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊杆（索）等受力构件产品检测时，应

当在发包人或者监理人见证下现场取样。对发现的不合格施工原材料和产品，应当立即将不合格情况

报送监理人和发包人，并在监理人见证下进行标志、清退。

承包人提供的装饰装修材料及设备等，应选择品质优、信誉好的品牌；在工程实施前，承包人所

采购材料或设备的品牌应与发包人进行确认，未经发包人同意不得擅自使用；对于技术参数不满足设

计或材料设备品牌品质低劣或信誉较差的，发包人有权要求承包人对所选材料和设备的品牌进行更换，

承包人应无条件服从，且不得以此为由要求增加费用。

第6.1.2项细化为：

6.1.2承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审

批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标

准。对进入施工现场的每批次材料、构件、半成品、成品等，应有相应的出厂家合格证及检验报告，
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否则监理人拒绝接受。

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

第7.1.2项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项(1)目的规

定办理。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3要求承包人增加或更换施工设备

本款约定为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提

供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要

求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人

承担。

承包人应综合考虑本项目政策处理的特殊性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的

要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人

审批认可，由此增加的费用认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

8.交通运输

8.1道路通行权和场外设施（选用B款）

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以

及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承

包人办理相关手续。

8.2场内施工道路

本款补充8.2.3项：

8.2.3承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护

的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由

承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏

时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9.测量放线

9.4监理人使用施工控制网

本款补充：

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
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10.安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

第10.2.1项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法

规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施

工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。对于危险性较大的分部分项工程安全专项施工方

案的编制、论证及审查工作应严格按照《浙江省公路工程施工安全风险评估管理办法》浙交[2015]58

号和交通运输部（交质监发〔2011〕217号文）《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工

作试行工作的通知》执行。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在施工图通过审查后28天

内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任

制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控

及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险

性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人企业技术负责人签字并报监理人和

发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

(1)专项施工方案

a.不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；b.桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

c.桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；

d.爆破工程；

e.大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；

f.原老路拆除、老桥拆除工程等；

g.保通便道工程等（如有）；

h.汛期桥梁施工方案；

i.其他危险性较大的工程。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违

约，应按第22.1款的规定办理。

(2)安全专项施工方案

a.临时用电安全专项施工方案；

b.路基填筑安全专项施工方案；

c.小型结构物施工安全专项施工方案；

d.高边坡开挖安全专项施工方案；

e.桥梁桩基施工安全专项施工方案；

f.桥梁立柱、盖梁施工安全专项施工方案；

g.梁板预制与安装安全专项施工方案；

h.互通改（新）建安全专项施工方案；

i.汛期桥梁施工专项方案。
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j.路面施工安全专项施工方案；

(3)专项交通组织方案

a.与已通车公路交界段施工专项交通组织方案；

b.路面施工专项交通组织方案；

以上方案在投标时无需提供，在施工图设计阶段同步进行，重要施工方案需经论证后实施并确定

实施费用，方案论证审查费用包含在相关费用中，不另行计量。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违

约，应按第22.1款的规定办理。

第10.2.7项细化为：

10.2.7安全生产费用应不低于投标报价中工程量清单总价的2％(关于印发《企业安全生产费用提

取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)、浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程

安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12号）)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的

采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行中华人民

共和国交通运输部2017年第25号令《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《浙江省交通建设工程

质量和安全生产管理条例》（2018年9月30日浙江省第十三届人大常务委员会第4号公告）的相关规定

和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目价格清单

其他相关单元的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

安全生产费的使用和支付按浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理

办法》（浙交〔2021〕12号）的通知相关要求以及相关最新规定办理，经监理人对工程安全生产情况

审查批准后，按实计量。

补充10.2.10～10.2.18项：

承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工

程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

(1)按《公路水运工程安全生产监督管理办法》等文件规定的最低数量和资质条件配备专职安全

生产管理人员；

(2)承包人的垂直运输机械作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等

国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证

书后，方可上岗作业；

(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

(4)根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、

《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

(5)根据工程进展情况，承包人提前做好施工期间分阶段交通组织方案编制，并做好相关审查与

报批工作。

(6)为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时

候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安

全防护设施。

(7)在通航水域施工时（如有），承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及
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时发布航行通告，确保施工水域安全。

(8)在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提

出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的

人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

(9)在工程移交发包人前，承包人应作好既有道路和新建国道的设施维护、防损坏、防盗等工作，

否则因此引起的后果由投标人自行负责。

(10)在合同执行期间，承包人应执行发包人制定的有关安全管理的相应条款。

(11)在合同执行期间，承包人应严格执行国家、地方政府、发包人等各有关施工安全管理方面的

法律、法规及规章制度，同时严格执行本项目安全生产管理方面的规章制度、交通组织维护方案、各

项安全应急预案、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

(12)为加强施工用电安全管理，承包人应引入智慧式用电管理理念，采用信息化手段对配电柜、

二级箱柜、末端配电箱等关键节点的导线温度、环境温度、剩余电流等进行监测，及时发现电气线路

动态运行中出现的安全隐患，最大程度避免电气火灾等涉电事故的发生。

(13)在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用

及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

10.4环境保护

本款补充10.4.4～10.4.15项

10.4.4承包人应按照合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，

并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

10.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

10.4.6承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

(1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和

国环境噪声污染防治法》，并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，

减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳

塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声

降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应

加以控制。

(2)对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生

的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d.桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

(3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用

电及通信等管线的正常使用。

10.4.7在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人
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提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关

的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

10.4.8在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和

储存，固体废物、废料及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

10.4.9在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意

见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕

作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土

流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽

可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防

止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

10.4.10承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施

工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设

计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。

取(弃)土场必须先挡后弃，严禁在指定的取(弃)土场以外的地方乱挖乱弃。

10.4.11承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上

不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、

排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

1承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自

行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展

施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人

所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

10.4.12承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明、环

保施工保证措施，充分考虑并严格执行国家、地方政府、发包人等相关文件制定的关于配合实施“五

水共治”“五废共治”“五气共治”的相关规定，施工前按照相关部门的规定要求，制定完善可行的

环保监控、洒水防尘、车辆冲洗、道路清扫、防震、防噪措施，同时减少对施工周边地区的干扰。承

包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取

措施不力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

10.4.13承包不得人擅自处理运输到指定位置堆放的拆除料，并负责统一保管工作，并服从发包

人统一调配，未经发包人同意承包人不得随意处置。

10.4.14在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有责任保护所在区域、河流不受污

染，在处理钻孔灌注泥浆时应使用泥浆分离器，在处理泥浆、渣土及建筑垃圾时应按照有关部门的要

求进行处理，同时不能随意排放和废弃。

10.4.15要求中标单位严格执行嵊市委办发(2020)19 号文件《中共嵊州市委办公室嵊州市人民政

府办公室关于印发《嵊州市 2020 年打赢蓝天保卫战攻坚行动实施方案》《2020 年嵊州市大气污染

防治考核办法》 《嵊州市大气污染防治工作责任追究办法》的通知》、嵊交发〔2020〕17 号《嵊州

市交通运输局2020 年打赢蓝天保卫战攻坚行动治气工作实施方案》《嵊州市交通运输局 2020 年施

工扬尘治理行业管理方案》、嵊蓝天办〔2022〕1号文件《关于贯彻落实《绍兴市柴油动力移动源排
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气污染防治办法》的通知》精神，做好扬尘污染防治工作，做到 7 个 100%和一个 100%达标要求，

并在中标后签订扬尘污染防治承诺书。

11.开始工作和竣工

11.1开始工作

本款约定：

设计工期自承包人在设计施工总承包合同签订后开始计算，施工工期自监理人签发开工令中注明

的时间开始计算工期。

11.3发包人引起的工期延误

本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路

上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4异常恶劣的气候条件

本款补充：

(1)异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。

(2)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以

及不利降水等引起延误的情况。

(3)不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。(4)异常恶劣

气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评

c.定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在

d.每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

e.若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工

期。

f.受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人

方能考虑延长工程总工期。

11.5承包人引起的工期延误

本款细化为：

(1)承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除

第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人

的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同

工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交

工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

(2)如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进

度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。

发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合

同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务
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的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

(3)由于承包人原因造成工期延误，承包人应付逾期交工违约金。逾期交工违约金为250000元/天，

时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止(扣除已批准的延长工期)，按天计

算。逾期交工违约金累计金额最高不超过2%签约合同价。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任

何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

(4)承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

(5)如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合

同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减

少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

补充11.8款：

11.8工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理

人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向

监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12.暂停工作

12.1由发包人暂停工作

12.1.2目细化为：

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

(1)承包人违约引起的暂停施工；

(2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

(3)承包人擅自暂停施工；

(4)承包人其他原因引起的暂停施工；

(5)由承包人承担的其他暂停施工：现有公路因管理或各种警卫任务需要且有交通行业主管部门

规定或要求导致的必要停工。

(6)专用条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

13.工程质量

13.1工程质量要求

第13.1.1项约定为：

工程质量验收按发包人要求及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：设计

要求的质量标准：设计工作综合评价分值90分及以上；公路工程施工要求的质量标准：标段工程交工

验收的质量评定：合格；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。

本款补充第13.1.4、13.1.5、13.1.6项

(1)发包人和承包人应严格遵守交通运输部《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》

（交公路发[2008]116号文）的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责
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任登记表。

(2)本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不

清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

(3)发包人在建设期另行制定的《质量管理办法》作为合同的一部分，承包人须遵守服从。

13.2承包人的质量检查

本款细化为：

13.2.1承包人的质量管理

13.2.1.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，监理完善的质

量检查制度。承包人在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和

岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人。

13.2.1.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格

执行规范和操作规程。

13.2.2承包人的质量检查

13.2.2.1承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行工程强制性技术标准、各类技术

规范及规程及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务

委员会公告第4号），全面履行工程合同义务，依法对工程质量负责。

13.2.2.2承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真

实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.2.2.3承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时

校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不

得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.2.2.4承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程

质量责任登记表公示牌。

13.3监理人的质量检查

本款补充：

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车

间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。

该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承

包人。

通用合同条款13.3款补充：13.3.1、13.3.2、13.3.3和13.3.4项

13.4.1机电工程分系统检（试）验：承包人进行分系统检（试）验前至少应提前48小时通知监理

人，并提交检（试）验大纲，作好相关的一切检（试）验准备，分系统检（试）验应有监理人代表参

加，检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，

并报监理人认可。

如果监理人或其正式委派的代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，承包人可以进行分

系统检（试）验，并可以认为这一分系统检（试）验是在监理人在场的情况下完成的。承包人应立即
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向监理人提出分系统检（试）验报告。如果监理人没有到场参加分系统检（试）验，监理人应对上述

报告的准确性给予认可。

上述分系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。

13.4.2机电工程系统检（试）验：承包人进行系统检（试）验前至少应提前72小时通知监理人，

并提交检（试）验大纲，确定系统检（试）验的总负责人，作好相关的一切检（试）验准备，系统检

（试）验必须有监理人代表和（或）发包人代表参加，检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报

告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论，并报监理人认可。

如果监理人或其正式委派的代表和（或）发包人代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，

为确保系统的安全和可靠投运，承包人不能进行系统检（试）验，应该另行协商确定时间。

上述系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。

13.4.3机电工程完工检（试）验：承包人提交机械完工申请后，应进行机械完工检（试）验工作，

机械完工检（试）验由监理人主持，发包人代表参加，机械完工检（试）验是对工程能否投入试运行

的全面考核，承包人应根据监理人的指令提供机械完工检（试）验大纲，并作好一切准备工作，监理

人应至少提前48小时通知承包人和发包人。检（试）验结束后承包人应编制检（试）验报告，载明检

（试）验状况、存在问题与最后结论，报监理人认可。

上述机械完工检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。

13.4.4机电工程机械完工证书：机械完工检（试）验合格后，监理人应在7天内批复承包人提交

的机械完工申请，并确认工程机械完工日期、签发机械完工证书。

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1通知监理人检查

第13.4.1项补充：

承包人在隐蔽工程施工过程中应设置动态监控，并做好影像资料的留存，涉及所有费用均不另行

计量。

13.5清除不合格工程

本款补充第13.5.3项：

13.5.3如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费

用和(或)工期延误由承包人承担。

补充13.6款：

13.6质量抽检（补充）

交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，

承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员等费用

不另行支付。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

第14.1.4项细化为：

14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要

求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独
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立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督部门或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结

果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承

包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增

加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

补充第14.1.5项～第14.1.7项：

14.1.5机电工程设备材料的到货检（试）验与拒收

根据设备材料的供货计划，设备材料到货后，承包人必须及时编制开箱报验单，写明设备材料的

名称、规格型号、数量、包装、质量情况、随机备件附件资料等，经自验合格后，请监理人进行设备

材料的到货检（试）验，确认合格后，才能用于工程。

如果监理人根据本条的检查或检验的结果，确定设备或材料有缺陷或不符合合同要求，监理人可

以拒收设备或材料，并就此立即通知承包人，说明监理人的拒收与理由。承包人应立即修复所述缺陷，

或替换被拒收的设备或材料，使其符合合同的规定，并提交监理人复验。如果监理人要求在相同条件

下进行或重做被拒收设备或材料的检验，则重复检验所发生的全部费用由承包人负责，由发包人从承

包人相应款项中扣回，监理人应通知承包人，抄送发包人。

14.1.6属于承包人的试验和检验需要外委其他试验和检验单位进行时，外委试验和检验单位除应

具有国家质量技术监督局或专业机构的认证资格外，且应事先报发包人审批。

14.1.7试验和检验费用

(1)工地临时试验室按相关要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证

书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

(2)承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

(3)在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在价格清单中单独列项和已在价格清单中单独列

项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。

(4)如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、

制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，

其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15.变更

15.1变更权

本款细化为：

发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监

理人的建议、承包人的建议，及约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。

承包人因自身的设计、施工、交工后存在的缺陷等原因造成的缺陷需设计变更的，应由承包人自

行承担修正、调整和完善的相关费用。

施工图设计阶段对初步设计的线位进行优化的，必须经施工图设计咨询单位、监理人、发包人书

面批复。设计变更程序还应符合《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2020年第5号）、浙

江省交通运输厅《关于印发《浙江省普通国省道干线公路工程设计变更管理实施细则》的通知》（浙

交2017年第34号）的规定、嵊政办〔2021〕98号文件《嵊州市政府及国有资金投资项目工程变更管理

办法》以及发包人制定的有关变更管理办法。



第 133 页 共 223 页

15.1.2变更范围

(1)发包人或交通主管部门提出的路线调整、路基宽度及路面结构型式变化、桥梁和隧道数量及

结构型式变化、互通立交及涵洞、通道等建设标准工程规模的调整，但由于承包人施工图设计存有缺

陷的情况除外；

(2)由于基准日期以后因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响引起的合同价款调整（工程

设计所涉及的新标准或规范等除外）及因国家税收等政策调整引起的税费变化；

(3)用于永久性工程中的钢材、水泥、沥青、碎石、砂主要工程材料，因物价波动引起的价格调

整（材料范围及调整方式按合同专用条款第16条执行）；

(4)施工图设计时发现的在初步设计阶段难以预见的滑坡、泥石流、突泥、涌水、溶洞、采空区、

有毒气体等重大地质变化引起费用增加的；但在工程施工过程中出现重大地质变化的，其损失与处治

费用除保险公司赔付外，由承包人承担，或者因承包人施工组织、措施不当造成的上述问题，其损失

与处置费用由承包人承担。

(5)在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的其他不可抗力所造成的工程费用的增加。如：

a.地震、海啸、火山爆发等自然灾害；

b.罢工、战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原

因引起者除外；

c.核反应、辐射或放射性污染；

d.空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

e.瘟疫；

f.政府行为（如征收、征用）；

15.1.3对变更及合同费用的约定

本合同为总价合同，在履行合同中发生以下情形之一的，可以按照本条规定对合同价格进行调整：

上述第15.1.2项(1)～(5)目属于发包人风险范围内的情形，涉及变更的事项应按相关变更程序进

行变更，由此增加（减少）的费用由发包人承担，除上述（1）-（5）属于发包人风险范围内情形的

任何其他情形引起的费用变化，均由承包人自行承担，合同价格不予调整。

15.1.4由上述第15.1.2项(1)、(4)、(5)目情形造成的设计变更，变更费用按如下原则计算：

a.调整方案由发包人的批复为准；

b.调整涉及金额的计算办法：

根据调整对应范围内的原施工图设计文件和调整后的施工图设计文件（或优化初步设计图纸和施

工图设计图纸）中具体工程子目和工程量，按专用合同条款第15.3.2项中的估价原则确定各子目单价

进行对比计算，经发包人或其委托的造价咨询单位审核，发包人确认后得出调整的费用变化金额，调

整合同价格。

承包人必须进行限额设计，施工图预算应控制在初步设计概算批复的工程费用内，最终工程结算

不得超出工程费用合同价（除合同外变更增加的造价），如最终工程结算包括变更增加的（指合同外

的变更）则不得超出概算批复中的工程费用，超出部分的费用由承包人自行承担。

15.2承包人的合理化建议

第15.2.2项细化为：
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15.2.2承包人提出的并经发包人同意的（或发包人提出的）合理化建议降低了合同价格、缩短了

工期或者提高了工程经济效益的，均无收益。

15.3变更程序

15.3.2变更估价

第15.3.2项细化为：

(1)经审定的已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

(2)经审定的已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可替换原清单中

的原材料单价或定额消耗量等进行组价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价；

(3)如果变更的工作属于本合同中新增加的工程子目，则按下述原则进行估价后经第三方造价咨

询单位或跟踪审计单位复核并报发包人批准，并通知承包人。

a.定额套用顺序：（a）交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）及浙江省交通运

输厅补充定额；

b.取费标准：按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、公路

工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、浙江省交通运输厅文件《转发交通部2018年第86号公

告的通知》（浙交【2019】116号文）、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的

公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）等规定计取（人工费、规费、税金按投标截止

期前一个月标准执行）；

c.材料（均指不含进项税的市场信息价平均值）：按本项目专用合同条款16.1款公布的基期价格

计入，16.1款未规定基期价格的材料，按投标截止期前一个月浙江省交通厅工程造价管理中心发布的

《质监与造价》上的信息价计入（绍兴市信息价平均值）；《质监与造价》中无信息价的，由监理人、

发包人、承包人商定。

水泥、地方材料按投标截止前一个月（按月度，若无则按季度）浙江省交通厅工程造价管理中心

发布的《质监与造价》上的地方材料价格信息中嵊州市信息价，若无按绍兴市除税信息价平均值。

d.无法套用上述定额和取费标准的，依次水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序

进行组价，上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；

e.根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人折扣率（标价的工程量清单价格清单中的“2.施工”

价格清单总价与招标时招标人公布的工程量清单限价中的“2.施工”价格清单的合计金额的比率））

后作为新增子目单价。

f.无法套用任何现行定额进行编制的，则由承包人提出组价方案，由监理人进行审核，报发包人

审批同意后实施。

(2)如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种变更

引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.4暂列金额

本款细化为：

15.4.1暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.4.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工

程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.3.2款约定的变更估价规定和第
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15.5、15.6款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.4.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单

或收据，除非该工作是根据已标价价格清单列明的单价或总额价进行的估价。

15.5计日工

本项目不适用。

15.6暂估价

15.6.1发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招

标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和

承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相

应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围

或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、

工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规

模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程

与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16.价格调整

16.1物价波动引起的调整

本款选用(A)并约定为：

在合同的执行过程中，由于物价波动造成的工程主要材料价格调整发包人采用造价信息调整价格

差额。

16.1.2采用造价信息调整价格差额

调整范围：主要材料（钢材、水泥、沥青、碎石、砂）。

调整方法：依次按施工期前 80%月份浙江交通建设工程《质监与造价》中的嵊州价或绍兴市平均

值与投标截止期前一个月浙江交通建设工程《质监与造价》中的嵊州价或绍兴市价格相比波动在±5%

以上时仅对波动率在±5%以上部分进行调整，±5%以内（含±5%）部分不予调整。

调整公式：△C＝± (︱I︱-5%)×C2(施工期价格上涨为“＋”，价格下降为“－”)

其中 I=︱A-C2︱/C2×100%

︱I︱≦5%时，价格不调整；

︱I︱﹥5%时调整；

I—价格波动率；

A—施工期前 80%月份材料浙江交通建设工程《质监与造价》中的嵊州价或绍兴市平均值；

△C—该材料调整价差；

C2—该材料按投标截止期前一个月浙江交通建设工程《质监与造价》中的嵊州价或绍兴市价格；

本条补充第16.2款：

16.2施工图设计费用的调整（补充）
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本款约定为：在合同实施期间，施工图设计费用不随国家政策或法规、标准、市场因素的变化以

及设计优化及变更而进行调整。

17.合同价格与支付

17.1合同价格

本款约定为：

(1)本项目为总价合同，“设计”价格清单、工程量清单中“1、总则”价格清单在合同实施期间

均保持不变（除安全生产费和保险费外），“2.施工”价格清单除专用合同条款约定的情形外不予调

整。

(2)“2.施工图工程量清单”费用以招标文件中公布的工程量清单作为依据，承包人根据批复的

施工图设计文件、项目专用技术规范编制标价的施工图工程量清单，标价的施工图工程量清单经造价

咨询单位及发包人审核后作为变更设计和优化设计等的估价原则，具体原则如下：

标价的工程量清单中有适用或类似子目的单价，采用工程量清单中的单价；

标价的工程量清单中无适用或类似子目的单价，按专用合同条款第15.3.2款原则进行组价作为该

子目的单价；

根据以上原则计算的标价施工图工程量清单总价不得高于签约合同价中工程量清单价格清单中的

“2.施工”价格清单总价，否则超出部分由承包人承担，所有单价和以项为单位的总额价乘以承包人

折扣率（标价的初步设计价格清单中的“2.施工”价格清单总价与招标时招标人公布的工程量清单限

价中的“2.施工”价格清单的合计金额的比率）后作为该子目的单价或该项的总额价。

17.2预付款

17.2预付款17.2.1预付款

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

17.2.11

本工程开工预付款为工程费用的10%，合同签订、开工通知发出,主要人员和机械设备进场并正式

施工后,经监理工程师审核、发包人代表批准，支付预付款。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如

经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将

该款收回。

17.2.12本项目不支付材料、设备预付款。

17.2.2预付款保函

17.2.2.1在发包人向承包人支付预付款48小时前，承包人须向发包人提交等额的预付款保函；预

付款保函应由在中华人民共和国境内注册的金融机构出具。

17.2.2.2出具保函所需费用由承包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将开

工预付款全部扣回之前一直有效。担保金额可根据开工预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3预付款的扣回与还清

17.2.3.1预付款支付期限：在开工通知发出后14日内支付。

17.2.3.2预付款扣回方式：按比例扣回，从工程进度款完成合同价的20%时起扣，至工程完成60%

时全部扣回。
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17.3工程进度付款

17.3.1付款时间本项约定为：

（1）“1.设计清单总价”的支付：根据本合同的规定设计费，实行总额包干。施工图设计文件

经上级交通主管部门批复后30天内，支付至设计费用总额的70%；工程交工验收后30天内支付至设计

费用总额的95%；余款在工程缺陷责任期满后一个月内付清(不计息)。

（2）“工程量清单的支付”：

a.“1、总则的支付”

按照工程量清单支付条款第100章总则中约定的条款进行支付。

b.“2.施工”价格清单”的支付

(a)“施工”价格清单费用按月支付；

(b)监理人根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）中的要求和本合同的规定，对承包

人提出的已完实际工程量支付、清单明细参考、进度总额支付的原则。

(c)若发生合同规定的属于发包人风险范围由发包人承担的费用变更时，在变更费用最终批复之

前，发包人可根据监理人和发包人的初步联合审查金额进行暂定计量，暂定计量金额为不大于发包人

审核金额的70%。待最终批复后按审批结果进行实际计量，若实际计量的金额低于已暂计量的金额，

则在其他工程项目进度款中扣回，计量支付的办法如下：

已有工程子目的，按第17.1款a项确定的单价执行；新增工程子目的，则按15.3.2（2）规定的变

更估价原则确定的单价执行；

工程数量减少的，按实际减少的工程数量和相应单价进行计算，工程量增加的，按实际增加的数

量和相应单价进行计算，总体增加的费用首先在暂列金额中开支，并根据第15条的规定对合同价格进

行调整。

具体的计量支付管理办法由发包人在管理过程中遵照上述原则予以制定，承包人必须遵守执行。

（3）计量费用的支付

若承包人为联合体，则发包人向联合体牵头人或联合体协议中明确的财务牵头人支付计量费用，

由联合体牵头人或财务牵头人根据联合体各成员实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员支付

相应的费用，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，发包人不另行支付。联合体牵头人或财

务牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同价款。

17.3.4进度付款证书和支付时间本项(1)目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于进度付款证书的最低金额（项目专用合

同条款数据表中），则该付款周期监理人可不核准支付，上述款额将按付款周期结转，直至本期应支

付的款额达到进度付款证书的最低金额为止。

本项(2)目约定为：

发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期

支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为

发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起(不计息)。

工程费用的支付：1、合同签订、开工通知发出,主要人员和机械设备进场并正式施工后,经监理

工程师审核、发包人代表批准，支付预付款；2、当月完成的工作量经审核后，按审核造价的80%支付
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进度款；3、工程完（交）工验收合格后付至经审核进度款总和的85%；4、工程资料归档后，工程结

算由建设单位(或委托有资质的第三方中介机构)审定并经批复后(有主管部门的经主管部门批复)，支

付至工程结算价的90%；5、建设单位财务决算编制(或委托有资质的第三方中介机构)完成并经批复

(有主管部门的经主管部门批复)后，支付至审定工程结算价的98.5%（非施工方原因在结算批复之日

起满三个月未完成财务决算编制的，支付至工程结算价的98.5%）；6、余款1.5%为工程质量保修金

（可以用保函替代），待保修期满复验合格最终交付后十四天内支付（不计息）。

违反本项规定，则按第22.2款发包人违约处理。

17.4质量保证金

第17.4.1项、第17.4.2项细化为：

交工验收证书签发前，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、

支票形式，金额见项目专用合同条款数据表。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，

且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利

息以及利息的计算方式。

17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满，且交通主管部门已按规定完成对工程竣工质量评定

备案（鉴定）或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，

发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人

应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.5交工结算

17.5.1交工付款申请单本项（l）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：见合同专用条款数据表，期

限：交工验收证书签发后的28天内。

发包人应在监理人出具交工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付

的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人最终结清

17.5.2最终结清申请单本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数:6份；期限：缺陷责任期终止

证书签发后28天内。

发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付

的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

18.交工试验和交工验收

18.2交工验收申请报告

本款第(2)项约定为：

交工资料的内容：承包人应按照《浙江省公路工程竣(交)工验收办法》（ZJSP17-2019-0014）相

关规定编制交工资料。交工资料的份数： 6 份。

18.3交工验收
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第18.3.2项补充：

交工验收应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部交公路发

（2010）65号《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184号《浙

江省公路工程竣（交）工验收办法》（ZJSP17-2019-0014）等及相关规定执行。

第18.3.5项约定为：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书

中写明。

本款补充第18.3.7项：

本项目交工验收工作所需的费用由施工单位承担，竣工验收工作所需的费用由项目法人承担。

18.9竣工后试验

本款选用竣工后试验(B)。

本条补充第18.10款：

18.10机电工程试运行（如有）

工程在机械完工并经联网测试后，为考核设备和系统的运行技术性能、稳定性、可靠性，在工程

进行交工质量检测鉴定前，需进行为期6个月的试运行。承包人应进行工程及工程设备试运行，并负

责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，同时承担全部试运行费用。在试运行期间，承包人应

对系统和所有设备的缺陷负有全部责任。

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期的起算时间

本款约定为：

缺陷责任期：自项目全部完成交工验收之日起计算24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明

的时间开始计算，其中机电工程为18个月，绿化工程为12个月）。

19.2缺陷责任

第19.2.2项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷

的修复或监理人指令的修补工作。同时，承包人应按国家、浙江省有关养护与管理的规定、制度等，

及时进行缺陷修复。若承包人不履行缺陷修复和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并

由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统

和信用评价管理系统。

19.3缺陷责任期的延长

本款细化为：

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、

检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。

19.5承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成

的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
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19.7保修责任

本款细化为：

19.7.1保修期自交工验收之日起计算，期限为：24个月。保修期与缺陷责任期重叠，承包人的保

修责任同缺陷责任。

19.7.2在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或者单位工程，其保修期的起算

日期仍以全部工程交工日期起计算。

20.保险

20.1设计和工程保险

第20.1.1项细化为：

20.1.1为加强本项目风险管理、风险评估、保险方案设计、协助组织保险谈判、投保安排、协助

索赔、日常咨询及培训等工作，承包人在确定保险机构之前，须将上述工作内容外包给一家具有相应

资格能力和服务业绩的保险经纪公司，保险经纪服务费在保险费中列支，发包人不另行支付。有关保

险经纪技术咨询服务时间、服务费用、相关责任、权利、内容、方式在服务协议中另行约定。

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于

永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单的合计金额（不含“1.总则”价格清单中的建设工程设计责任险、建筑工

程一切险及第三者责任险的保险费、安全生产费)。

保险费率：3‰。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期＋缺陷责任期)。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人

报价时暂按项目专用合同条款数据表中的费率报价列入价格清单内。实际保险费率按有关规定确定的

保险公司约定的保险费率办理，合同总价不予调整。

承包人应按规定投保安全生产责任险，费用由承包人自行承担。

第20.1.2项细化为：

20.1.2在缺陷责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.1.2.1目

约定的第三者责任险，其最低投保金额：1000万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：5‰。

20.1.2.2第三者责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工

地上及毗邻地区的第三者人生伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉

讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.1.2.3第三者责任险的保险费由承包人报价时暂按项目专用合同条款数据表中的费率报价列入

价格清单内。实际保险费率按发包人按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理，合同总价不予

调整。

20.2人员工伤事故的保险

通用合同20.2.1条款细化为：承包人应根据“浙江省人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设厅、

安全生产监督管理局、总工会2015年4月13日联合下发《转发人力资源社会保障部等4部门〈关于进一

步做好建筑业工伤保险工作的意见〉的通知》（浙人社发〔2015〕41号）”等有关法律、法规规定参
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加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险。其中农民工工伤保险按《浙江省人力

资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、

机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（浙人社发〔2018〕29号）规定办理，并要求其分包单

位也应进行此项保险。

20.3人身意外伤害险

通用合同条款20.3.2项补充：

承包人在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本工程工作的雇员投保人身意外伤害险，单人

保险额不得低于100万元。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡

或伤残或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及

诉讼等费用和其他开支承担任何责任。

20.4其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由

承包人承担，并包括在价格清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.5.3持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.5.4保险金不足的补偿

本项细化为：

保险的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承

担。

20.5.5未按约定投保的补救

本项(2)目细化为：

(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期

限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，

导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一

方当事人支付。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

第21.1.1项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克

服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
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(a)地震、海啸、火山爆发等自然灾害；

(b)罢工、战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工

原因引起者除外；

(c)核反应、辐射或放射性污染；

(d)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

(e)瘟疫；

(f)政府行为（如征收、征用）；

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.4因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人

应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不

能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任

方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人

按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

22.违约

22.1承包人违约

第22.1.1项补充如下：22.1.1承包人违约的情形

通用合同条款第22.1.1（9）目修改为第22.1.1（23）第22.1.1项补充第22.1.1（9）～22.1.1

（22）目为：

(9)承包人在工程实施期间，因承包人原因导致工程质量问题的；

(10)项目已具备开工条件（包括设计），因承包人原因，承包人未能按期开工；

(11)承包人违反第7.1、7.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施

工设备；

(12)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形（包括违

反10.2.1项的情形）；

(13)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

(14)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(15)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、

技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

(16)承包人有第4.1.38项的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

(17)承包人违反第4.1.10（6）、（7）目和4.1.12项、4.1.14项、10.2.17项的规定，在合同实

施期间发现承包人交通组织维护不力、保证车辆通行措施不到位对通车公路产生严重影响的；

(18)承包人发生违反第4.1.10（4）a款～e款与本工程项目相关的审计和稽查，承包人没有并委

派专人积极予以配合、服从，视为承包人违约；

(19）承包人发生第4.1.10（5）目与本工程第三方检测单位、监控单位、科研单位、监理单位、
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咨询单位的服务工作，承包人没有并委派专人积极予以配合、服从，视为承包人违约；

(20)承包人违反4.1.16项的约定，承包人擅自处置指定堆放拆除料的行为；

(21)承包人未能按期完成本项目施工的（不可抗力及发包人原因需延长工期的除外）；

(22)因勘察设计错误而造成一般质量、安全事故；

(23)因勘察设计错误而造成较大或重大质量、安全事故；

22.1.2对承包人违约的处理

第22.1.2项补充22.1.2（4）、22.1.2（5）目为：

(4)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工

通知复工。

(5)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包

人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设

市场诚信信息系统和信用评价管理系统。分包出现违约的情况，同样适用本条款。涉及违约金的，发

包人向总承包单位课以违约金，由总包单位向分包单位追偿。当承包人发生第22.1.1项约定的违约情

形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项（1）目和(2)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课

以不超过0.5％有效合同价的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向

承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过0.5％有效合同价的违

约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(3)目中违反第6.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14

天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项

(3)目中违反第7.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向

承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发

包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.2％有效合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人

仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分

之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项(9)、（11）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠

正后，发包人将向承包人课以不超过0.2％有效合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项(12)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣

除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，则课以不超过0.5％有效合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项(14)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项(15)目情形，项目经理、设计负责人、项目技术负责人未经发包人同意

擅自离开工地，每天课以违约金3000元／人；若每月在工地天数不足22天（特殊情形经监理人批准报
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发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；其他主要管理人员、技术人员未经发包人

同意擅自离开工地，每天课以违约金1000元／人；若每月在工地天数不足22天（特殊情形经监理人批

准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金500元／人。

承包人经发包人书面同意更换项目经理、设计负责人、项目技术负责人的，课以每人次30万元的

违约金，更换其他主要管理人员、技术人员课以每人次10万元的违约金；承包人未经发包人书面同意，

擅自更换项目经理、设计负责人、项目技术负责人的，课以每人次50万元的违约金，更换其他主要管

理人员、技术人员课以每人次20万元的违约金。（变更后的项目经理需提供本项目开标前六个月社保

证明）

l.承包人发生第22.1.1项(16)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，

课以不超过5％签约合同价的违约金；

m.承包人发生第22.1.1项(17)目情形，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、措施不到

位对运营产生影响的，在发包人向承包人发出书面通知24小时内未见纠正的，发包人将按每次酌情向

承包人课以不超过0.2％有效合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施

和完成交通组织维护、保证车辆通行、爆破方案的实施等各项工作。

n.承包人发生第22.1.1项（18）目情形的：

a情形，则每次课以违约金10000元；

b情形，则每次课以违约金20000元；

c情形，则在发包人指定的日期后每延期一天课以违约金2000元；

d情形，则在发包人指定的日期后每延期一天课以违约金2000元；

e情形，则每发生一次课以违约金50000元；

o.承包人发生第22.1.1项（19）目情形的：

a情形，则每次课以违约金10000元；

b情形，则每次课以违约金20000元；

c情形，则在发包人指定的日期后每延期一天课以违约金2000元；

d情形，则在发包人指定的日期后每延期一天课以违约金2000元；

p．承包人发生第22.1.1项（20）目情形的：

承包人发生第22.1.1项(20)目情形的，除接受管理部门处罚外，处每车次5万元违约金；

q．承包发生第22.1.1项中（21）目情形的，则在发包人指定的日期后每延期一天课以违约金

250000元；

r.承包发生第22.1.1项中（22）目情形的，则每次课以违约金200000元；

s.承包发生第22.1.1项中（23）目情形的，则每次课以违约金500000元。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形第22.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(1)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导

致付款延误的；

发包人不按期支付的，应付未付款逾期付款年利率按按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场
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报价利率（LPR）（1 年期）加手续费（不计复利）。承包人只能仅课以利息的形式向发包人进行索

赔，不得索赔工期、除利息外的其他费用及利润。逾期支付价款及应付利息计算等内容详见另行签订

的逾期支付补充协议。

(2)由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工

的；

(3)由于发包人下列原因造成停工的：

a.合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承

包人停工的；

b.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5)发包人不履行合同约定其他义务的。

23.索赔

23.1承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求

索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.3承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书

或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人

提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以

核实的那部分款额和(或)工期延长天数。

24.争议的解决诉讼

24.1争议的解决方式

本款约定争议的解决方式为：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

24.3争议评审

第24.3.1项补充：

争议评审组由5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部

门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，

争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

补充第25条

25.最新标准、规范、法规（补充）

对于合同条款（含通用合同条款、专用合同条款）和技术规范中出现的有关标准、规范、法规、

办法及规范性文件等，若有国家、省、交通厅最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件，则

经发包人批准后按最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件执行和办理。
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25.1本工程红线外的砂石资源不得以任何形式进行开采，一律按嵊政办[2020]83号文件执行。

25.2本项目要求承包人投保安全生产责任险。

25.3设计图纸中用地手续未办理段（红线外）须待用地手续落实后再实施，未经发包人书面同意

不得实施，承包人自行实施的，后果由承包人承担。如因政策原因发包人未能办理用地手续而导致该

部分不能实施所带来的相关完工、交竣工、验收、结算等延期风险或不予支付风险的，承包人承诺不

要求发包人经济赔偿，但工期可相应顺延。

25.4根据《浙江省大气污染防治条例（修正文本）》、绍 兴 市 人 民 政 府 令 第 104 号

《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》、嵊蓝天办〔2022〕1号 文件《关于贯彻落实《绍兴市

柴油动力移动源排气污染防治办法》的通知》等文件要求，柴油动力移动源应当符合低排放要求。中

标单位在项目建设过程中因使用不符合标准的柴油动力移动源而产生不利后果由中标单位自行承担。

25.5施工单位与建设单位签订源头治超管理合同。

25.6中标单位应严格执行嵊州市人民政府办公室关于 印发《嵊州市政府及国有企业工程建设项

目标 后监督管理实施办法（试行）》的通知（嵊政办〔2022〕86 号）。
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第三节 专合同附件格式

附件一 合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名

称），为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称

“承包人”）对该项目标段设计施工总承包的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.总承包范围：

设计主要内容：包括本项目公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、三改（改河、改渠、改路）、

交叉工程等)、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化及环保工程、全线房建工程、全线机电工程

及消防（包括消防专项设计等）、水利等其他工程）、隧道工程、桥梁工程等的设计，工作内容包括

施工图设计、施工图预算编制、施工图预算调整、定测详勘（如需要）、工程量清单编制、后续服务

（含动态设计）、相关科研（如需要）及专题报告（如需要）等全部工作。

施工主要内容：包括本项目公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、三改（改河、改渠、改路）、

交叉工程等)、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化及环保工程、房建工程、机电工程及消防、

水利等其他工程）、隧道工程、桥梁工程等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程质量保

修书、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书(含随附的澄清、说明、补正事项纪要)；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）承包人实施方案；

（8）承包人建议书；

（9）价格清单（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（10）批复的施工图；

（11）初步设计图纸；

（12）经审定的施工项目专用技术规范；

（13）施工项目通用技术规范（交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（下册技术规范）；

（14）发包人在建设期间另行制定的《质量管理办法》及其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：
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人民币（大写）： 元（¥ ），其中有效合同价：人民币（大写） 元。

5.承包人项目经理： ；设计负责人： 。

6.工程质量符合的标准和要求： 。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的勘测设计、实施、完成、竣工及缺陷责任期缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人计划开始工作时间： ，实际开始工作按照监理人开始通知中载明

的开始工作时间为准。工期为 日历天。

10.本协议书在承包人提供履约担保后，由各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生

效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书正本 份、副本 份，合同各方各执正本份，副本份，当正本与副本的内容不

一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，各方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

承包人（如有联合体投标的，联合体各方）： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日



第 149 页 共 223 页

附件二 廉政协议

廉政协议

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规

定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以

及投资效益，(项目名称)的发包人 (以下简称“发包人”)，与该项目 标段的设计施

工总承包单位 （以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行(项目名称)标段合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另

有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违

法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要

求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得让承包人报销任

何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、

交通工具和办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工

作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳

务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购

买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安

排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或遗赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
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(4)承包人不得为发包人单位和个人购买或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政

纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔

偿。

(1)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组

织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承

包人一至三年内不得进入其主管的水运建设市场的处罚。

(2)双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人

上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本协议执行情况进行检查，提

出在本合同规定范围内的裁定意见。

5. 本协议有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程竣工验收后止。

6. 本协议作为 (项目名称)标段合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经

合同双方签署后立即生效。

7. 本协议一式陆份，由发包人和承包人各执份，送交发包人和承包人的监督单位各份。

发包人：（盖公章） 承包人（如有联合体投标的，联合体各方）：（盖公章）

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人： （签字） 或其委托代理人： （签字）

年 月 日 年 月 日
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附件三 安全生产协议

安全生产协议

为在 (项目名称)标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞

好本项目的安全管理工作，本项目发包人 (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包

人 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到

生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，

同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全

生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《水运工程施工安全防护技术规范》等

有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增

强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全

检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作

人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）

的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到

边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全

生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安

全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防

止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或

妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接

受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准

上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆

破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

施工现场如出现特种工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工



第 152 页 共 223 页

现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都

应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给

任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用

品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处

于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场

必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如

果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时

上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕

16号)、浙江省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规

定》的通知（浙交【2020】104号）、省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管

理办法》（浙交〔2021〕12号）等相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本协议正本份、副本份，协议双方各执正本壹份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以

正本为准。

发包人：（盖公章） 承包人（如有联合体投标的，联合体各方）：（盖公章）

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人： （签字） 或其委托代理人： （签字）

年 月 日 年 月 日
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附件四 其他主要管理人员和技术人员最低要求（设计）1

其他主要管理人员和技术人员最低要求（设计）

1招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，

在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

人员 数量 资格要求

路线分项负责人
1

具有公路工程相关专业工程师及以上技术职称，5年及以上

相关工作经验。

路基路面分项负责人
1

具有公路工程相关专业工程师及以上技术职称，5年及以上

相关工作经验。

隧道分项负责人 1
具有公路工程相关专业高级工程师及以上技术职称，5年及

以上相关工作经验。

桥涵分项负责人 1
具有公路工程相关专业高级工程师及以上技术职称，5年及

以上相关工作经验。

交通工程分项负责人
1

具有公路工程相关专业工程师及以上技术职称，5年及以上

相关工作经验。

工程造价分项负责人
1

具有交通运输部公路工程造价甲级资格证书或具有住房和

城乡建设部注册造价师资格证书。

后续服务工作负责人
1

由负责本勘察设计项目的项目负责人担任。
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附件四 其他主要管理人员和技术人员最低要求（施工）2

其他主要管理人员和技术人员最低要求（施工）

2招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，

在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

人员 数量 资格要求

路基、路面负责人 1
具有公路工程相关专业工程师及以上技术职称，8年以上

公路路基路面施工工作经验。

隧道负责人 1
具有公路工程相关专业高级工程师及以上技术职称，8年以

上公路隧道施工工作经验。

桥涵负责人 1
具有公路工程相关专业高级工程师及以上技术职称，8年以

上公路桥梁施工工作经验。

质检负责人 1

工程师及以上技术职称，具有5年以上公路工程质量检验工

作经验，并有交通主管部门核发的质检岗位证书或质检培

训证书。

测量负责人 1
工程师及以上技术职称，具有5年以上公路工程测量工作经

验。

试验负责人 1
工程师及以上技术职称，具有5年以上公路工程试验工作经

验，并有试验检测工程师资格证书。

安全环保负责人 1

公路工程安全管理工作5年以上，并有交通主管部门核发的

建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证

书（C类）或注册安全工程师执业资格证书。

合同负责人 1
工程师及以上技术职称，具有公路工程合同管理经验5年及

以上。
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附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求

主要机械设备和试验检测设备最低要求

设备名称 规格、功能及容量 单位 最低数量要求

挖掘机 满足施工要求 台 5

推土机 满足施工要求 台 3

压路机 满足施工要求 台 3

装载机 满足施工要求 台 5

回旋钻机 满足施工要求 台 3

旋挖钻机 满足施工要求 台 4

龙门吊 满足施工要求 套 1

起重机 满足施工要求 台 3

砼泵 满足施工要求 套 5

发电机组 满足施工要求 套 3

全站仪 满足施工要求 套 1

沥青摊铺机 满足施工要求 套 1

水稳摊铺机 满足施工要求 套 1

专业洒水车 满足施工要求 台 1

轮胎压路机 满足施工要求 台 1

钢轮振动压路机 满足施工要求 台 1

双钢轮振动压路机 满足施工要求 台 1

铲 车 满足施工要求 台 1

砼运输车 满足施工要求 辆 6

边坡光爆设备 满足施工要求 套 4

隧道开挖台车 满足施工要求 套 2

全断面整体式衬砌台车 满足施工要求 套 2

湿喷机 满足施工要求 套 2

隧道门禁系统 满足施工要求 套 2

隧道锚杆机 满足施工要求 台 2
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注：1.招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的

主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换，常规设备以及其他设备

在满足工程建设要求的前提下由承包人自行考虑。

2.承包人应当根据批复的实施性施工组织设计，按照施工方案的要求调整施工设备的投入，

以满足实际施工要求，并报经监理人、发包人审批。
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附件六 项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称)项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(合同工程名称)的项目

经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由

(姓名)代表本单位全面负责。

承 包 人： (盖单位章)

法定代表人： (职务)

(姓名)

(签字)

年 月 日

抄送：(监理人)
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附件七 履约担保格式

履约担保

(发包人名称)：

鉴于 (发包人名称，以下简称“发包人”)接受 (承包人名称)(以下称“承

包人”)于 年 月 日参加(项目名称)标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地

就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币(大写) 元(￥ )。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以

书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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附件八 工程资金监管协议

(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监

管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)

工程资金监管协议

发包人： (以下简称“甲方”)

承包人： (以下简称“乙方”)

经办银行： (以下简称“丙方”)

为了促进 (项目名称)的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金

专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据(项目名称)合同条款有关规定，经甲、

乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

(1)乙方为完成 (项目名称)工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

(2)甲方应按合同规定将工程款(质量保证金除外)汇入乙方在丙方开设的账户；(3)乙方应将流动

资金及甲方所拨付资金专项用于(项目名称)；(4)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接

受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

(1)按照 (项目名称)合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

(3)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本

协议；

(4)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

(1)项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担

保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

(3)办理材料、设备等采购业务金额在 万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理

总额超过万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时

可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

(4)用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

(5)向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
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(6)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转

账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

(1)成立 (项目名称)工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压

票”现象；

(2)根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于(项目名称)工程建

设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(3)根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单

位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(4)根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租

赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(5)定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或

个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本 份。合同三方各执正本一份、副本 份，当正本与副本内容不

一致时，以正本为准。

发包人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日

承包人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日

经办银行： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日
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附件九 工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）

的发包人 （以下称甲方）与承包人 （以下称乙方），特

订立如下质量责任合同。

第一条本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定： ；标段工

程竣工验收的质量评定： ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法

终身负责。施工质量责任人 。

第二条甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行（项目名称）第 标段合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利

益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求

告知处理结果的权利。

第三条甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障

碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工

程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。第四条乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法

分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上

不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时

试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
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（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表

均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒

绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理

条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应

予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理

条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应

予以赔偿。

第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条本合同作为（项目名称）第标段合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同

双方签署后立即生效。

第八条本合同正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内

容不一致时，以正本为准。

发包人： (盖单位章) 承包人： (盖单位章)

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人： (签字) 或其委托代理人： (签字)

年 月 日 年 月 日
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附件十 工程质量保修书

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《工程质量保修

办法》，经协商一致，对 （工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙

面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他

项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及《工程质量责任合同》等有关规定，约定本工程的保修期

如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为2年；

7、绿化工程为2年；

8、机电工程为18个月；

9、其他项目保修期限约定如下：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于发

包人的条款为准。未约定的，均按2年计算。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在

约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行

政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，

承包人实施保修。
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4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：无。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方与合同协议书同时签署，作为施工合同附件，其

有效期限至保修期满。

发包人： (盖单位章) 承包人： (盖单位章)

法定代表人或 法定代表人或

其委托代理人： (签字) 其委托代理人： (签字)

年 月 日 年 月 日
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附件十一 项目图纸资料保密承诺书

项目图纸资料保密承诺书

(承包人名称)将完善 （项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管

理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资

料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向与

本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承 诺 人: （盖承包人单位章）

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日
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附件十二 发包人支付担保格式

发包人支付担保格式

(承包人名称)：

鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）

于 年月日签订了 （工程名称）施工合同（以下称

“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向

你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。我方保证

的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写： ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后 日内。你方与

发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保

证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的

证明材料。索赔通知应写明耍求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我

方履行保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质

量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺

承担保证责任。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我

方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，

我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付
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（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的'我方在本保函项下的保证责任

亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内将本保函原件返还我方。

六、免责条款

因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其

相应的保证责任。

你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款笫15条约定的变更除外），如加重发包人

责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲

裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。

担保人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。
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附件十三 交通工程扬尘防控承诺书

交通工程扬尘防控承诺书

项目名称：

建设单位：

施工单位：

为严控施工扬尘污染，改善环境质量，施工中标单位特向嵊州市交通投资发展集团有限公司作出

以下承诺：

一、建设单位：

1．把扬尘污染治理做为签订承发包合同的重要内容，明确扬尘治理责任。

2.为施工单位开展施工扬尘综合整治提供必要的支持和帮助。

二、施工单位：

1.实施施工现场扬尘管理“七个100%”要求。

施工现场主要道路100%硬化；工地裸露砂土100%覆盖；运输车辆100%冲净和密闭；外脚手架100%

安装密目式安全网；土石方100%湿法作业；未施工土地100%绿化；工地内非道路移动机械100%达标。

2.其他上级部门不定期通知，则以通知为准，坚决打赢嵊州市2020年蓝天保卫战攻坚行动，配合

各部门完成施工工地扬尘污染治理。

如若未能完成上述控制施工扬尘污染治理目标，未能按要求做好扬尘管控措施，我方愿接受上级

部门处罚，并自愿承担相应的法律责任。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：

负责人（签名）：

年 日 月
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附件十四 工程建设项目源头治超管理合同

工程建设项目源头治超管理合同

建设单位：（简称甲方）

施工企业：（简称乙方）

根据国家相关法律法规和《绍兴市人民政府办公室关于全面治理货运车辆超限超载等违法运输

行为的意见》（绍政办发〔2015〕91号）文件精神，以及《绍兴市工程建设重点领域货运车辆超限超

载源头监管实施办法》，现就双方在 工程项目建设中源头治超

工作的管理内容和责任约定如下：

一、同责条款

（一）甲、乙双方应共同遵守治国家、省、市和行业管理部门关于货运车辆超限超载治理的各

项法律、法规、规章、制度、办法和意见等。

（二）甲、乙双方应共同履行并承担本项目所涉货运车辆超限超载运输治理的社会义务和法律

责任，并将治超要求列入承包合同及运输合同条款。

（三）甲、乙双方应通过承包合同约定一定额度的违约金作为对乙方施工过程中出现超限超载

运输的违约处理。

二、甲方职责

（一）甲方总负责本项目治超源头管理工作。

（二）甲方应严格审核乙方或所属施工项目部治理货运车辆超限超载管理制度和规范运输合同，

并对执行情况开展日常检查。

（三）甲方应责成所有参建单位严格做到“四个一律”：一律不得超限超载运输；一律不得违

规装载建筑材料、预制构件和渣土废弃物等；一律不得使用非法改拼装车辆、非法工程机械车辆、

“大吨小标”车辆、无牌无证车辆等；履带式工程机械车辆一律不得上路行驶。

（四）甲方如发现承揽乙方运输业务的货运企业（或供货方）有违法超限超载和非法改（拼）

装车辆行为的，有权对乙方作出违约处理，予以扣处承包合同约定的违约金；对被治超执法部门查获
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的，在行政处罚外视同前款进行处理；对1年内违法超限超载运输超过3次的货运车辆、道路运输企业

（或供货方），及1年内违法超限超载运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的，甲方可以责成

乙方清退货运车辆、货运企业（或供货方）。

（五）甲方应在建设工地安装数字监控系统并接入行业管理部门或治超执法部门管理系统，防

止违法超限超载货运车辆进出工地，并有权要求乙方拒收违法超限超载运输货物。

三、乙方职责

（一）乙方应根据项目实际情况，制订本项目治理货运车辆超限超载管理制度，并与货运企业

（或供货方）签订规范运输合同。

（二）乙方应明确责任人，建立车辆进出台账，对超限超载车辆的处理记录在案。

（三）乙方应配合甲方做好在建设工地安装数字监控系统工作，防止违法超限超载货运车辆进

出工地，并且拒收违法超限超载运输货物。

（四）乙方应配合甲方做好治超宣传工作，项目工地应悬挂一块以上治超宣传标语。

（五）乙方应自觉服从和主动配合行业管理部门、治超执法部门及甲方的监督、检查。

（六）乙方由于管理不当，货运车辆因超限超载运输被有关部门查处的，其相关后果由乙方承

担。

（七）乙方应按甲方要求，对1年内违法超限超载运输超过3次的货运车辆、1年内违法超限超载

运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的道路运输企业（或供货方）进行清退。

四、其它

本合同一式三份，甲、乙双方各留存一份，报行业管理部门备案一份。

甲方盖章： 乙方盖章：

法人代表（签字）： 法人代表（签字）：

年 月 日 年 月 日



第 171 页 共 223 页

第二卷
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第五章 发包人要求
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发包人要求

一、功能要求

达到设计要求。

二、工程范围

（一）概述

1、工程概况：起点位于甘霖镇下路西村西侧，沿C576 村道（嵊义线-大王田湾），下穿甬金高

速公路和在建金甬铁路，经过大王田湾村后利用隧道穿陈家山，在里义湾村北侧出洞设置桥梁跨越里

义湾村，后利用 Y014 乡道布线，终点在贵门乡叶村西侧与现状苍贵线平面交叉口相接，路线全长约

6.4 公里。其中起点 0.47 公里为老路维修并白改黑，其余路段为改扩建工程，改扩建段长度 5.944

公里（包括2.474 公里长隧道和 110米大桥各一座）。未完成土地手续办理的，在完成土地办理手续

之后方可实施。

项目施工工期为28个月，概算总投资为41192.40万元，其中建安费为30071.70万元。

2、技术标准

本工程按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01 -2014)及《公路路线设计规范》

(JTG D20- 2017)规定，改扩建段路基宽度 8.0米，路面宽度 6.5米，考虑桥隧后期改扩建难度大，

隧道和桥梁宽度根据适度超前原则，宽度按远期二级公路进行预留，隧道宽度 13.5米，桥梁宽度

13.0米。改建段设计速度 30公里/小时，参照三级公路标准建设。

新建路段：4cm AC-13 SBS 改性沥青混凝土+6cm AC-20 中粒式沥青混凝土+20cm 水泥稳定碎石

基层+20cm 水泥稳定碎石底基层（挖方路段+15cm 碎石垫层）。

路面维修路段：4cm AC-13 SBS 改性沥青混凝土+6cm AC-20 中粒式沥青混凝土+老路水泥板块。

桥面铺装：4cm AC-13 SBS 改性沥青混凝土+6cm AC-20 中粒式沥青混凝土。

隧道路面：4cm AC-13 SBS 改性沥青混凝土+6cm AC-20 中粒式沥青混凝土+24cm 厚连续配筋C40

混凝土（非仰拱区段+15cmC20 素水泥混凝土垫层）。

（二）包括的工作

设计主要内容：包括本项目公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、三改（改河、改渠、改路）、

交叉工程等)、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化及环保工程、全线房建工程、全线机电工程

及消防（包括消防专项设计等）、水利等其他工程）、隧道工程、桥梁工程等的设计，工作内容包括

施工图设计、施工图预算编制、施工图预算调整、定测详勘（如需要）、工程量清单编制、后续服务

（含动态设计）、相关科研（如需要）及专题报告（如需要）等全部工作。

施工主要内容：包括本项目公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、三改（改河、改渠、改路）、

交叉工程等)、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化及环保工程、房建工程、机电工程及消防、

水利等其他工程）、隧道工程、桥梁工程等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。

（三）工作界区

详见初步设计图纸。

（四）发包人提供的现场条件
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1.施工用电。

不提供，承包人自行解决。

2.施工用水。

不提供，承包人自行解决。

3.施工排水。

不提供，承包人自行解决。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1.本项目初步设计文件及批复文件。

2.定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3.发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4.其他资料。

三、时间要求

（一）开始工作时间。见合同专用条款。

（二）设计完成时间。

按签署的合同协议书和合同协议书附件要求。

（三）进度计划。

工程进度按签署的合同协议书和合同协议书附件要求。

（四）交工时间。按合同工期要求。

（五）缺陷责任期。

24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算，其中机电工程

为18个月，绿化工程为12个月）。

（六）其他时间要求。

无

四、技术要求

（一）设计和施工的标准和规范

本工程的设计和施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公

路勘察设计和施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工

程勘察设计和施工方面的文件、规定。

承包人在设计和施工工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人

或发包人的指定代表人的同意。

在设计和施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则经发包人批准后承包

人应采用新的标准或规范进行勘察设计和施工。
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承包人在设计和施工工作中必须符合的标准、规范等（不限于）：

设计部分

1、（JTGB01—2014）《公路工程技术标准》

2、（JTJ002—87）《公路工程名词术语》

3、（JTJ003—86）《公路自然区划标准》

4、（JTG/TB02-01—2008）《公路桥梁抗震设计细则》

5、（JTGB03—2006）《公路建设项目环境影响评价规范》

6、（JTGB04—2010）《公路环境保护设计规范》

7、（JTGC10—2007）《公路勘测规范》

8、（JTGC20—2011）《公路工程地质勘察规范》

9、（JTGC30—2015）《公路工程水文勘测设计规范》

10、（JTG3430—2020）《公路土工试验规程》

11、（JTGD20—2017）《公路路线设计规范》

12、（JTGD30—2015）《公路路基设计规范》

13、（JTGD50—2017）《公路沥青路面设计规范》

14、（JTGD40—2011）《公路水泥混凝土路面设计规范》

15、（JTG/TD33-2012）《公路排水设计规范》

16、（JTGD60—2015）《公路桥涵设计通用规范》

17、（JTGD61—2005）《公路圬工桥涵设计规范》

18、（JTG3362—2018）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

19、（JTG3363—2019）《公路桥涵地基与基础设计规范》

20、（JTGD64-2015）《公路钢结构桥梁设计规范》

21、（JTGD81—2017）《公路交通安全设施设计规范》

22、（JTG3370.1-2018）《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》

23、（JTGD70/2-2014）《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》

24、（GB5768）《道路交通标志和标线》

25、（GB5768.2-2022）《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》

26、（JTG/TB07—01-2006）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》

27、（JTG/TB05—2015）《公路项目安全性评价规范》

28、（JTG 2120-2020）《公路工程结构可靠度设计统一标准》
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29、（GB50162—92）《道路工程制图标准》

30、（交公路发[2007]358号）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

31、（JTG3830—2018）《公路工程建设项目概算预算编制办法》

32、（JTG/T3831—2018）《公路工程概算定额》

33、（JTG/T3832—2018）《公路工程预算定额》

34、（JTG/T3833—2018）《公路工程机械台班费用定额》

35、（建标[2011]124号）《公路工程项目建设用地指标》（修订）

36、（CESC09—89）《工业企业和程控用户交换机工程设计规范》

37、（YD2002—92）《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

38、（GB51158-2015）《通信线路工程设计规范》

39、（GB50009-2012）《建筑结构荷载规范》

40、（GB50007-2011）《建筑地基基础设计规范》

41、（YD5098—2005）《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》

42、（GB/T50374—2018）《通信管道工程施工及验收标准》

43、（GB50198—2011）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

44、（GB50174—2008）《电子信息系统机房设计规范》

45、（GB50057—2010）《建筑物防雷设计规范》

46、（JGJ16—2008）《民用建筑电气设计规范》

47、（GB51171—2016）《通信线路工程验收规范》

48、（GB50168—2006）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

49、（GB50021-2001）《岩土工程勘察规范》

50、（JGJ87-92）《建筑工程地质钻探技术标准》

51、（JGJ89-92）《原状土取样技术标准》

52、（GB50218-2014）《工程岩体分级标准》

53、（GB/T50266-2013）《工程岩体试验方法标准》

54、（GB/T50123-2019）《土工试验方法标准》

56、（GB50011-2010）《建筑抗震设计规范》

57、（JGJ79-2012）《建筑地基处理技术规范》

58、（GB50015-2019）《建筑给水排水设计标准》

59、DB33/T628.1-2007《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分：公路工程》
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60、浙交[2019]116号《关于调整我省公路工程概算预算人工费单价的通知》

施工部分

1、（JTG3430—2020）《公路土工试验规程》

2、（JTJE20-2011）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》

3、（JTG3420-2020）《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

4、（JTGE41-2005）《公路工程岩石试验规程》

5、（JTGE51-2009）《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》

6、（JTGE42-2015）《公路工程集料试验规程》

7、（JTGE50-2006）《公路工程土工合成材料试验规程》

8、（JTG3450-2019）《公路路基路面现场测试规程》

9、（JTG/T3610-2019）《公路路基施工技术规范》

10、（JTJ034-2018）《公路路面基层施工技术规范》

11、（JTG/TF30-2014）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

12、（JTJ/T037.1-2000）《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程》

13、（JTG F40-2004）《公路沥青路面施工技术规范》

14、（JTGTF50-2011）《公路桥涵施工技术规范》

15、（JTG/T81-01-2004）《公路工程基桩动测技术规程》

16、（JTG/T 3671-2021）《公路交通安全设施施工技术规范》

17、（JTGF80/1-2017）《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 》

18、（JTG 2182—2020）《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 》

19、（JTG G10-2016）《公路工程施工监理规范》

20、（JTJ–F90-2015）《公路工程施工安全技术规程》

21、（JTG/TJ23-2008）《公路桥梁加固施工技术规范》

22、（JTGH10-2009）《公路养护技术规范》

23、（JTG 5142—2019）《公路沥青路面养护技术规范》

《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184号《浙江省交通建

设工程质量和安全生产管理条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第4号的相关规定

和要求。

（二）技术标准和要求。

本项目施工通用技术规范执行交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）下册技术

规范，承包人在设计文件完成后编写符合本项目且与工程量清单一一对应的施工项目专用技术规范，
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经发包人审查批准后，在施工中执行。

（三）质量标准。

设计要求的质量标准：设计工作综合评价分值90分及以上；公路工程施工要求的质量标准：标段

工程交工验收的质量评定：合格；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。

五、其他要求

（一）相关审批、核准和备案手续的办理。如由发包人组织的，承包人需积极配合。

（二）对项目发包人人员的操作培训。无
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发包人要求附件清单

1、关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见（交公路发[2011]504号）

2、关于进一步加强普通国省道公路工程勘察设计管理工作的若干意见（浙交[2017]52号）
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第六章 发包人提供的资料
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发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料

1.本项目初步设计文件及批复文件。

2.定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3.其他资料。

三、工程量清单（另册）
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第三卷
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第七章 投标文件格式

（项目名称）设计施工总承包招标

投 标 文 件

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

年 月 日
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第一信封（商务及技术文件）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（二）授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金（或年度保证金）

五、承包人建议书

六、承包人实施方案

七、资格审查资料

八、其他资料
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浙江省

（项目名称）设计施工总承包招标

投标文件

（商务及技术文件）

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了 （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意按

报价函中的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期目标： ，设计

质量标准： ，施工质量标准： ，按合

同约定进行设计、实施和竣工承包工程，缺陷责任期修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函已提交投标保证金缴费凭证或年度保证金缴费凭证收据一份（电子保函除外）。

4.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二

章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. （其他补充说明）。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

注：由联合体投标的，由联合体牵头人按上述要求填写签字并盖章。
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（二）投标函附录

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

注：由联合体投标的，由联合体牵头人按上述要求填写签字并盖章。

序号 条款名称 合同条目号 约定内容 备注

1
缺陷责任期

1.1.4.5

24个月（自发包人颁发的交工验收证

书中注明的时间开始计算，其中机电

工程为18个月，绿化工程为12个

月）。

2 逾期交工违约金 11.5 250000元/天

3 逾期交工违约金限额 11.5 10%签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6 无

5 提前交工的奖金限额 11.6 无

6 价格调整的差额计算 16.1.1 按16.1条款进行调差

7 开工预付款金额 17.2.1
工程费用（指工程量清单价格）的

10%。

8 材料设备预付款 17.2.1 本项目不适用。

9 进度付款证书最低限额 17.3.4（1） 50万元

10 逾期付款违约金的利率 17.3.4（2）

按全国银行间同业拆借中心发布的

贷款市场报价利率（LPR）（1 年

期）加手续费，不计复利。

11 质量保证金限额 17.4.1 工程量清单结算金额的1.5％

12 保修期 19.7

24个月（自发包人颁发的交工验收证

书中注明的时间开始计算，其中机电

工程为18个月，绿化工程为12个

月）。
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：（法定代表人姓名）性别： 年龄： 职务： 系 （公司名称）

的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

注：由联合体投标的，由联合体牵头人按上述要求填写并盖章。
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（二）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为

我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）标段设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （姓名）

身份证号码：

年 月 日

注：1.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
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三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加

（项目名称） 设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信

息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的

一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体成员均予以承认。联合

体成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成

员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担 专业

工程，（成员一名称）承担 专业工程。

6、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人： （法定代表人签字或盖章）

成员一名称： （盖单位章）

法定代表人： （法定代表人签字或盖章）

年 月 日
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四、投标保证金（或年度保证金）

(投标保证金由评标专家在评标系统中核查是否有“已缴纳有效保证金的标识")
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五、承包人建议书

（一）对本项目的理解

（二）分包方案

（三）对发包人要求错误的说明（发包人要求中如有错误的，请予以说明）

（四）其他
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六、承包人实施方案

一、施工图总体设计方案；

二、对初步设计的优化建议（包括从设计可施工性、节约土地指标、环保安全措施、工期缩短

等方面入手，对比初步设计方案做了哪些具体优化以及经济效益如何等）；

三、总体施工组织布置及规划；

四、重点、难点、关键工程的施工方案、方法、措施；

五、质量、进度、安全、文明施工保障体系和措施；

六、平安百年品质工程的创建思路及方案（含信息化建设、智慧公路）；

七、文明施工、环境保护、水土保持、标化工地、施工后期场地恢复等方面的保障体系及措施；

八、其他方面方案措施。

（附必要的图纸，图纸可另册）
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七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

注：1.在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）清晰可辨的复印件（并加盖单位章）、资质证书副本（含勘察

设计、施工全本）清晰可辨的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）清晰可辨复印件（并加盖单位

章）、基本账户开户许可证或基本存款账户信息清晰可辨的复印件（并加盖单位章）。

2.投标人应按投标人须知附录1的要求，附交通运输部网站“全国公路建设市场信用信息管理系统”

（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并加盖单

位公章）。

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真
电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间
员工总人数：

企业资质等级

其中

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

基本账户开户银行 初级职称人员

基本账户账号 技工

经营范围

资产构成情况及投资

参股的关联企业情况

备注
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（二）投标人企业组织机构框图

注：以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

以框图方式表示

说明
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（三）拟委任的项目经理（兼施工负责人）、设计负责人、项目技术负责人资历表

1.投标人主要管理人员中项目经理（兼施工负责人）的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证

书信息，项目技术负责人的职称证信息、安全生产考核合格证书信息，以及设计负责人在浙江省交通运输厅建设市场

诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信系统信息表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。设计

负责人的职称证信息在信息系统中已全部公开的，可在诚信系统信息表后提供信息系统公开查询结果打印件。

2、拟委任的设计负责人还应提供其满足资格审查条件的相关业绩证明材料复印件，业绩证明材料包括①中标通

知书或合同协议书及②施工图设计批复文件或施工图准予行政许可决定书，二者缺一不可。如以上业绩证明材料未出

现项目负责人姓名、任职，需提供项目业主或发包人或行政主管部门出具的证明材料。

3、拟委任项目经理还应提供其满足资格审查条件的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文

件）的复印件，如若上述资料中未体现人员姓名、任职及业绩规模的，则还须提供发包人（或业主）或质量监督部门

或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

4、以上人员提供开标前六个月投标人养老保险交纳证明等复印件并加盖单位公章。

姓名 年龄 专业

职称
公司单位

职务

拟在本标段工程担任

职务

毕业学校 年 月毕业于 学校 专业，学制 年

经 历

年～

年
参加过的工程项目名称 担任何职

发包人及

联系电话

获奖情况

目前任职项目

状况

项目名称

担任职位

可以调离日期

备 注
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（四）近年财务状况表

银行信贷证明

银行名称：

地 址：

日 期：

致：（招标人全称）

兹开具最高限额为人民币 万元的银行信贷，供 （投标人注册地点） （投标人名称）于

年 月 日之前，在 （项目名称）需要时使用。我行保证由

（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。此

项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银 行（盖章）：

银行主要负责人（签字）：

银行主要负责人的姓名、职务：

银 行 电 话：

银 行 传 真：

注：

1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实质性内容。

2.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

3.出具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（市、区）级及以上银行。

4.以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人提供。
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财务能力承诺书

致：（招标人全称）

我谨代表（投标人全称）郑重承诺：若我单位有幸在（项目名称）工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）

元（￥）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

日 期： 年 月 日

注：1、要求提供不少于3000 万元的流动资金，以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人提供。

2、采用财务能力承诺书的，应附招标公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明。
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银行存款证明

银行名称：

地 址 ： 日期：

致： (招标人全称)

兹证明 (投标人名称) 截止 年 月 日____时___分，在我行________账户中存款余额为人民

币____________________元。

银 行 (盖章) ：

银 行 主 要 负 责 人 (签字) ：

银行主要负责人的姓名、职务：

银 行 电 话：

银 行 传 真：

注：1.允许投标人实际开具的银行存款证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本存款证明格式中的实

质性内容。

2.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。
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（五）2017年7月1日以来完成的类似项目情况表（设计业绩）

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附按投标须知附录3资格审查条件（业绩最低要求）提供相关附件。

3.上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

1）单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材料。

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

项目等级

项目总投资

合同价格

承担的勘察设计工作

勘察设计周期

项目负责人

项目完成情况

项目描述

备 注
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（五）2017年7月1日以来完成的类似项目情况表（施工业绩）

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附按投标须知附录3资格审查条件（业绩最低要求）提供相关附件。

3.上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

1）单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材料。

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

交工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

施工负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备 注
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（五）2017年7月1日以来完成的类似项目情况表（设计施工总承包业绩）

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附按投标须知附录3资格审查条件（业绩最低要求）提供相关附件。

3.上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

1）单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材料。

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

交工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

施工负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备 注
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（六）诚信系统信息表

注：以联合体形式参与投标的，投标人全称写联合体双方全称。

（七）网上查询凭证

(查询时间从公告发布之日起至投标截止之日止)

投标人全称

投标人最新设计企业信用评价结果 （填AA、A、B、C、D或未参加）

投标人最新施工企业信用评价结果 （填AA、A、B、C、D或未参加）

在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况

人员 姓名
是否在信息系统中公

开（填是或否）

备注：

1、投标人列入“全国公

路建设市场信用信息管

理系统”最新公布的公

路工程施工资质企业名

录和公路行业工程设计

资质企业名录的需附相

应文件的复印件或截

图。2、项目经理和项目

技术负责人在本表后附

带有系统水印的《主要

人员信息一览表》打印

件，未按要求填写或未

附打印件的，相关内容

视为未公开。设计负责

人在本表后附系统公开

查询结果打印件，未按

要求填写或未附打印件

的，相关内容视为未公

开。

项目经理（兼施工负责人）

（公路工程专业一级建造师注册证书信

息、职称证信息、安全生产考核合格证书

（B类）信息）

设计负责人（职称证信息）

项目技术负责人（职称证信息、安全生产

考核合格证书（B 类）信息）
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1. 企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录证明(以“中国裁判文书网”查询为准)。

凭证粘贴处

2.企业、法定代表人无失信被执行人名单证明（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）

凭证粘贴处

注：以联合体形式参与投标的，联合体双方均需提供。
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八、其他资料

（一）承诺函

（招标人名称）：

我方参加了 （项目名称） 标段设计施工总承包投标，若我方中标，我方在

此承诺：

1、在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段

的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段

的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

2、设计图纸中用地手续未办理段（红线外）须待用地手续落实后再实施，未经发包人书面同意

不得实施，承包人自行实施的，后果由承包人承担。如因政策原因发包人未能办理用地手续而导致该

部分不能实施所带来的相关完工、交竣工、验收、结算等延期风险或不予支付风险的，承包人承诺不

要求发包人经济赔偿，但工期可相应顺延。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为

上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理

系统。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

注：由联合体投标的，由联合体牵头人按上述要求填写签字并盖章。
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（二）经备案后标有编号的补遗书（如有）
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第二信封（投标报价和价格清单）

目 录

一、报价函

二、价格清单
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浙江省

（项目名称）设计施工总承包招标

投标文件

（投标报价和价格清单）

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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一、报价函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了 （项目名称） 标段设计施工总承包招标文件的全部内

容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写） 元

（¥ ）的投标报价，其中设计服务费的投标报价为人民币（大写） 元

（¥ ）、工程量清单（含5%暂列金额）的投标报价为人民币（大写） 元

（¥ ）（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和

完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第

二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

3.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同

遵守的文件，对双方具有约束力。

4. （其他补充说明）。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

注：由联合体投标的，由联合体牵头人按上述要求填写签字并盖章。
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二、价格清单

（一）价格清单说明

1、本价格清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的初步设计图纸以及合同条款的约定编

制。计量单位采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本价格清单应与招标文件中投标人须知、合同条款、图纸等一起阅读理解。

3、本价格清单由设计清单、工程量清单两部分组成。

4、本价格清单中所列各单元数量的变动，不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人

（联合体）按规定进行设计、施工和缺陷责任期修复缺陷的责任。

5、在签订合同协议书前，招标人对中标人报价的工程量清单中的明显不平衡报价的子目单价，

在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。如最终结算时，因不平衡报价

调整过单价（总额价）的所有子目合价的合计金额大于按原报价的工程量清单中的子目单价（总额

价）计算的合价的合计金额，则不平衡报价的子目单价（总额价）不予调整，按原报价的工程量清

单中的子目单价（总额价）计量支付。因不平衡报价引起的风险由投标人自负。

对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入价格清单内，在给出价格清单各单元报价前，应

参阅本说明中的有关内容。

6、保险费、安全生产费、暂列金额、暂估价需按招标文件的规定填报，否则作为算术性差错或

不平衡报价予以修正或调整处理。

（二）投标报价说明

1.一般说明

1.1投标人必须按招标人给定的价格清单进行报价，且只允许有一个报价。

1.2投标人应依据招标人提供的招标文件、初步设计图纸，在自行调查核实的基础上，结合自身

的能力和经验，认真填写价格清单，以免遗漏或有误。对于投标人在价格清单中没有填写单价或价格

的单元，发包人将认为有关费用已包含在总报价中，不另行计量与支付。

1.3凡清单中未列、但又必须完成某清单子目必须完成的附属工作工作（包括人工、材料、机械

等），其费用应被视为已包含在相应子目价格之中，不另行计量与支付。

1.4投标人在价格清单中的报价以人民币（元）为单位。

1.5招标人提供的气象、水文、地质、地形等基础资料仅供投标人参考，作为有经验的投标人有

责任和义务进行辨别、判断和改正，投标报价时应充分考虑因上述基础资料可能存在的缺陷、地质情

况变化等因素导致工程项目、工程内容和数量的变化而带来的费用增加风险。上述所有费用增加风险

等均被视为已包含在投标人的报价之中，不另行计量与支付。

1.6对于招标人提供的初步设计文件中存在的工程项目、内容及数量上的遗漏、重列、错误等问

题，作为有经验的投标人有责任和义务进行辨别、判断和改正，投标报价时应结合本招标项目合同条

款以及建设条件等进行认真核实，充分考虑因上述原因导致本项目工程内容和工程量变化而带来的费
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用增加风险。上述所有费用增加风险等均被视为已包含在投标人的报价中，不另行计量与支付。

1.7投标人应在发包人提供的价格清单中单元列项下填写。

1.8暂列金额的说明：暂列金额为 元，投标人按 元进行填报，否则做否决其投标处理。

除合同另有规定外，暂列金额由发包人结合工程具体情况，全部或部分地使用，或者根本不予动用。

1.9根据相关文件规定的应由中标人缴纳的交易服务费，视为包含在投标报价中，发包人不另行

支付。

2.“1.设计”价格清单说明

2.1投标人应根据本招标项目初步设计阶段的批复意见和要求、合同条款、投标人须知等规定，

认真阅读和分析招标人提供的资料，进行设计费报价。

2.2设计费用的报价应包括投标人完成本招标项目施工图设计阶段的测试、试验、专题研究、定

测详勘（如需要）、施工图设计、施工图预算编制、工程量清单编制等所有工作、提供全套施工图设

计文件(包括施工图设计预算、修正预算(如需要)、工程数量表及全部基础资料等)、承办所有与施工

图设计相关的会议(含研讨会、专题评审会、验收会等)、提供后续设计综合服务等的全部费用以及利

润、税金等与此有关的一切费用。包括但不限于：

(1)投标人须按照招标文件的规定，对本招标项目施工图勘察设计所需全部费用进行报价，包括

本项目公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、三改（改河、改渠、改路）、交叉工程等)、交通工程

及沿线设施（含安全设施、绿化及环保工程、房建工程、机电工程及消防（包括消防专项设计等）、

水利等其他工程）、隧道工程、桥梁工程等的设计，工作内容包括施工图设计、施工图预算编制、施

工图预算调整、定测详勘（如需要）、工程量清单编制、后续服务（含动态设计）、相关科研（如需

要）及专题报告（如需要）等全部工作。

(2)投标人须按照招标文件的规定，对为满足本招标项目施工图勘察设计要求而需要的相关基础

资料的收集、整理与分析所需的全部费用进行报价。

(3)在投标和合同履行期间，承包人可结合自身的工作能力与经验，自行填报和补充满足本招标

项目设计及施工所需的其他专题研究，发包人认为承包人自行补充的专题研究隶属于施工图勘察设计

的工作内容，其费用已包含在施工图勘察设计费用报价中，不另行计量与支付。

(4）投标人在施工图设计阶段所需的全部会务费用(包括研讨、专题评审及验收等会议)由承包人

承担，并被视为包含在施工图勘察设计费用报价中，发包人不另行计量与支付。

(5)合同规定的所有明示或暗示的与施工图勘察设计有关的其它责任、义务、风险等可能引起的

费用等。

2.3施工图设计阶段的工作量及费用，参照国务院价格主管部门制定的《工程勘察设计收费标准》

(2002修订本)的规定。

2.4投标人为完成本招标项目设计工作所发生的办理各类许可费，资料购买费，障碍物拆除及地

下管线开挖与修复费，水电接入及场地平整费等相关的所有费用，均被视为已包含在设计报价中，不

另行计量与支付。
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3.“2.工程量清单”价格清单的说明

3.1“1.总则”价格清单的说明

工程量清单编制依据为《JTG3830-2018公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、

《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)、《公

路工程标准施工招标文件(2018年版)》、《关于进一步规范交通建设工程量清单预算第100章总则部

分费用计列内容和标准的指导意见》(浙交造价[2014]2号)、《关于调整《公路工程建设项目投资估

算编编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中

“税金”有关规定公告》（交通运输部2019年第26号）及相关最新文件规范。

3.1.1建设工程设计责任险、建筑工程一切险和第三者责任险：

建设工程设计责任险的保险费率：0‰，已包含在建筑工程一切险中。建筑工程一切险的保险费

率：3‰，

保险金额：“1.设计”价格清单、“2.总则”价格清单、“3施工”价格清单的合计金额

（不含“1.设计”价格清单中的建设工程设计责任险、“2.总则”价格清单中建筑工程一切险及

第三者责任险的保险费、安全生产费)。

建筑工程一切险的保险费由承包人报价时暂按项目专用合同条款数据表中的费率报价列入价格清

单内。实际保险费率按发包人按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理，发包人在接到保险单

后，按照实际保险单的费用直接向承包人支付，由此引起的保险费率及费用调整，合同价予调整。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。

第三者责任险：最低投保金额：1000万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率:5‰

3.1.2安全生产费：该项费用不作为竞争性报价。

安全生产费用应不低于“工程量清单总价”的2％(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理

办法》的通知财企〔2012〕16号)、浙江省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程

安全生产管理工作的若干规定》的通知（浙交【2020】104号）)（不含建筑工程一切险、第三方一切

险及安全生产费）。承包人还应执行浙江省人民代表大会常务委员会2018年9月30日公布的《浙江省

交通建设工程质量和安全生产管理条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第4号）等

的相关规定和要求。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落

实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需

要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

安全生产费的使用和支付按浙交〔2021〕12号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全

生产费用管理办法》的通知相关要求以及相关最新规定办理，经监理人对工程安全生产情况审查批准

后，按实计量。

3.1.3竣工文件编制费：指承包人为按国家及相关行业技术标准及规范、合同条款中的相关的技

术标准和要求、建设项目管理制度等规定进行工程竣工文件的编制并通过专项验收所发生的全部费用，
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包括施工期间各种设计及施工资料的收集、整理、立卷和归档以及工程完成后竣工文件的编制、整理、

验收所需的人员、设备、材料等所有与此相关的全部费用。

承包人必须按照国家及相关行业技术标准及规范、合同条款中的相关的技术标准和要求等，将勘

察资料、设计文件、施工记录、管理文件、进度照片、录像等所有资料进行整理、归档和保存，并保

证通过相关行业主管部门组织的档案专项验收。

3.1.4施工环保费指施工期的环保措施费，应按规定要求和环保措施计算，以总额计。计价中应

包括施工场地硬化、排水系统、扬尘控制、控制噪声、施工水土保持、合理排污等一切与施工环保有

关的作业。

3.1.5承包人驻地建设必须满足浙交〔2011〕112号关于印发《浙江省普通国省道公路建设工程标

准化工地建设管理和考核办法（试行）》、浙江省交通运输厅浙交〔2011〕68号文《浙江省公路水运

建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》及《公路水运工程平安工地建设管理

办法》（交安监发〔2018〕43号）、浙江省交通运输厅浙交〔2013〕120号《关于在我省政府投资公

路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》、以及浙江省交通建设工程监督管理局编

制的《预应力张拉智能控制系统技术指南》和《施工现场门禁系统技术指南》等相关部门的要求进行

工地标准化、施工标准化和管理标准化建设。承包人驻地建设实施方案(含驻地建设及拌合站建设的

面积、硬化、预制场地建设、钢筋加工厂（必须具有有数控弯曲机、自动弯圆机、滚焊机等设施）、

便道、便桥等临建)须报经监理人和发包人审核批准后方可实施，须满足浙江省交通运输厅建设示范

项目标化建设的要求。承包人应综合考虑各种因素按总额进行报价。

3.2“2.施工”价格清单的说明

3.2.1报价清单中所列各单元的报价中均已包括了为实施和完成本招标项目施工所需的劳务、材

料、运输、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、保险、协调、管理、税费、利润等费用以及合同明

示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

3.2.2用于本招标项目的各类装备和临时构件的采购、提供、运输、拼装、维护、拆卸、退场等

费用，均已包含在价格清单各单元的单价与价格中，均不另行计量与支付。

3.2.3除非合同另有规定，承包人对所有材料的采购应符合现行法律法规以及本招标项目合同条

款、技术标准和要求、建设项目管理制度等文件的相关规定，并承担相应责任，接受发包人和监理人

的监督。

3.2.4下列工作及费用(包括但不限于)包含在合同价格中，均不另行计量与支付：

(1)投标人按照相关行业规定和当地政府的要求办理有关的施工许可和监(检)测等的全部费用，

包括(但不限于)环保、公安、交通维护、治安协调以及因满足施工需要而产生的其他综合协调费等。

(2)发包人将就各类管线的迁移等与相关部门协商，并承担由此产生的补偿费用，但不因此免除

或减少投标人的相关责任。投标人必须按国家现行法律、法规及相关规定进行施工，如因施工原因造

成各类损失，承包人须承担由此产生的一切费用。

(3)按照合同条款第20款的规定，除建筑工程一切险和第三者责任险以外其它应由投标人投保的

各项保险费用，如人员工伤事故保险、人身意外保险以及其他保险等。
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(4)合同履行期间，投标人可结合自身的工作能力与经验，自行补充满足本招标项目设计及施工

所需的其他工艺试验，发包人认为投标人自行补充的工艺试验隶属于施工的工作内容，其费用已包含

在施工承包费用报价中，不另行计量与支付。

(5)本合同工程承包人为保证设计和施工过程可控、各项产品质量满足合同要求，因此发生与联

合体各成员(如有)、分包人等之间的项目质量管理、设计管理、接口界面管理、施工管理、风险管理、

安全生产管理、施工组织安排与对外协调、文档控制、竣工文件、运营和维护手册等方面的协调管理，

以及为完成本合同工程所需的一切对外协调工作，以上所产生的一切费用由承包人在报价中自行考虑，

不另行计量与支付。

如承包人协调管理不力，发包人有权在任何一期的进度款中扣留相应款项，直至承包人加强协调

管理力度并取得实际成效、各利益相关者满意为止，但并不因此免除承包人的责任。

(6)承包人在施工阶段所需的全部会务费用由承包人承担，并被视为包含在投标报价中，发包人

不另行计量与支付。

(7)投标人中标后并在招标人发出中标通知书之前，投标人应向嵊州市公共资源交易中心缴纳交

易服务费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。

(8)根据工程实际需要，要求承包人提供交通便利的费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计

量与支付。

(9)由于项目管理实施经验缺乏，发包人和承包人结合实际需要组织去成功的总承包项目学习、

交流，并邀请业内专家莅临指导讲授等相关费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。

(10)若根据本项目建设管理要求，需聘请第三方服务机构实施安全生产管理技术咨询服务及安全

技术管理工作，由此发生的各项费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。

（11）招标文件中明示及暗示的所有由承包人承担的其他全部费用。

3.2.5承包人应结合本工程实际，按清单给定的子目进行报价，各子目的报价中已包括承包人为

完成上述子目的施工、协调、管理与维护、利润和税金等所需的全部费用以及其他为满足合同约定和

相关技术要求而完成本子目所需的全部费用。

3.2.6投标人如有“施工”价格清单项目外的费用支出，应在报价中综合考虑，同时附详细的费

用组成说明。

3.2.7投标人应仔细复核初步设计图纸、工程量清单及计量支付条款，如发现招标人提供的工程

量清单存在缺项、漏项的或工程量清单错误的，投标人可在招标人提供的工程量清单后面其他中自行

完善补正，完成投标工程量清单的编制，否则视为工程量清单中的子目已包含完成初步设计文件的全

部内容，并作为编制施工图工程量清单的依据。

3.2.8除合同专用条款16.1款规定可以调整差价外的材料涨价增加的费用由承包人在报价中自行

考虑，不另行计量与支付。

3.2.9合同执行期间桩基的各项检测与承载能力试验等、软基沉降监测、高边坡稳定监测、桥梁

施工监测、隧道施工监控量测、超前地质预报等施工监控费用，承包人应在报价中综合考虑此费用，
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由此发生的费用视作已包含在相关子目综合报价中，不另行计量与支付。

3.2.10桩基实施过程中桩基泥浆处理、清理外运的费用，由承包人在桩基工程报价中自行考虑。
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（三）计量与支付说明

1.一般说明

1.1清单中各子目的计量与支付应按本合同工程规定的范围、计量方法、计量单位进行计量与支

付。其中施工图工程量清单的编制以及计量支付办法应符合招标文件的规定。

1.2承包人应提供符合精度要求的计量仪器和设备等条件。所有单元的计量，经承包人计算、监

理人审核确认后送发包人审批，以发包人最终批准为准。

1.3经监理人和发包人审核签认的工程计量是工程款支付的计算依据。凡因投标人原因超过了合

同条款中的相关的技术标准和要求规定的各单元范围或未经监理人和发包人同意的任何工作量，均不

另行计量支付。

1.4投标人应充分考虑发包人提供的气象、水文、地质、地形等基础资料以及本项目设计施工总

承包招标图纸等资料中可能存在的各种缺陷等导致勘察设计与施工内容及其工作量的变化而带来的费

用增加等各种风险，这些风险费用均包含在清单各单元单价或合价之中，不另行计量与支付。

1.5投标人应在各单元报价中自行考虑因本项目所在地区自然条件的影响而产生的各种损耗及预

留等，发包人对此均不另行计量与支付。

2.房建工程说明

2.1计量与支付按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算

定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》

（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械

台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《建设工程工程量清单

计价规范》（GB50500-2013）和浙江省补充规定执行。

3.“1.设计”价格清单

3.1施工图设计：承包人须按相关行业技术标准与规范、合同条款中的相关的技术标准和要求以

及合同条款的约定，在认真审阅领会初设文件及相关批复基础上对完成本项目招标范围内所有的永久

工程以及为完成上述永久工程所需要的全部临时工程的施工图勘察设计等工作所需的全部费用进行报

价。该费用由承包人包干使用，发包人将按照合同条款的规定支付该项费用。

3.2设计综合服务：承包人应对按合同条款规定的基本义务(包括但不限于)提供设计综合服务工

作所需的由投标人在报价中综合考虑，不另行计量与支付。

3.3承包人认为有必要列入的其他项目由投标人在报价中综合考虑，不另行计量与支付。
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4.工程量清单

4.1“1.总则”价格清

4.1.1建筑工程一切险和第三者责任险：发包人将按照合同条款的规定，以投标人和发包人的名

义为本合同工程的永久工程、临时工程和设备、以及已运至施工工地的用于永久工程的材料和设备进

行投保。

依据发包人按规定确定的保险公司约定保险费率办理，按实际保险单的费用进行支付。除建筑工

程一切险和第三者责任险外，人员工伤事故保险、人身意外保险及其他保险等均由投标人自行投保，

其费用被视作已包含在清单所列各单元的单价或合价中，不另行计量与支付。

4.1.2“总则”价格清单按照工程量清单支付条款第100章总则中约定的条款进行支付。

4.2“2.施工”价格清单

4.2.1“2.施工”价格清单按照专用合同条款17.3.1第（2）目第b项“2.施工”价格清单”约定

的条款进行支付。



共223页第 218 页

（四）价格清单表格

一、“设计”清单

“1.设计”价格清单

单位：元

单元号 单元名称 单位 数量 单价 合价

1.1 施工图设计（含勘察） 项 1

清单“1.设计”合计人民币
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二、工程量清单

“1.总则”价格清单

单位：元

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.000

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.000

102 工程管理

102-1 竣工文件 总额 1.000

102-2 施工环保费 总额 1.000

102-3 安全生产费 总额 1.000

103 临时工程与设施

103-1-1
临时道路修建、养护与拆除（包括原道路

的养护）
总额 1.000

103-1-2 临时便桥（宽6m） m 0

103-2 临时占地 总额 1.000

103-3 临时供电设施架设、维护与拆除 总额 1.000

103-4 电信设施的提供、维修与拆除 总额 1.000

103-5 临时供水与排污设施 总额 1.000

103-6 保通道路及保通设施 总额 1.000

104 承包人驻地建设

104-1 承包人驻地建设 总额 1.000

104-2 标准化工地建设（含工程信息化建设） 总额 1.000

清单“1.总则”合计人民币元
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“2.施工”价格清单

单位： 元

序号 章次 科目名称 单位 金额

2.1 200章 路基 项

2.2 300章 路面 项

2.3 400章 桥梁、涵洞 项

2.4 600章 安全设计及预埋管线 项

2.5 700章 绿化及环境保护设计 项

清单“2.施工”合计人民币元
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3、投标报价汇总表

序号 内容 金额（元）

1 设计费用

2 工程量清单

2.1 “1.总则”价格清单

2.2 “2.施工”价格清单

3 工程量清单合计（以上（2）项合计）

4 暂列金额

5 投标总报价（1）+（3）+（4）=（5）
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（五）工程量清单
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