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说 明 书

一、施工图设计审查意见执行情况

（1）、路面修复方案统一调整为挖除老板块后重新浇筑；

执行情况：板块破碎路段全线均为挖除后进行浇筑，详见图号 S2-4。

（2）、进一步核实工程量及预算，完善设计文本的相关内容。

执行情况：根据调整后的图纸，核实单价, 初步设计公路养护工程费 337.54万元，施工图

设计公路养护工程费 324.98万元，较初步设计减少 12.56万元，完善相关文本内容。

二、概述

2.1、工程背景

（1）、项目建设背景

农村公路承担的是居民日常出行、运输农作物的重要道路，是农村经济振兴发展的基

础道路。近几年，嵊州市农村公路经过不断提升改造，道路网络化水平显著提高，农村公

路养护工程任务也愈来愈繁重。农村公路里程较长，养护工程无法进行全面覆盖，部分道

路常年缺乏养护，导致道路路基防护倒塌和排水不畅。由于人民生活水平的不断提高，汽

车保有量的剧增导致部分农村道路路面存在破损、坑洞等病害。沿线居民出行行车舒适度

直线下降，降低了居民生活幸福感，严重影响了道路的使用性能，极大的降低了道路服务

水平，也严重制约着农村经济的进一步提升。本项目实施后，能有效改善路面状况，恢复

道路原有的通行能力，减少交通安全事故的发生，并使道路的整体服务水平全面提高，改

善公路运输条件，对当地百姓出行、运输及西白山旅游业的发展创造条件，使其更能适应

社会经济的发展，对建设和谐社会具有重要意义。

（2）、项目地理位置

嵊州市位于浙江省中部偏东，曹娥江上游，北纬 29°35′，东经 120°49′。东邻

宁波市奉化区、宁波市余姚市，南毗新昌县、东阳市，西连诸暨市，北接上虞区、柯桥

区。嵊州市境域东西长 64.1 千米，南北宽 55.4 千米，总面积 1784.43 平方公里。

嵊松线-白雁坑为村道,路线编号为 C233。路线起于现状县道嵊松线 K31+500 附近，

路线自北向南，盘山而上经董家坑村、冷坞、庙湾、白雁坑、分水岗、下油竹山、止于

长乐镇交界线处，路线全长为 7.126 千米，沿线拥有绚烂多彩的自然人文资源、茶文化、

特色农产品及丰富的旅游资源。

2022 年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑），本次设计路线起于现状

嵊松线（X805)桩号 K31+500 附近，起点桩号 K0+020，路线自北向南，盘山而上经董家

坑村、冷坞、庙湾、白雁坑、止于分水岗处，终点桩号 K5+682，本项目路线全长 5.662

千米，沿线桥梁不在本次设计范围内，现状一般路段为均宽 6米水泥混凝土路面，路面

宽度受限路段为均宽 4.5 米水泥混凝土路面。
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（3）、自然条件

嵊州市境四面环山，中为盆地，剡溪横贯其中，地貌构成大体为“七山一水二分田”。

地势自西南向东北倾斜，西北地势较高，中部到东南地势较低，丘陵山地面积占嵊州市的

77%，剡溪以东有四明山脉，主峰海拔 1096 米，以西为会稽山脉，主峰山脉西白山，海拔

1017 米。本项目所在高程为 281～633 米。

嵊州市位于曹娥江流域上游，境内有澄潭江、长乐江、新昌江三大水系在城关以南汇

合于剡溪，还有黄泽江在城关以下六公里处汇入剡溪，四大水系呈向心状分布，剡溪至三

界以下汇入曹娥江。嵊州市年平均气温 16.4℃，1月平均气温 4.2℃，7月平均气温 28.6℃。

年平均降水量 1446.8 毫米，日照 1988 小时，无霜期 235 天。

（4）、交通量

根据现场调查及收集到的资料，嵊松线-白雁坑为村道,路线编号为 C233，路线全长为

7.126 千米，平时行驶车辆以家用轿车及农用货车为主，因 2021 年西白山雷达站项目的实

施，重载货车量骤增，导致路面破碎严重。

嵊州市道路交通流量统计表(pcu/d)

年度 路线名称 小型货车 中小客车

2020 嵊松线-白雁坑 225 38

（5）、养护历史

本项目起点处桥梁于 2018 年新建，路面于 2019 年进行硬化拼宽，并对沿线交安设

施进行完善；2019 年至今对现状道路养护，仅对现状道路进行沥青灌缝。本次设计为对

现状病害路面进行修复、增设沿线排水及安全附属设施。

2.2、测设经过

2022 年 4 月接受设计任务，我公司成立项目组。项目组成员采用人工徒步对全线进

行详细调查，并按照《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2018）要求记录路面裂缝、

破碎板、断角、修复等破坏类型的数量（范围）、破坏程度及位置，填写路面病害调查

表，对典型病害进行了拍照。

2.3、项目实施范围

路面提升工程设计内容：①调查分析路基路面状况，对旧水泥混凝土路面进行修复；

②调查路基路面排水设施状况，完善路基路面排水设施；③调查沿线安全附属设施，加

以合理综合改造。

2022 年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑)，本次设计道路起点桩号为

K0+020，终点桩号为 K5+682，路线总长度 5.662 千米，沿线桥梁不在本次设计范围内，

现状一般路段为均宽 6米水泥混凝土路面，路面宽度受限路段为均宽 4.5 米水泥混凝土

路面。本次设计主要对水泥混凝土路面进行板块修复，完善沿线排水设施，增设安全附

属设施。

三、设计依据、规范及原路技术标准

3.1、设计依据

（1）、本项目签订的设计合同；
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（2）、《浙江省公路路面大中修工程设计文件编制指南》及《浙江省公路路面大中

修工程设计文件范本》（浙江省公路管理局、浙江省交通规划设计研究院，2009.12）；

（3）、2022 年 5 月路面病害调查资料及业主要求。

3.2、设计规范

（1）、交通部颁《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2018)；

（2）、交通部颁《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）；

（3）、交通部颁《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40—2011）；

（4）、交通部颁《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（5）、交通部颁《道路交通标志和标线》（GB5768－2009）；

（6）、交通部颁《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81－2017)；

（7）、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)；

（8）、其他现行国家及交通部、浙江省颁发的有关规范、标准等。

3.3、原路技术标准

（1）、一般路段

设计速度：20 千米/小时

路基路面宽度：路面标准宽度 5.5 米，路基标准宽度 6.5 米；

路面结构：20 厘米原水泥混凝土路面。

路基标准横断面

（2）、路面宽度受限路段

设计速度：20 千米/小时

路基路面宽度：路面标准宽度 4.5 米，路基标准宽度 5.0 米；

路面结构：20 厘米原水泥混凝土路面。

路基标准横断面
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现场照片

四、路面使用状况调查及评价

4.1、路面病害现状调查

(1）、嵊松线-白雁坑现状路面为水泥混凝土路面，路面板块铺设时间较早，路面病

害主要以裂缝、露骨、破碎板为主，部分板块为对现状病害进行沥青灌缝。

纵向裂缝 横向裂缝

露骨 断角

板块破碎

4.2、沿线设施状况调查

（1）、道路安全设施

道路沿线已设置标志牌，部分路段设置不完善，本次设计进行增设。
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现状弯道标志牌

沿线已设置波形梁护栏，部分路段未设置护栏的路段进行增设，栏板破损的进行更换；

部分路段护栏高度不符合要求的进行抬高。

现状护栏缺失

（2）、排水设施

本项目嵊松线-白雁坑路段沿线边沟主要为混凝土边沟，现状排水状况良好，部分路

段靠山一侧因仅做了沟底硬化造成路表水沿缝隙下渗，路基材料耐冲刷性较差,板面受汽

车重复荷载作用,使路基材料被冲刷掏空,使板面产生露骨、破碎。本次设计对沿线部分路

段边沟修复及圆管涵增设。

现状边沟

（3）、路基防护

通过调查靠近水渠一侧因受河道冲刷挡墙基地部分被掏空。

现状路肩挡墙基地掏空

（3）、现状桥梁

沿线桥梁不在本次设计范围，本次设计为对现状病害路面进行修复、完善沿线排水

及安全附属设施，现状 K1+014 处桥梁状况良好，K1+338 处桥梁梁板有轻微裂缝，K1+338

处桥梁建议纳入年度危桥改造项目。
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K1+014 处桥梁现状良好 K1+338 处桥梁梁板有轻微裂缝

4.3、公路使用状况评价

依据水泥混凝土路面破损调查结果，根据《公路技术状况评定标准》（JTG H20—2018）

相关规定，按下式对路面使用性能（PQI）进行评定。

PQI=0.6PCI+0.4RQI

通过现场路面徒步调查得出 PCI 指数，路面行驶质量指数 RQI，通过上式可得出路面

使用性能 PQI 的指数,根据相关规定评定等级为“差”。

五、病害处治设计

5.1、病害成因分析

为有针对性地选择经济合理的路面结构，项目组对原路面病害产生的原因进行了分

析：

（1）、破碎板形成的原因：交叉裂缝将水泥板块分割为三块以上称为破碎板。车辆

重载、超载严重,频繁通行，混凝土板厚度不足或强度偏低、基层松散导致强度不足、路

基的不均匀沉降等都会产生水泥混凝土板块出现破碎。

（2）、裂缝形成的原因：纵、横、斜向裂缝是指通底的裂缝将水泥混凝土板块分割

为两块或三块。产生裂缝的主要原因是:①地下水位较高，造成路基土含水量较高，路基

强度不均匀，路基整体性不稳定；②由于湿度、温度变化,造成伸缩应力超过抗弯拉强

度；③交通流量大,超重型车辆重复荷载应力强度、翘曲应力及收缩应力作用的疲劳开

裂；④接缝拉开后,丧失传荷能力,在板的周边产生过大的荷载应力；⑤施工操作不当,

初期养生不好。

（3）、板角断裂形成的原因：板角断裂是一条垂直通底且与板角两边接缝相交的

裂缝，损坏原因通常是由于胀、缩缝或施工缝填料选择不当,造成路表水沿缝隙下渗，

尤其是当板下基层排水不畅或基层材料细料过多,基层材料耐冲刷性较差时,板角处受

汽车重复荷载作用,真空吸力就会使板角处产生唧泥使板下被冲刷掏空,造成板角应力

集中,基础支撑强度不足,使路面板产生板角断裂。

（4）、露骨形成的原因：水泥混凝土路面麻面、露骨和蜂窝形成的原因比较多,常

见的有施工中未按规定筛砂和洗石、砂石中含有泥块和软弱岩石、水灰比过大或整平收

光不及时、施工时突然降雨、养护清理不及时。

（5）、坑洞形成的原因：①混凝土级配不合理,混凝土强度达不到设计的要求，路

面在重载车的直接作用下形成坑洞。②路基压实度不够,在重载车的反复作用下,路面出

现局部沉降破碎,破碎混凝土被车带走形成坑洞。③公路路面断角在车辆载重和雨水直

接作用下,出现松动破碎,随着时间的推移逐步形成坑洞. ④板边缘出现边角剥落,在车

辆的反复撞击下而形成的。

5.2、病害处治设计

（1）、路面病害处治方案

1）、破碎板块：对部分板块破碎路段，挖除严重受损的板块，浇筑 20 厘米厚水泥

砼板块；有沉降的路段需用混凝土找平后加铺 20 厘米厚水泥砼板块（抗弯拉强度≥
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4.5Mpa）。

2）、板角断裂：①断裂为轻度裂缝，仅需清理缝隙，采用乳化沥青灌缝；②断裂为

中度裂缝，除板角外其余区域良好，进行切割挖除，整平、压实后重新浇筑 20 厘米水泥

混凝土板；③断裂为中度裂缝，挖除整个板块后重新浇筑 20 厘米水泥混凝土板。

3）、露骨：板块因细集料脱落的不做处理，板块粗集料脱落严重的，须挖除整个板

块，重新浇筑 20 厘米水泥混凝土板。

4）、裂缝：①裂缝为轻中度裂缝，仅需清理缝隙，采用乳化沥青灌缝；②裂缝为重

度裂缝，挖除整个板块后重新浇筑 20 厘米水泥混凝土板。

5）、坑洞：坑洞面积小于 0.2m
2
,且其余区域无病害的，仅对坑洞进行填补。

6）、修补：修补区域无沉降，接边无裂缝及其他病害，则仅对缝隙进行乳化沥青灌

缝，否则整个板块挖除重新浇筑。

若全幅板块进行修复，为保证路面新建后的整体承载力，为保证路面修复后的整体承

载力，水泥面层之间应设置拉杆，老板块应植入钢筋。拉杆应采用螺纹钢筋，设在板厚中

央，并应对拉杆中部 100 毫米范围内进行防锈处理。路基顶面回弹模量必须≥40MPa，不

满足要求需进行换填。

（2）、平面线形

本项目为路面提升工程，平面线形拟合老路，维持现状平面。

（3）、纵断面设计

本次设计主要为路面板块修复，其中连续破损加铺路段整体抬高 20 厘米，其余路段

路面标高维持现状标高。

（4）、横断面设计

本工程路基全部利用现状路基宽度，路基标准横断面维持现状。为保证路面板块修

复后路基路面排水，整段修复板块横坡采用 2%。

六、安全设施及其他附属工程设计

6.1 安全设施工程

本次项目设计中的安全设施主要有：防护设施、里程碑、百米桩等安全设施。

（1）、护栏

护栏设计按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）规定执行。现状

路侧已设置护栏，但部分沿渠路段缺少护栏，本次进行增设。

1）、路侧护栏设置原则

路基填方路段高差大于等于 3m，距路基坡脚 8m 范围内有江、河、湖、沼泽等水域，

车辆掉入会有极大危险的路段以及其他可能存在二次危险的路段应设置路侧波形梁护

栏。

2）、护栏材料

路侧护栏采用的护栏等级为 C 级，立柱采用Φ114×4.5 毫米镀锌焊接钢管。护栏

所有的钢构件均作热浸镀锌喷塑防腐处理，喷塑颜色为银灰色。

（2）、里程碑、百米桩

里程碑、百米桩的设置和形状、颜色等应符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)

要求，里程碑每隔 1 公里在整桩处设置，百米桩每隔 100 米设置一个。公里碑、百米

桩单侧设置。

（3）、施工注意事项

1)、为确保道路美观，所有交通安全设施基座应埋入地面以下，不外露。
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2)、说明未予强调的事项均见现行施工验收及有关的标准和规定；本说明未予明确的

特殊要求，请详见有关施工图，植筋由专业队伍施工，并进行拉拔试验合格后方可进行钢

构安装。

3)、严格按照国家现行有关规范验收，每一阶段验收合格后，方可进行下一阶段的施

工工作。

4)、所以钢构件均应进行防腐处理，防腐处理均应满足现行的相关规定。钢构件包括

标志、护栏、轮廓标等。

5)、如实际施工过程中，交叉口位置有所调整，请及时通知设计单位，以便对交通安

全设施做必要的完善和调整。

6.2、路基路面排水设计

（1）、路基排水设计

为满足排水要求，对沿线排水不畅路段进行 C25 现浇砼边沟修复，部分现状排水沟进

行边沟清理。

（2）、圆管涵设计

圆管涵成品购买，采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，C25 素混凝土基础。

当圆管涵地基承载力不满足设计要求时，可采取加深基础予以处理。个别洼地积水，

可采取加深边沟予以疏导。

七、交通组织设计

本次临时交通组织建议在相交路口处附近加设临时施工交通警告标志，提醒过往车辆

注意减速慢行。

八、主要材料及技术要求

水泥砼路面设计抗弯拉强度：不小于 4.5Mpa。

粗集料应质地坚硬，耐久，洁净，公称最大粒径不应大于 31.5 毫米。符合级配要

求，压碎值≤30%，磨光值＞42。

细集料应质地坚硬，耐久，洁净，细度模数 2.5 以上。

填缝料采用改性乳化沥青，其针入度＜5毫米，贯入量 3-5 毫米，复原率＞75%,流

动度＜5毫米，拉伸量＞5毫米。改性乳化沥青要求如下：

改性乳化沥青（PCR）的质量要求

试验项目 单位 技术要求

破乳速度 快、中裂

粒子电荷 阳离子

道路沥青标准粘度计 s 8～25

恩格拉粘度计 1～10

筛上筛余量（1.18mm 筛） 不大于 ％ 0.1

与粗集料的粘附性，裹覆面积不小于 2/3

蒸发残留物性质

残留物含量，不小于 ％ 50

针入度（100g,25℃,5s） 0.1mm 40～120

延度（5℃） 不小于 cm 20

软化点不小于 ℃ 50

弹性恢复（25℃,1h）， 不小于 ％ 60

溶解度（三氯乙烯），不小于 ％ 97.5

常温贮存稳定 1d 不大于 ％ 1

细集料采用天然砂。细集料应洁净、干燥、无风化、不含杂质，并有适当级配范围。

细集料、填料及纤维稳定剂质量应满足规范要求。

九、施工组织计划

（1）、本工程建议工期 3个月。
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（2）、施工为确保优质、及时、安全完成工程建设任务，施工单位开工前需要编制

详细、合理、科学的施工组织计划，并报相关部门认可，力求做到安全、文明施工。

（3）、施工过程中，应严格根据公路工程安全施工及有关部门的要求，在合理位置

交通管理标志、安全导向牌、夜间照明灯设施，并安排专人指挥交通；同时要强化工程参

与人员的安全施工意识，确保安全无事故。

十、施工注意事项

（1）、施工单位施工前应通读整个设计文件，并进行现场核对，如法发现与本次设

计不符，应及时与设计单位联系，便于核实调整。

（2）、路面工程施工时，必须合理安排施工组织计划，采取有效隔离措施和信号设

置，尤其是加强夜间的照明设施，以确保施工和行车安全。

（3）、施工单位施工前应通读整个设计文件，并进行现场核对，尤其是道路原地面

标高、横断面等的复核；如发现与本次设计不符，应及时与设计单位联系，便于按实调整。

（4）、道路与既有路相交处，施工时应做好不同路面结构的搭接处理。

（5）、路面施工期间应加强施工环保的教育，增强环保意识，并加强施工现场场地

环境卫生管理、监督和检查。

（6）、施工前承包商应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符

合要求的材料。

十一、环境保护

施工过程中应注重环境保护，不能乱堆乱弃乱排放，建议设置临时弃土场，具体位置

由业主指定，避免水土大量流失和造成环境污染。

严格执行《绍兴市扬尘污染防治管理办法》全面落实施工单位扬尘污染防治责任和建

设单位监督管理责任，综合运用日常巡查、随机抽查和远程监控等手段，施工单位需配

备洒水设备，增设人员巡查，实施施工现场扬尘管理“八个 100%”要求。

（一）施工现场 100%封闭围挡交通工程多为线型工程，一般情况下施工现场全线封

闭的难度较大。对于线路较长的建设项目可根据蓝天办发要求进行局部围挡；对于集中

点位的拌合场站等特别地段要求进行 100%围挡。

（二） 施工现场主要道路 100%硬化要求所有的在建工程对驻地场站内的通行便道

100%硬化，主要施工便道 100%硬化。

（三）工地裸露砂土 100%覆盖根据工程实际情况，要求合理布设堆料场、弃土场等，

要求 100%覆盖，防止砂土裸露。工程完工后及时对弃土场地进行覆绿。

（四）运输车辆 100%冲净和密闭对于工程运输车辆，进出施工现场必须经高压水枪

集中清洗，确保做到 100%冲净，并密闭。

（五）外脚手架 100%安装密目式安全网对在建工程的高边坡、桥梁施工等需要外脚

手架的分部分项工程，确保 100%安装密目式安全网。

（六）土石方 100%湿法作业要求在施工场地内（如混凝土拌合场、梁板加工厂等）

安装喷洒系统；场内主要工作区域根据现场实际情况定时用洒水车进行喷洒保湿。

（七）未施工土地 100%绿化要求对未施工土地进行绿化；对临时用地区块空置区进

行简单的草籽种植等方式进行绿植。

（八）工地内非道路移动机械 100%达标按要求执行。

十二、造价

12.1、编制依据

（1）、《浙江省公路养护工程预算定额》；
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（2）、《浙江省公路养护工程预算编制办法》；

（3）、《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》；

（4）、预算采用同望公司《浙江省公路养护工程造价管理系统》软件编制。



道路使用状况评定表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑）        第 1 页  共 1 页  

序  
号

起讫桩号
长度
（m）

方向 位置

路面使用性能
PQI

路面分项指标
桥隧构造物
技术状况

BCI

沿线设施
 技术状况

TCI
备注

路面损坏状况
PCI

路面行驶质量
RQI

路面抗滑性能
SRI

指数 等级 指数 等级 指数 等级 指数 等级

1 K0+020 ～ K1+000 980.0 全幅 行车道 62.74 次 58.57 差 69.00 次 水泥砼路面

2 K1+000 ～ K2+000 1000.0 全幅 行车道 77.55 中 75.98 中 79.90 中 水泥砼路面

3 K2+000 ～ K3+000 1000.0 全幅 行车道 64.78 次 61.15 次 70.22 中 水泥砼路面

4 K3+000 ～ K4+000 1000.0 全幅 行车道 58.06 差 51.61 差 67.74 次 水泥砼路面

5 K4+000 ～ K5+000 1000.0 全幅 行车道 64.10 次 60.83 次 69.00 次 水泥砼路面

6 K5+000 ～ K5+682 682.0 全幅 行车道 59.86 差 54.60 差 67.74 次 水泥砼路面

5662 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S1-3

 

















第二篇 路面病害处治设计





水泥路面损坏调查表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 1 页 共 3 页

调查日期：2022.5.8                   天气：晴                       调查方向：正向 调查日期：2022.5.8                   天气：晴                       调查方向：正向

位置: 全幅（嵊松线-白雁坑）      路段长度：980m                    路面宽度：6m 位置: 全幅（嵊松线-白雁坑）      路段长度：1000m                    路面宽度：6m

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K0+020～K1+000 累计
破损

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K1+000～K2+000 累计
破损0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

破碎板
轻 0.8

m
2

7.5 12.0 48.0 72.0 63.0 108.0 156.0 373.2 

破碎板
轻 0.8

m
2

60.0 24.0 24.0 86.4 

重 1 重 1

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 27.2 71.8 84.8 20.0 47.4 42.4 48.7 62.2 67.0 39.8 409.0 中 0.8 7.4 1.5 12.5 3.0 4.8 5.0 3.0 16.5 34.6 15.0 82.6 

重 1 重 1

板角
断裂

轻 0.6

m
2 板角

断裂

轻 0.6

m
2中 0.8 2.0 1.6 中 0.8 2.0 2.0 2.0 4.8 

重 1 重 1

错台
轻 0.6

m 错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

唧泥 1 m 唧泥 1 m

边角
剥落

轻 0.6

m
边角
剥落

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接缝料
损坏

轻 0.4
m

接缝料
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

坑洞 1 m
2 0.5 0.5 3.0 1.5 3.0 3.5 12.0 坑洞 1 m

2 1.0 1.5 36.0 0.5 39.0 

 拱起 1 m
2  拱起 1 m

2

露骨 0.3 m
2 192.0 132.0 120.0 252.0 48.0 48.0 48.0 60.0 36.0 120.0 316.8 露骨 0.3 m

2 24.0 48.0 108.0 108.0 168.0 136.8 

修补 0.2 m
2 24.0 4.8 修补 0.2 m

2

路段内的折合破损总面积（D）m
2 1117.4 路段内的折合破损总面积（D）m

2 349.6 

路面综合破损率（DR） 19.00 路面综合破损率（DR） 5.83 

路面状况指数（PCI） 58.57 路面状况指数（PCI） 75.98 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号： S2-1
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项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 2 页 共 3 页

调查日期：2022.5.8                   天气：晴                       调查方向：正向 调查日期：2022.5.8                   天气：晴                       调查方向：正向

位置: 全幅（嵊松线-白雁坑）      路段长度：1000m                    路面宽度：6m 位置: 全幅（嵊松线-白雁坑）      路段长度：1000m                    路面宽度：6m

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K2+000～K3+000 累计
破损

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K3+000～K4+000 累计
破损0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

破碎板
轻 0.8

m
2

12.0 36.0 106.5 69.0 324.0 168.0 572.4 

破碎板
轻 0.8

m
2

192.0 129.0 168.0 48.0 120.0 144.0 288.0 168.0 264.0 255.0 1420.8 

重 1 重 1

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 5.0 32.4 25.0 14.8 25.0 15.0 62.4 35.0 171.7 中 0.8 10.0 3.0 1.5 20.0 27.4 10.0 20.0 5.0 77.5 

重 1 重 1

板角
断裂

轻 0.6

m
2 板角

断裂

轻 0.6

m
2中 0.8 4.0 6.0 8.0 中 0.8 10.0 4.0 2.0 2.0 4.0 17.6 

重 1 重 1

错台
轻 0.6

m 错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

唧泥 1 m 唧泥 1 m

边角
剥落

轻 0.6

m
边角
剥落

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接缝料
损坏

轻 0.4
m

接缝料
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

坑洞 1 m
2 9.0 7.5 7.0 3.0 1.5 28.0 坑洞 1 m

2 1.5 1.0 2.0 4.5 

 拱起 1 m
2  拱起 1 m

2

露骨 0.3 m
2 24.0 108.0 168.0 84.0 72.0 36.0 84.0 120.0 208.8 露骨 0.3 m

2 48.0 168.0 24.0 72.0 

修补 0.2 m
2 15.0 3.0 修补 0.2 m

2 24.0 4.8 

路段内的折合破损总面积（D）m
2 991.9 路段内的折合破损总面积（D）m

2 1597.2 

路面综合破损率（DR） 16.53 路面综合破损率（DR） 26.62 

路面状况指数（PCI） 61.15 路面状况指数（PCI） 51.61 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号： S2-1
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调查日期：2022.5.8                   天气：晴                       调查方向：正向 调查日期：2022.5.8                   天气：晴                       调查方向：正向

位置: 全幅（嵊松线-白雁坑）      路段长度：1000m                    路面宽度：6m 位置: 全幅（嵊松线-白雁坑）      路段长度：682m                     路面宽度：6m

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K4+000～K5+000 累计
破损

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K5+000～K5+682 累计
破损0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

破碎板
轻 0.8

m
2

48.0 120.0 396.0 12.0 72.0 120.0 12.0 48.0 96.0 36.0 768.0 

破碎板
轻 0.8

m
2

144.0 132.0 207.0 243.0 60.0 312.0 48.0 916.8 

重 1 重 1

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 24.4 15.0 20.0 10.0 4.5 4.5 5.0 10.0 74.7 中 0.8 14.5 5.0 15.6 

重 1 重 1

板角
断裂

轻 0.6

m
2 板角

断裂

轻 0.6

m
2中 0.8 中 0.8 2.0 

重 1 重 1

错台
轻 0.6

m 错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

唧泥 1 m 唧泥 1 m

边角
剥落

轻 0.6

m
边角
剥落

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接缝料
损坏

轻 0.4
m

接缝料
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

坑洞 1 m
2 1.5 3.0 8.0 12.0 8.0 32.5 坑洞 1 m

2 4.0 12.0 16.0 

 拱起 1 m
2  拱起 1 m

2

露骨 0.3 m
2 96.0 24.0 48.0 216.0 48.0 129.6 露骨 0.3 m

2

修补 0.2 m
2 24.0 4.8 修补 0.2 m

2

路段内的折合破损总面积（D）m
2 1009.6 路段内的折合破损总面积（D）m

2 948.4 

路面综合破损率（DR） 16.83 路面综合破损率（DR） 23.18 

路面状况指数（PCI） 60.83 路面状况指数（PCI） 54.60 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号： S2-1



























路面病害处治工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 1 页 共 3 页

序
号

起讫桩号
长度

路面平
均宽度 路面

类型

病害情况 主要工程数量表

备  注
位置

病害
种类

病害
程度

挖除原20cm水泥砼
面板

浇筑20cm水泥混凝
土（抗弯拉强度≥

4.5Mpa）
Φ14钢筋

切割机切割后沥
青灌缝

（m） （m） (m
2
) (m

2
) (kg) （m）

1 K0+020 ～ K0+100 80.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、露骨 重 330.8 330.8 118.6 11.3 

2 K0+100 ～ K0+200 100.0 6.0 水泥砼 行车道 裂缝、露骨 重 480.0 480.0 160.9 7.2 

3 K0+200 ～ K0+300 100.0 6.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、坑洞、露骨、破碎 重 480.0 480.0 169.4 226.0 

4 K0+300 ～ K0+400 100.0 6.0 水泥砼 行车道 裂缝、露骨 重 360.0 360.0 165.2 10.0 

5 K0+400 ～ K0+500 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、断角、坑洞、露骨 重 240.0 240.0 135.5 120.0 

6 K0+500 ～ K0+600 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、坑洞、露骨、修补 重 72.0 72.0 101.6 22.4 

7 K0+600 ～ K0+700 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、坑洞、露骨 重 349.5 349.5 84.7 34.8 

8 K0+700 ～ K0+800 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、坑洞、露骨 重 486.0 486.0 110.1 14.8 

9 K0+800 ～ K0+900 100.0 6.0 水泥砼 行车道 裂缝、坑洞、露骨 重 240.0 240.0 67.8 15.0 

10 K0+900 ～ K1+000 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、露骨 重 492.0 492.0 135.5 10.0 

11 K1+000 ～ K1+100 100.0 6.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 7.4 

12 K1+100 ～ K1+200 100.0 6.0 水泥砼 行车道 裂缝、修补 重 24.0 24.0 8.5 51.5 

13 K1+200 ～ K1+300 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、坑洞、露骨 重 48.0 48.0 8.5 12.5 

14 K1+300 ～ K1+400 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、修补 重 24.0 24.0 25.4 3.0 

15 K1+400 ～ K1+500 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角、坑洞、露骨 重 63.0 63.0 16.9 2.4 

16 K1+500 ～ K1+600 100.0 6.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 25.0 

17 K1+600 ～ K1+700 100.0 6.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 53.0 

1 K1+700 ～ K1+800 100.0 6.0 水泥砼 行车道 裂缝、断角、坑洞、露骨 重 180.0 180.0 6.5 

19 K1+800 ～ K1+900 100.0 4.5 水泥砼 行车道 连续裂缝、露骨 重 180.0 180.0 93.2 50.0 

20 K1+900 ～ K2+000 100.0 6.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、坑洞、露骨 重 228.0 228.0 84.7 50.0 

21 K2+000 ～ K2+100 100.0 6.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、露骨 重 96.0 96.0 16.9 50.0 

22 K2+100 ～ K2+200 100.0 6.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、露骨 重 180.0 180.0 67.8 31.5 

23 K2+200 ～ K2+300 100.0 6.0 水泥砼 行车道 坑洞、露骨 重 358.5 358.5 101.6 80.0 

24 K2+300 ～ K2+400 100.0 6.0 水泥砼 行车道 裂缝、坑洞、露骨 重 255.0 255.0 84.7 5.0 

小  计： 2380.0 5166.8 5166.8 1757.5 899.3 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 S2-4



路面病害处治工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 2 页 共 3 页

序
号

起讫桩号
长度

路面平
均宽度 路面

类型

病害情况 主要工程数量表

备  注
位置

病害
种类

病害
程度

挖除原20cm水泥砼
面板

浇筑20cm水泥混凝
土（抗弯拉强度≥

4.5Mpa）
Φ14钢筋

切割机切割后沥
青灌缝

（m） （m） (m
2
) (m

2
) (kg) （m）

1 K2+400 ～ K2+500 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、坑洞、露骨 重 219.0 219.0 76.2 20.0 

2 K2+500 ～ K2+600 100.0 6.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、坑洞、露骨 重 168.0 168.0 50.8 20.0 

3 K2+600 ～ K2+700 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、断角、露骨 重 286.5 286.5 110.1 50.0 

4 K2+700 ～ K2+800 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、断角、坑洞、露骨、修补 重 261.0 261.0 110.1 80.0 

5 K2+800 ～ K2+900 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝 重 517.5 517.5 169.4 26.0 

6 K2+900 ～ K3+000 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝 重 360.0 360.0 2977.9 120.0 含路面单层钢筋网片

7 K3+000 ～ K3+100 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、断角、坑洞 重 286.5 286.5 135.5 55.0 

8 K3+100 ～ K3+200 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、断角 重 189.0 189.0 30.0 

9 K3+200 ～ K3+300 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、断角 重 229.5 229.5 76.2 81.5 

10 K3+300 ～ K3+400 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、断角、坑洞 重 210.0 210.0 42.4 50.0 

11 K3+400 ～ K3+500 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、露骨 重 294.0 294.0 110.1 111.5 

12 K3+500 ～ K3+600 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角、修补 重 253.5 253.5 76.2 110.0 

13 K3+600 ～ K3+700 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝 重 462.0 462.0 135.5 90.0 

14 K3+700 ～ K3+800 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、露骨 重 402.0 402.0 144.0 105.0 

15 K3+800 ～ K3+900 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、坑洞、露骨 重 403.5 403.5 110.1 50.0 

16 K3+900 ～ K4+000 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板 重 315.0 315.0 84.7 100.0 

17 K4+000 ～ K4+100 100.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝 重 195.0 195.0 59.3 100.0 

18 K4+100 ～ K4+200 100.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、露骨、修补 重 369.0 369.0 118.6 100.0 

19 K4+200 ～ K4+300 100.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板、坑洞、露骨 重 598.5 598.5 152.5 100.0 

20 K4+300 ～ K4+400 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、坑洞、露骨 重 120.0 120.0 42.4 100.0 

21 K4+400 ～ K4+500 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、露骨 重 429.0 429.0 127.1 100.0 

22 K4+500 K4+600 100.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、露骨 重 204.0 204.0 84.7 4.8 

23 K4+600 K4+700 100.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板 重 12.0 12.0 80.0 

24 K4+700 ～ K4+800 100.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、坑洞 重 96.0 96.0 33.9 100.0 

小  计： 2400.0 6880.5 6880.5 5027.7 1783.8 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 S2-4



路面病害处治工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 3 页 共 3 页

序
号

起讫桩号
长度

路面平
均宽度 路面

类型

病害情况 主要工程数量表

备  注
位置

病害
种类

病害
程度

挖除原20cm水泥砼
面板

浇筑20cm水泥混凝
土（抗弯拉强度≥

4.5Mpa）
Φ14钢筋

切割机切割后沥
青灌缝

（m） （m） (m2) (m2) (kg) （m）

1 K4+800 ～ K4+900 100.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、坑洞 重 180.0 180.0 127.1 55.0 

2 K4+900 ～ K5+000 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、坑洞 重 168.0 168.0 118.6 90.0 

3 K5+000 ～ K5+100 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板 重 144.0 144.0 101.6 50.0 

4 K5+100 ～ K5+200 100.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、坑洞 重 216.0 216.0 152.5 134.8 

5 K5+200 ～ K5+300 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板 重 223.5 223.5 152.5 50.0 

6 K5+300 ～ K5+400 100.0 6.0 水泥砼 行车道 破碎板 重 262.5 262.5 169.4 50.0 

7 K5+400 ～ K5+500 100.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝 重 60.0 60.0 42.4 56.5 

8 K5+500 ～ K5+600 100.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板、坑洞、断角 重 420.0 420.0 127.1 101.5 

9 K5+600 ～ K5+682 82.0 4.5 水泥砼 行车道 破碎板 重 48.0 48.0 33.9 180.4 

小  计： 882.0 1722.0 1722.0 1024.9 768.2 

合  计： 5662.0 13769.3 13769.3 7810.1 3451.3 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 S2-4































第三篇 安全设施及其他附属

工程改造设计





安全设施工程数量汇总表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 1 页  共 1 页   

序号 名       称 单位 数量 备注 序号 名      称 单位 数量 备注

一 标志牌

1 φ89单柱式

1.1 □0.4m*0.6m 套 4 单柱双面

1.2 △0.9m 套 4

1.3 φ0.8m 套 1

二 波形梁护栏

2.1 Gr-C-4E m 784

拆除护栏 m 148

拆除立柱 根 46

利用栏板 m 88

新增栏板 m 696

新增立柱 根 220

新增端头 个 48

轮廓标 个 65

2.2 Gr-C-4C m 64

新增栏板 m 64

新增立柱 根 19

新增端头 个 6

轮廓标 个 5

三 里程碑百米桩

3.1 里程碑 块 8

3.2 百米桩 块 72

四 道口标柱和警示柱

4.1 道口标柱 个 2

4.2 警示柱 个 3

编制：金柯帅   复核：苏慧东 图号：S3-1





















护栏设置一览表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 1 页 共 1 页

序号 起讫桩号
设置
位置

护栏设
计代号

长度    
拆除护栏 利用护栏 新增护栏

备注
立柱根数  栏板 利用栏板 立柱根数  栏板 端头个数   轮廓标

(m) (根) (m) (m) (根) (m) (个) (个)

1 K0+160 ～ K0+192 右侧 Gr-C-4E 32 9 32 16 9 16 2 3 栏板破损修复，栏板利用50%

2 K0+220 ～ K0+296 右侧 Gr-C-4E 76 20 76 2 6 新增

3 K0+320 ～ K0+332 右侧 Gr-C-4E 12 4 12 6 4 6 2 1 栏板破损修复，栏板利用50%

4 K0+480 ～ K0+488 右侧 Gr-C-4E 8 3 8 4 3 4 2 1 栏板破损修复，栏板利用50%

5 K0+780 ～ K0+832 右侧 Gr-C-4E 52 14 52 2 4 新增

6 K0+900 ～ K0+908 右侧 Gr-C-4E 8 3 8 4 3 4 2 1 栏板破损修复，栏板利用50%

7 K0+990 ～ K0+998 左侧 Gr-C-4E 8 4 8 4 0 左侧桥头两侧护栏延长

8 K1+170 ～ K1+202 左侧 Gr-C-4E 32 9 32 2 3 新增

9 K1+236 ～ K1+240 右侧 Gr-C-4C 4 2 4 2 0 现状盖板护栏

10 K1+370 ～ K1+390 左侧 Gr-C-4E 20 6 20 2 2 新增

11 K1+620 ～ K1+644 右侧 Gr-C-4E 24 7 24 20 7 4 2 2
护栏高度不符合要求，栏板

利用80%

12 K1+960 ～ K1+980 左侧 Gr-C-4E 20 6 20 16 6 4 2 2 栏板破损修复，栏板利用80%

13 K2+040 ～ K2+080 左侧 Gr-C-4C 40 11 40 2 3 新增

14 K2+080 ～ K2+088 右侧 Gr-C-4E 8 3 8 4 3 4 2 1 栏板破损修复，栏板利用50%

15 K2+580 ～ K2+620 左侧 Gr-C-4E 40 11 40 2 3 新增

16 K2+810 ～ K2+830 右侧 Gr-C-4E 20 6 20 2 2 新增

17 K2+990 ～ K3+030 右侧 Gr-C-4E 40 11 40 2 3 新增

18 K3+220 ～ K3+260 右侧 Gr-C-4E 40 11 40 2 3 新增

19 K3+270 ～ K3+294 右侧 Gr-C-4E 24 7 24 12 7 12 2 2 栏板破损修复，栏板利用50%

20 K3+480 ～ K3+532 左侧 Gr-C-4E 52 14 52 2 4 新增

21 K3+760 ～ K3+800 右侧 Gr-C-4E 40 11 40 2 3 新增

22 K3+865 ～ K3+925 右侧 Gr-C-4E 60 16 60 2 5 新增

23 K4+250 ～ K4+270 右侧 Gr-C-4C 20 6 20 2 2 新增

24 K4+870 ～ K5+022 右侧 Gr-C-4E 152 39 152 2 13 新增

25 K5+210 ～ K5+222 右侧 Gr-C-4E 12 4 12 6 4 6 2 1 栏板破损修复，栏板利用50%

26 K5+605 ～ K5+609 右侧 Gr-C-4E 4 2 4 2 0 新增

小   计： 848 46 148 88 239 760 54 70 工程量按实计

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S3-6











路基排水工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 1 页 共 2 页

序号 起讫桩号 工程结构名称

长度
主要工程数量表

备注

边沟 管涵 路面

左 右
C25

现浇砼
挖方

混凝土
切割挖
方

边沟  
清理

Φ500Ⅱ级钢
筋混凝土承

插管

Φ1500Ⅱ级
钢筋混凝土
承插管

C25
基础

C25
集水井

挖方 填方
路面挖除后浇
筑20cm水泥混

凝土

（m） （m） （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m） （m） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） (m

2
)

1 K0+020 ～ K5+682 沟底修复+边沟清理 5662 9.6 10 零星沟底修复+边沟清理

2 K0+240 ～ K0+300 边沟一 60 7.8 46.2 边沟修复

3 K0+440 ～ K0+570 边沟二 118 22.4 41.3 

4 K0+830 ～ K0+860 边沟一 30 3.9 8.1 

5 K0+970 ～ K1+000 边沟二 30 5.7 10.5 新建接现状山体排水

6 K2+630 ～ K2+660 边沟三 30 1.8 4.5 路面挖除后边沟修复

7 K2+640 ～ K2+860 边沟二 220 41.8 77.0 

8 K3+700 ～ K3+740 边沟三 40 2.4 6.0 路面挖除后边沟修复

9 K3+730 K3+745 边沟二 15 2.9 5.3 

10 K3+910 ～ K3+940 边沟一 30 3.9 8.1 

11 K4+565 ～ K4+605 边沟一 40 5.2 10.8 

12 K5+035 ～ K5+070 边沟二 35 6.7 12.3 

13 K5+610 ～ K5+630 边沟三 20 1.2 3 沟底硬化

14 K0+240 现状管涵洞口修补 0.3 洞口修补

15 K0+270 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8 8.0 0.0 1.9 0.6 28.8 15.1 新增横穿圆管涵

16 K0+380 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 10 10.0 2.4 0.6 36.0 18.9 新增横穿圆管涵

17 K0+490 ～ K0+500 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 10 10.0 2.4 1.2 36.0 18.9 
新增左侧边沟排水圆管

涵

18 K0+500 ～ K0+515 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 15 15.0 3.6 1.2 54.0 28.4 
新增左侧边沟排水圆管

涵

19 K0+800 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8 8.0 1.9 0.6 28.8 15.1 18.0 新增横穿圆管涵

20 K1+730 现状管涵洞口修补 0.6 1.5 洞口清理+修补

21 K1+800 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8 8.0 1.9 0.6 28.8 15.1 18.0 新增横穿圆管涵

22 K1+845 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 10 10.0 2.4 0.6 36.0 18.9 18.0 新增横穿圆管涵

小  计: 115.2 222.5 10.5 10.0 69.0 0.0 16.6 6.3 249.9 130.4 54.0 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S3-8



路基排水工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 2 页 共 2 页

序号 起讫桩号 工程结构名称

长度
主要工程数量表

备注

边沟 管涵 路面

左 右
C25

现浇砼
挖方

混凝土
切割挖
方

边沟 
清理

Φ500Ⅱ级钢
筋混凝土承

插管

Φ1500Ⅱ级
钢筋混凝土
承插管

C25
基础

C25
集水井

挖方 填方
路面挖除后浇
筑20cm水泥混

凝土

（m） （m） （m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m） （m） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） (m

2
)

1 K1+960 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 12 12.0 2.9 0.6 43.2 22.7 新增横穿圆管涵

2 K2+337 现状管涵洞口修补 0.3 0.5 洞口清理+修补

3 K2+360 现状管涵洞口修补 0.3 0.5 洞口清理+修补

4 K2+390 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8 8.0 1.9 0.6 28.8 15.1 18.0 新增横穿圆管涵

5 K2+980 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 30 30.0 29.7 295.5 183.0 原盖板涵修复

6 K3+655 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8 8.0 1.9 0.6 28.8 15.1 18.0 新增横穿圆管涵

7 K3+730 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8 8.0 1.9 0.6 28.8 15.1 9.0 新增横穿圆管涵

8 K3+910 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 10 10.0 2.4 0.6 36.0 18.9 新增横穿圆管涵

9 K4+565 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6 6.0 1.4 0.6 21.6 11.3 新增横穿圆管涵

10 K5+090 现状管涵洞口修补 0.3 0.5 洞口清理+修补

11 K5+255 现状管涵洞口修补 0.5 洞口清理

小  计: 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 30.0 42.2 4.5 484.7 281.3 45.0 

合  计: 115.2 222.5 10.5 10.0 121.0 30.0 58.7 10.8 734.6 411.7 99.0 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S3-8







路基及防护工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 1 页 共 1 页

序号 起讫桩号 名称 主要尺寸及说明
长度

主要工程数量表

备 注C20片石砼

（m） (m
3
)

1 K0+240 ～ K0+280 路肩挡墙 挡墙基底修复（高0.6m*深1.0m） 40 27.0 
沿河路段基地掏空

2 K1+900 ～ K1+908 路肩挡墙 挡墙基底修复（高0.6m*深1.0m） 8 5.4 

3 K5+035 ～ K5+040 路堑档墙 挡墙修复 (高2.0m) 5 1.2 现状挡墙修复

共   计 53.0 33.6 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S3-11



里程碑、百米桩数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑）

序 号 起讫桩号 名称 路线编号 类型 设置位置
数  量 规格

备注
（块） （cm）

1 K0+000 ～ K7+126 里程碑 C233 C25钢筋混凝土 路线前进方向右侧路肩外侧 8 40*15*100

2 K0+000 ～ K7+126 百米桩 C25钢筋混凝土 路线前进方向右侧路肩外侧 72 10*10*55

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S3-12





道口标柱和警示柱设置一览表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑） 第 1 页 共 1 页

序号 道路桩号
设置
位置

说明
数量

主要工程数量

备注立柱尺寸 立柱 盖板 钢筋尺寸 钢筋
C25现浇
砼基础

Ⅳ类反光膜
（红白相间）

Ⅳ类反光膜
（黄黑相间）

（个） （mm） （kg） （mm） （mm） （kg） （m
3
） （m

2
） （m

2
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 K0+835 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 右侧路口

2 K0+865 线外 警示桩 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 左侧变窄

3 K1+740 线外 警示桩 1 Φ120×4.5×1200 15.1 Φ129×3 Φ10×300 0.2 0.1 0.2 
左侧榧树单侧往小桩号

方向

合  计： 5 75.4 0.9 0.4 0.8 工程量按实计

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S3-14





第四篇 施工组织计划









第五篇 预算





施工图预算编制说明

1 、编制依据

（1）《浙江省公路养护工程预算定额》；

（2）《浙江省公路养护工程预算编制办法》；

（3）《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》；

（4）预算采用同望公司《浙江省公路养护工程造价管理系统》软件编制；

(5)《公路工程预算定额》JTG/T B06-02-2007

2、 人工主要材料及机械台班费用的取定

（1）人工费：采用《浙江省公路养护工程预算定额》，人工工资按 77.05元/工日计列；

借用《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007），人工工资按 77.05元/工日计列。

（2）主要材料及地方材料价格：根据浙江省交通厅工程造价管理站《质监与造价》绍

兴市嵊州市 2022年第 3期（总第 218期）的除税信息价计取；外购材料按《质监与造价》

绍兴市嵊州市 2022年第 1期（总第 216期）的除税信息价计取。

（3）施工机械台班费用：按《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》计算，其中可

变费用中的人工费按第一条计取，动力燃料费按预算计算，养路费及车船使用费按有关规定

计算。

（4）建安费：其他直接费按《浙江省公路养护工程预算编制办法》规定的费率计算。

（5）税金按 9%计取。

3、第三部分费用、预备费

（1）养护工程管理经费根据财建[2016]504号文件，按总金额的 2%计取。

（2）养护工程监理费按编制办法计算。

（3）勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002）计算。

（4）预备费：施工图设计预算按《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》规定

的 3%计取。

4 、其他说明

1．弃方运输按 3km 计算

5 、工程总造价构成

2022 年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊松线-白雁坑）各项费用构成见下表：

各项费用构成 单位：万元

工程名称 造价 备注

第一部分 公路养护工程费 324.98

第二部分 设备购置费用 /

第三部分 公路养护工程其他费用 29.89

预备费 10.64

公路养护工程预算总费用 365.53



总预算表
养护工程名称:2022 年嵊州市农村公路路面提升工程 （嵊松线-白雁坑）

编制范围: （嵊松线-白雁坑） 第 1 页 共 2 页 01表

项 目 节 工程或费用名称 单位 数量 预算金额（元） 技术经济指标 各项费用比例
（%）

备注

第一部分公路养护工程费 公路公里 5.662 3249843 573974.45 88.91  

三 大中修工程 公路公里 5.662 3249843 573974.45 88.91  

1 路基工程 km 5.662 343379 60646.31  

1 排水工程 km 5.662 312546 55200.63  

1.1 C25砼现浇边沟 m3 115.2 123667 1073.50  

1.2 挖方 m3 957.1 13523 14.13  

1.3 DN500钢筋砼承插管 m 121 48400 400.00  

1.4 DN1500钢筋砼承插管 m 30 36000 1200.00  

1.5 C25砼基础 m3 58.7 50527 860.76  

1.6 C25砼集水井 m3 10.8 16719 1548.07  

1.7 土方回填 m3 411.7 5139 12.48  

1.8 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 99 3326 33.59  

1.9 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 99 15245 153.99  

2 防护工程 km 5.662 30833 5445.68  

2.1 挡墙修复 m3 33.6 30833 917.66  

2 路面工程 km 5.662 2644607 467079.96  

1 路面病害处治 m2 13769.2 2644607 192.07  

1.1 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 13769.3 462525 33.59  

1.2 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 13769.3 2120391 153.99  

1.3 钢筋 kg 7810.1 50525 6.47  

1.4 切割机切割后沥青灌缝 m 3451.3 11165 3.23  

3 交通工程及沿线设施 km 5.662 198135 34993.78  

1 安全设施 km 5.662 198135 34993.78  

1.1 护栏端头 个 54 15120 280.00  

1.2 附着式式轮廓标 套 70 2450 35.00  

1.3 拆除护栏 m 148 4440 30.00  

1.4 利用栏板 m 88 3520 40.00  

1.5 Gr-C-4E（其中有88m栏板为原有护栏利用） m 784 140506 179.22  

1.6 Gr-C-4C 64 12279 191.86  

1.7 里程碑 套 8 1352 168.96  

1.8 百米桩 套 72 1698 23.58  

1.9 φ89单柱（含基础） 套 9 16771 1863.43  

4 交通安全维护费 km 5.662 63722 11254.40  

第二部分设备购置费用 公路公里 5.662  

第三部分公路养护工程其他费用 公路公里 5.662 298992 52806.78 8.18  

二 养护工程管理费 公路公里 5.662 87752 15498.44 2.40  

1 养护工程管理经费 公路公里 5.662 71503 12628.56  

2 设计文件审查费 公路公里 5.662 16249 2869.87  

三 养护工程监理费 公路公里 5.662 97495 17219.23 2.67  

七 养护工程前期工作费 公路公里 5.662 113745 20089.11 3.11  

第一、二、三部分费用合计 公路公里 5.662 3548835 626781.23 97.09  

第四部分预留费用 元 106465 2.91  

编制: 复核:



总预算表
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项 目 节 工程或费用名称 单位 数量 预算金额（元） 技术经济指标 各项费用比例
（%）

备注

一 工程造价上涨预留费 元  

二 预备费 元 106465 2.91  

公路养护工程预算总费用 公路公里 5.662 3655300 645584.67 100.00  

编制: 复核:



人工、主要材料、机械台班数量汇总表
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序号 规格名称 单位 代号 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
交通工程
及沿线设

交通安全
维护费

辅助生产 ％ 数量

1 人工 工日 1 5310.41 848.5 4381.96 79.95

2 机械工 工日 2 89.72 21.96 60.2 7.56

3 机械工 工日 3 1131.94 12.88 1117.79 1.27

4 原木（混合规格） m3 10 0.14 0.13 5.00 0.01

5 锯材（枋料、板料混合规格） m3 11 1.09 0.86 0.09 15.00 0.14

6 Ⅰ级钢筋（圆钢筋φ10mm以内） t 16 3.02 2.8 0.14 2.50 0.07

7 Ⅱ级钢筋（低合金钢筋） t 17 5.33 5.2 2.50 0.13

8 型钢（槽钢、工字钢、角钢等） t 31 2.36 0.02 2.2 0.01 6.00 0.13

9 组合钢模板 t 57 0.02 0.02

10 锯材木中板§＝19～35 m3 102 2.59 2.59

11 光圆钢筋直径10～14mm t 111 0.09 0.05 0.04

12 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 112 0.05 0.05

13
铁件（包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板、垫圈
、抱箍、钢模连接件、管扣、夹具、拉锚器

kg 150 58.68 50.4 7.13 2.00 1.15

14 铁钉（混合规格） kg 151 4.66 2.02 2.55 2.00 0.09

15 8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 153 7.06 7.06

16 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 154 40.33 39.83 0.5

17 钢板 t 183 0.13 0.13

18 油漆 kg 190 5.68 5.68

19 钢丝绳 t 221 0.08 0.08

20 电焊条 kg 231 25.29 25.29

21 螺栓 kg 240 543.58 543.58

22 425号水泥 t 243 0.39 0.38 2.00 0.01

23 525号水泥 t 244 1129.97 18.71 1087.09 2.01 2.00 22.16

24 钢管立柱 t 247 5.87 5.87

25 波形钢板 t 249 9.1 9.1

26 石油沥青 t 260 3.13 0.01 3.03 3.00 0.09

27 汽油 kg 264 1348.79 9.42 1310.7 28.67

28 柴油 kg 265 20283.89 141.96 19744.21 2.00 397.72

29 煤 t 266 0.69 0 0.64 7.00 0.05

30 电 kw·h 267 12448.47 389.91 12053.1 5.47

31 水 m3 268 3375.74 64.08 3304.63 7.02

32 组合钢模板 t 272 0.3 0.3

33 中(粗)砂（混凝土、砂浆用，堆方） m3 286 1462.4 27.03 1376.24 2.88 4.00 56.25

34 碎石(2cm)（最大粒径2cm，堆方） m3 320 0.7 0.68 2.00 0.01

35 碎石(4cm)（最大粒径4cm，堆方） m3 321 2487.91 46.98 2387.6 4.55 2.00 48.78

36 碎石(8cm)（最大粒径8cm，堆方） m3 323 0.41 0.41 2.00 0.01

37 其他材料费 元 391 7872.87 129.11 7686.29 57.47

38 铁件 kg 651 97.49 97.49

39 镀锌铁件 kg 652 421.36 421.36

40 铁钉 kg 653 27.2 27.2

编制: 复核：



人工、主要材料、机械台班数量汇总表
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序号 规格名称 单位 代号 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
交通工程
及沿线设

交通安全
维护费

辅助生产 ％ 数量

41 8～12号铁丝 kg 655 1.94 1.94

42 20～22号铁丝 kg 656 1.5 1.08 0.42

43 铝合金标志 t 668 0.04 0.04

44 反光膜 m2 740 5.08 5.08

45 32.5级水泥 t 832 3.73 3.69 1.00 0.04

46 42.5级水泥 t 833 43.67 43.24 1.00 0.43

47 石油沥青 t 851 0.15 0.15

48 汽油 kg 862 124.71 25.66 99.06

49 柴油 kg 863 4654.92 946.64 3708.28

50 电 kw-h 865 1124.93 810.5 314.44

51 水 m3 866 212.45 209.9 2.55

52 中（粗）砂 m3 899 64.43 61.69 1.17 2.50 1.57

53 碎 石（2cm） m3 951 94.94 94 1.00 0.94

54 碎 石（4cm） m3 952 9.23 9.14 1.00 0.09

55 碎 石（8cm） m3 954 1.79 1.78 1.00 0.02

56 其他材料费 元 996 347.64 299.25 48.38

57 C25普通商品混凝土4cm碎石 m3 sh0015 59.87 59.87

58 1m3以内轮胎式装载机 台班 437 11.09 0.08 11.02

59 2m3以内轮胎式装载机 台班 438 12.34 0.09 12.25

60 电动真空吸水机组 台班 552 35.5 0.25 35.25

61 电动混凝土切缝机 台班 554 28.01 0.2 27.81

62 250L以内强制及反转式搅拌机 台班 569 2.99 2.89 0.1

63 3m3以内混凝土搅拌运输车 台班 592 342.27 2.44 339.83

64 25m3/h以内混凝土搅拌站 台班 611 33.84 0.24 33.6

65 4t以内载货汽车 台班 640 0.29 0.29

66 4000L以内洒水汽车 台班 670 14.15 0.1 14.04

67 6000L以内洒水汽车 台班 671 18.86 0.13 18.73

68 30kN以内单筒快速电动卷扬机 台班 718 1.95 1.95

69 4m3/min以内吹风机 台班 982 3.8 3.8

70 小型机具使用费 元 998 886.16 46.34 829.41 10.41

71 75kW以内履带式推土机 台班 1003 0.24 0.24

72 2.0m3履带式单斗挖掘机 台班 1037 1.1 1.1

73 夯击功200～620N·m 台班 1094 32.21 32.21

74 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 1272 4.78 4.78

75 2t以内载货汽车 台班 1370 2.34 2.34

76 4t以内载货汽车 台班 1372 1.17 1.17

77 12t以内自卸汽车 台班 1387 73.71 13.51 60.2

78 5t以内汽车式起重机 台班 1449 1.46 1 0.46

79 32kV·A交流电弧焊机 台班 1726 3.59 3.59

80 小型机具使用费 元 1998 477.42 175.83 301.59
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人工、主要材料、机械台班数量汇总表
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序号 规格名称 单位 代号 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
交通工程
及沿线设

交通安全
维护费

辅助生产 ％ 数量

81 水泥混凝土铺筑整平机(最大摊铺宽度8m) 台班 9055 24.69 0.18 24.51

82 混凝土路面破碎机 台班 9070 361.96 2.58 359.38

83 混凝土路面刻纹机 台班 9077 107.76 0.77 106.99

84 1.5t以内养护工具车 台班 9085 0.88 0.88
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养护工程费计算表
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序号 工程名称 单位 工程量

直接工程费（元）
间接费
（元）

计划利润
(元)费率 

3.5%

税金(元)综
合税率 
9.0%

养护工程费

直接费 其他直接
费

现场经费 合计 合价（元） 单价（元）
人工费 材料费 机械使用费 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 C25砼现浇边沟 m3 115.200 42428 51292 622 94342 4434 7630 106406 3213 3837 10211 123667 1073.50

2 挖方 m3 957.100 332 10617 10949 481 425 11856 132 420 1117 13523 14.13

3 DN500钢筋砼承插管 m 121.000 48400 48400 48400 400.00

4 DN1500钢筋砼承插管 m 30.000 36000 36000 36000 1200.00

3 C25砼基础 m3 58.700 4704 33382 459 38545 1812 3117 43474 1313 1568 4172 50527 860.76

4 C25砼集水井 m3 10.800 5892 6648 215 12755 599 1032 14386 434 519 1380 16719 1548.07

5 土方回填 m3 411.700 3226 784 4010 183 257 4450 105 159 424 5138 12.48

6 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 99.000 1785 45 823 2653 80 147 2881 67 103 275 3326 33.59

7 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 99.000 590 9248 2624 12463 388 450 13301 213 473 1259 15245 153.99

8 挡墙修复 m3 33.600 6420 16281 820 23522 1106 1902 26530 801 957 2546 30833 917.66

9 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 13769.30

0

248256 6306 114491 369054 11194 20480 400728 9257 14349 38190 462525 33.59

10 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 13769.30

0

82116 1286315 365016 1733447 53910 62574 1849931 29599 65784 175078 2120391 153.99

11 钢筋 kg 7810.100 4333 36933 39 41305 1285 1491 44081 705 1568 4172 50525 6.47

12 切割机切割后沥青灌缝 m 3451.300 2925 5462 304 8691 359 524 9574 323 346 922 11165 3.23

1 护栏端头 个 54.000 15120 15120 15120 280.00

2 附着式式轮廓标 套 70.000 2450 2450 2450 35.00

3 拆除护栏 m 148.000 4440 4440 4440 30.00

4 利用栏板 m 88.000 3520 3520 3520 40.00

13 Gr-C-4E（其中有88m栏板为原有护
栏利用）

m 784.000 3309 111737 1745 116790 619 5030 122439 2106 4359 11601 140506 179.22

14 Gr-C-4C 64.000 803 9312 91 10206 54 440 10700 184 381 1014 12279 191.86

15 里程碑 套 8.000 422 521 88 1031 48 83 1163 35 42 112 1352 168.95

16 百米桩 套 72.000 710 508 77 1295 61 105 1461 44 53 140 1698 23.58

17 φ89单柱（含基础） 套 9.000 916 12366 645 13927 80 605 14612 253 520 1385 16771 1863.43

4 交通安全维护费 km 5.662 63722 63722 63722 11254.40

      各项费用合计 公路公里 5.662 409167 1586357 499463 2668639 76693 106293 2851625 48784 95436 253997 3249843 573974.45
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其他直接费、现场经费及间接费综合费率计算表
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序号 项目

其他直接费率（％） 现场经费率（％）

间接费
（%）冬季施工增

加费
雨季施工增

加费
夜间施工增

加费
海岛工程施
工增加费

行车干扰增
加费

施工辅助费 综合费率
基本管理

费
临时设施

费
主副食运
费补贴

职工探亲
路费

职工取暖
补贴

工地转移
费

综合费率

1 人工土、石方 0.91 5.30 2.02 8.23 5.46 3.23 0.70 0.28 0.08 0.51 10.25 2.72

2 机械土、石方 0.67 3.24 0.65 4.56 2.66 2.21 0.36 0.37 0.08 0.73 6.42 2.35

3 汽车运土 0.64 3.51 0.20 4.35 1.16 1.03 0.34 0.20 0.07 0.47 3.27 0.80

4 高级路面 0.30 0.51 1.32 0.98 3.11 0.10 2.11 0.20 0.20 0.05 0.95 3.61 1.60

5 其他路面 0.51 1.32 0.98 2.81 2.23 2.10 0.20 0.28 0.05 0.95 5.81 2.50

6 构造物 0.30 0.43 1.00 1.30 1.67 4.70 3.44 2.91 0.31 0.43 0.07 0.93 8.09 3.02

7 隧道 1.32 1.53 2.85 3.03 2.56 0.27 0.39 0.06 0.84 7.15 2.82

8 钢结构 0.53 0.53 1.00 1.95 0.22 0.18 0.04 0.92 4.31 1.72

9 小修保养 0.30 0.91 1.92 1.00 4.13 3.07 2.11 0.20 0.20 0.07 0.38 6.03 3.37
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养护工程其他费用计算表
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序号 费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

1 第三部分公路养护工程其他费用 298991.97

2 养护工程管理费 87752.15

3 养护工程管理经费 公路养护工程预算总费用*2% 71502.93 3575146.3*2%

4 设计文件审查费 建安工程费*0.5% 16249.22 3249843.36*0.5%

5 养护工程监理费 建安工程费*3% 97495.3 3249843.36*3%

6 养护工程前期工作费 建安工程费*3.5% 113744.52 3249843.36*3.5%

7 第一、二、三部分费用合计 建安工程费+第二部分设备购置费用+第三部分公路养护工程其他费用 3548835.33 3249843.36+0+298991.97

8 公路养护工程预算总费用 建安工程费+第二部分设备购置费用+第三部分公路养护工程其他费用+
第四部分预留费用

3655300.39 3249843.36+0+298991.97+106465.06
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人工、材料、机械台班单价汇总表
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价
(元)

备注

1 人工 工日 1 77.05 40 铁钉 kg 653 4.70

2 机械工 工日 2 77.05 41 8～12号铁丝 kg 655 5.40

3 机械工 工日 3 77.05 42 20～22号铁丝 kg 656 7.70

4 原木混合规格 m3 10 1394.00 43 铝合金标志 t 668 23894.00

5 锯材枋料、板料混合规格 m3 11 1522.00 44 反光膜 m2 740 204.00

6 Ⅰ级钢筋圆钢筋φ10mm以内 t 16 4687.00 45 32.5级水泥 t 832 454.00

7 Ⅱ级钢筋低合金钢筋 t 17 4515.00 46 42.5级水泥 t 833 496.00

8 型钢槽钢、工字钢、角钢等 t 31 4682.00 47 石油沥青 t 851 4300.00

9 组合钢模板 t 57 5248.00 48 汽油 kg 862 10.12

10 锯材木中板§＝19～35 m3 102 1522.00 49 柴油 kg 863 8.60

11 光圆钢筋直径10～14mm t 111 4687.00 50 电 kw-h 865 0.56

12 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 112 4515.00 51 水 m3 866 4.77

13
铁件包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板、垫
圈、抱箍、钢模连接件、管扣、夹具、

kg 150 6.19 52 中（粗）砂 m3 899 189.00

53 碎 石（2cm） m3 951 165.00

14 铁钉混合规格 kg 151 4.70
54 碎 石（4cm） m3 952 165.00

15 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 153 7.00
55 碎 石（8cm） m3 954 165.00

16 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 154 7.70
56 其他材料费 元 996 1.00

17 钢板 t 183 4924.00
57 C25普通商品混凝土4cm碎石 m3 sh0015 518.00

18 油漆 kg 190 5.00
58 1m3以内轮胎式装载机 台班 437 539.51

19 钢丝绳 t 221 5575.00
59 2m3以内轮胎式装载机 台班 438 930.62

20 电焊条 kg 231 6.81
60 电动真空吸水机组 台班 552 117.01

21 螺栓 kg 240 7.35
61 电动混凝土切缝机 台班 554 171.19

22 425号水泥 t 243 496.00
62 250L以内强制及反转式搅拌机 台班 569 161.48

23 525号水泥 t 244 549.00
63 3m3以内混凝土搅拌运输车 台班 592 785.14

24 钢管立柱 t 247 8009.00
64 25m3/h以内混凝土搅拌站 台班 611 1060.94

25 波形钢板 t 249 8009.00
65 4t以内载货汽车 台班 640 481.62

26 石油沥青 t 260 4300.00
66 4000L以内洒水汽车 台班 670 636.19

27 汽油 kg 264 10.12
67 6000L以内洒水汽车 台班 671 575.21

28 柴油 kg 265 8.60
68 30kN以内单筒快速电动卷扬机 台班 718 160.66

29 煤 t 266 680.00
69 4m3/min以内吹风机 台班 982 80.01

30 电 kw·h 267 0.56
70 小型机具使用费 元 998 1.00

31 水 m3 268 4.77
71 75kW以内履带式推土机 台班 1003 688.93

32 组合钢模板 t 272 5248.00
72 2.0m3履带式单斗挖掘机 台班 1037 1495.32

33 中(粗)砂混凝土、砂浆用，堆方 m3 286 189.00
73 夯击功200～620N·m 台班 1094 24.34

34 碎石(2cm)最大粒径2cm，堆方 m3 320 165.00
74 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 1272 142.04

35 碎石(4cm)最大粒径4cm，堆方 m3 321 165.00
75 2t以内载货汽车 台班 1370 299.47

36 碎石(8cm)最大粒径8cm，堆方 m3 323 165.00
76 4t以内载货汽车 台班 1372 364.54

37 其他材料费 元 391 1.00
77 12t以内自卸汽车 台班 1387 673.61

38 铁件 kg 651 6.81
78 5t以内汽车式起重机 台班 1449 442.50

39 镀锌铁件 kg 652 5.91
79 32kV·A交流电弧焊机 台班 1726 161.40

编制： 复核：



人工、材料、机械台班单价汇总表
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

80 小型机具使用费 元 1998 1.00

81 水泥混凝土铺筑整平机(最大摊铺宽度
8m)

台班 9055 148.98

82 混凝土路面破碎机 台班 9070 174.01

83 混凝土路面刻纹机 台班 9077 220.43

84 1.5t以内养护工具车 台班 9085 303.11

85 定额基价 元 999 1.00

编制： 复核：
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