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第 1 章 工程概算

1.编制范围

本投资概算系根据嵊州市前岩水库水源地保护及水生态功能建

设工程项目报告进行编制。

2. 编制依据

2.1《浙江省建设工程其他费用定额》（2018版）；

2.2《浙江省市政工程概算定额》（2018版）；

2.3《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

2.4《浙江省安装工程概算定额》（2018版）；

2.5《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

2.6《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

2.7《省建设厅关于调整安全文明施工费的通知》（浙建建发

[2022]37号）；

2.8《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）；

2.9《嵊州市政府及国有资金投资项目估算和概算建安工程费限

额管理的指导意见（试行）》；

2.10类似工程技经指标；

2.11其他有关规定及收费标准。

3.编制说明

3.1主要材料参考浙江省嵊州市 2025年 2月信息价，部分设备
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价格为询价。

3.2工程费用取费标准

市政土建工程单价综合费用费率按 27.03%计取，总价综合费用

费率按 29.57%计取，扩大系数按 2%计取，税金按 9%计取。

市政安装工程单价综合费用费率按 28.22%计取，总价综合费用

费率按 36.63%计取，扩大系数按 2%计取，税金按 9%计取。

植物种植工程单价综合费用费率按 29.58%计取，总价综合费用

费率按 39.87%计取，扩大系数按 2%计取，税金按 9%计取。

3.3工程建设其他费用

3.3.1建设管理费：按《浙江省建设工程其他费用定额》（2018

版）有关规定计算；

3.3.2建设管理其他费：按《浙江省建设工程其他费用定额》（2018

版）有关规定计算；

3.3.3工程监理费：按《浙江省建设工程其他费用定额》（2018

版）有关规定计算；

3.3.4可行性研究费：可行性研究费按《浙江省建设工程其他费

用定额》（2018版）和《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）

规定计算；

3.3.5勘察设计费：勘察费包括工程勘察费、施工详勘费、水质

底泥检测及调查费，其中工程勘察费按实计列，施工详勘费按初步

设计内容估列，水质底泥检测及调查费按实计列。工程设计费包括

初步设计费和施工图设计费，按《浙江省建设工程其他费用定额》
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（2018版）及《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）文件规

定计算。专题研究及相关环评费按实计列；

3.3.6场地准备及临时设施费：按《浙江省建设工程其他费用定

额》（2018版）有关规定计算；

3.3.7工程保险费：按《浙江省建设工程其他费用定额》（2018

版）有关规定及参考类似工程计取；

3.3.8检测监测费：检测监测费按初步设计内容估列；

3.3.9政策处理费：备用水源水费补助按《关于调整南山、坂头、

前岩等水库原水结算价格的通知》（嵊发改价[2023]9号）规定和近

年前岩水库饮用水平均供应量计算，生态缓冲带用地补偿费按 1000

元/亩一次性补偿计算（补偿面积 47141㎡），原有厂房拆除恢复费

按建筑面积 660㎡估列，干化场地租赁费按 2000元/亩·年估列（面

积 30亩，租期 2年），临时用地费估列；

3.3.12本概算不包括今后材料、定额、费率等政策性调价。

3.4基本预备费：基本预备费按工程费用和其他费用之和的 5%

计列，未计入建设期物价上涨费。

3.5建设期贷款利息：本概算未考虑建设期贷款利息。

4.投资概算

本工程总投资为 10107.21万元，工程费用 8431.95 万元，工程

建设其他费用 1193.97 万元，预备费 481.30 万元，具体费用详见附

表。
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5. 资金筹措

本项目总投资为 10107.21万元，资金来源为争取中央环保资金

支持及自筹资金。
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总概算表

建设项目：嵊州市前岩水库水源地保护及水生态功能建设工程

序号

单位工

程概算

表编号

工程项目或

费用名称

概算造价（万元） 技术经济指标
占总投资

比例（%）建筑

工程费

安装

工程费

设备

购置费

其他

费用
合计 单位 数量

单位价值

（万元）

1 工程费用 7756.81 183.44 491.70 8431.95 83.43

1.1 附表 1 缓冲带生态建设工程 349.25 349.25 项 1.00 349.25 3.46

1.2 附表 2 净化湿地建设工程 4367.12 61.42 4428.54 项 1.00 4428.54 43.82

1.3 附表 3 入库河流生态修复工程 66.31 66.31 项 1.00 66.31 0.66

1.4 附表 4 库区原位净化工程 199.11 51.39 21.30 271.80 项 1.00 271.80 2.69

1.5 附表 5 底质修复工程 2775.02 70.64 470.40 3316.06 项 1.00 3316.06 32.81

2 工程建设其他费用 1193.97 1193.97 11.81

2.1 建设管理费 340.28 340.28 3.37

2.1.1 项目建设管理费 97.33 97.33 0.96

2.1.2 建设管理其他费 103.75 103.75 1.03

2.1.3 工程监理费 139.20 139.20 1.38

2.2 可行性研究费 24.19 24.19 0.24

2.2.1 可行性研究费 24.19 24.19 0.24

2.3 勘查设计费 407.27 407.27 4.03

2.3.1 勘察费 96.62 96.62 0.96
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总概算表

建设项目：嵊州市前岩水库水源地保护及水生态功能建设工程

序号

单位工

程概算

表编号

工程项目或

费用名称

概算造价（万元） 技术经济指标
占总投资

比例（%）建筑

工程费

安装

工程费

设备

购置费

其他

费用
合计 单位 数量

单位价值

（万元）

2.3.1.1 工程勘察费 41.13 41.13 0.41

2.3.1.2 施工详勘费 39.30 39.30 0.39

2.3.1.3 水质底泥检测及调查费 16.19 16.19 0.16

2.3.2 工程设计费 222.33 222.33 2.20

2.3.2.1 工程设计费（初步设计） 88.93 88.93 0.88

2.3.2.2 工程设计费（施工图设计） 133.40 133.40 1.32

2.3.3 专题研究及相关环评费 88.32 88.32 0.87

2.4 场地准备及临时设施费 75.89 75.89 0.75

2.4.1 场地准备及临时设施费 75.89 75.89 0.75

2.5 工程保险费 37.94 37.94 0.38

2.5.1
工程一切险和第三者责任

险
37.94 37.94 0.38

2.6 检测监测费 42.16 42.16 0.42

2.6.1 检测监测费 42.16 42.16 0.42

2.7 政策处理费 266.24 266.24 2.63
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总概算表

建设项目：嵊州市前岩水库水源地保护及水生态功能建设工程

序号

单位工

程概算

表编号

工程项目或

费用名称

概算造价（万元） 技术经济指标
占总投资

比例（%）建筑

工程费

安装

工程费

设备

购置费

其他

费用
合计 单位 数量

单位价值

（万元）

2.7.1 备用水源水费补助 162.46 162.46 1.61

2.7.2 生态缓冲带用地补偿费 7.08 7.08 0.07

2.7.3 原有厂房拆除恢复费 23.10 23.10 0.23

2.7.4 干化场地租赁费（2年期） 12.00 12.00 0.12

2.7.5 临时用地费 61.60 61.60 0.61

3 预备费用 481.30 4.76

3.1 基本预备费 481.30 4.76

7 项目概算总投资 10107.21 100.00
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附表 1-1 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：缓冲带生态建设工程-市政工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 321860

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(定额人工费+定额机械费) 216140

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(定额人工费+定额机械费)

三 总价综合费用 (定额人工费+定额机械费)×29.57% 63912.6

四 其他费用 3+4+5 7715.45

4.1 其中：3.标化工地预留费 (定额人工费+定额机械费)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×1.02 7715.45

五 税前概算费用 一+二+三+四 393488.05

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×9% 35413.92

七 建筑安装工程概算费用 五+六 428901.97

八 其中：安全生产责任保险费 324.21
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附表 1-2 建筑工程概算表
单位工程名称：缓冲带生态建设工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

生态缓冲带 42380 18440 4200 11980

1 1-31 换 地形整理 m2 2000 5.23 4.2 10460 8400

2 7-1 场地清理 m2 3000 4.9 2.02 1.88 14700 6060 5640

3 补子目 1 垃圾处置 t 60 70 70 4200 4200

4 1-1 换 土方开挖 m3 2000 3.83 1.46 1.58 7660 2920 3160

5 1-7 换 土方回填 m3 2000 2.68 0.53 1.59 5360 1060 3180

生态涵养林 279480 86680 32200 109700

6 园 1-33 换 放坡平整 m2 20000 0.87 0.22 0.47 17400 4400 9400

7 7-1 场地清理 m2 23000 4.9 2.02 1.88 112700 46460 43240

8 补子目 1 垃圾处置 t 460 70 70 32200 32200

9 1-1 换 土方开挖 m3 18000 3.83 1.46 1.58 68940 26280 28440

10 1-7 换 土方回填 m3 18000 2.68 0.53 1.59 48240 9540 28620

合 计 321860 105120 36400 121680
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附表 1-3 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：缓冲带生态建设工程-植物种植工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 2466282.22

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(定额人工费+定额机械费) 725497.59

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(定额人工费+定额机械费)

三 总价综合费用 (定额人工费+定额机械费)×39.87% 289255.89

四 其他费用 3+4+5 55110.76

4.1 其中：3.标化工地预留费 (定额人工费+定额机械费)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×1.02 55110.76

五 税前概算费用 一+二+三+四 2810648.87

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×9% 252958.4

七 建筑安装工程概算费用 五+六 3063607.27

八 其中：安全生产责任保险费 1088.25
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附表 1-4 建筑工程概算表
单位工程名称：缓冲带生态建设工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
项目特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

生态缓冲带 339989.63 80706.78 207480.47 23101.32

1 1-162 换

灌木、藤本片植

(苗高50cm以内)

种植密度(株

/m2)25 以内 �换

为【南天竹】

高度

35-40cm，冠

幅 25-30cm，

25 株/m2

m2 916 32.66 7.12 23.62 29916.56 6521.92 21635.92

2 1-162 换

灌木、藤本片植

(苗高50cm以内)

种植密度(株

/m2)25 以内 �换

为【大花六道木】

高度

35-40cm，冠

幅 25-30cm，

25 株/m2

m2 811 61.8 7.12 52.76 50119.8 5774.32 42788.36

3 1-162 换

灌木、藤本片植

(苗高50cm以内)

种植密度(株

/m2)25 以内 �换

为【小叶栀子】

高度

35-40cm，冠

幅 25-30cm，

25 株/m2

m2 809 51.3 7.12 42.26 41501.7 5760.08 34188.34

4 1-162 换

灌木、藤本片植

(苗高50cm以内)

种植密度(株

高度

35-40cm，冠

幅 25-30cm，

m2 693 35.55 7.12 26.51 24636.15 4934.16 18371.43
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附表 1-4 建筑工程概算表
单位工程名称：缓冲带生态建设工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
项目特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

/m2)25 以内 �换

为【毛杜鹃】

25 株/m2

5 1-162 换

灌木、藤本片植

(苗高50cm以内)

种植密度(株

/m2)25 以内 �换

为【紫穗槐】

高度

40-45cm，冠

幅 30-40cm，

25 株/m2

m2 718 33.45 7.12 24.41 24017.1 5112.16 17526.38

6 1-162 换

灌木、藤本片植

(苗高50cm以内)

种植密度(株

/m2)25 以内 �换

为【金山绣线菊】

高度

35-40cm，冠

幅 25-30cm，

25 株/m2

m2 793 56.28 7.12 47.24 44630.04 5646.16 37461.32

7 1-183 换
栽植花卉草本花

鸢尾

高度

30-35cm，冠

幅 25-30cm，

25 株/m2

株 16575 0.75 0.32 0.34 12431.25 5304 5635.5

8 1-183 换
栽植花卉草本花

黄花萱草

高度

40-50cm，冠
株 19875 0.85 0.32 0.44 16893.75 6360 8745
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附表 1-4 建筑工程概算表
单位工程名称：缓冲带生态建设工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
项目特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

幅 25-30cm，

25 株/m2

9 1-288 换

绿地养护 片植

灌木 �养护期为

两年的养护费用

m2 4740 18.11 6.92 3.63 4.4 85841.4 32800.8 17206.2 20856

10 1-313 换

绿地养护 花卉

球根、草本 �养

护期为两年的养

护费用

m2 1458 6.86 1.71 2.69 1.54 10001.88 2493.18 3922.02 2245.32

生态涵养林 2126292.59 506087.52 1261066.63 172155.58

11 1-108 换

栽植乔木(带土

球)胸径(cm)9 以

内 乌桕

胸径 6-8cm，

冠幅 2-2.5

米，株高 3-4

米

株 70 272.66 43.72 202.64 11.21 19086.2 3060.4 14184.8 784.7

12 1-162 换

灌木、藤本片植

(苗高50cm以内)

种植密度(株

/m2)25 以内 �换

为【南天竹】

高度

35-40cm，冠

幅 25-30cm，

25 株/m2

m2 15643 32.66 7.12 23.62 510900.38 111378.16 369487.66
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附表 1-4 建筑工程概算表
单位工程名称：缓冲带生态建设工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
项目特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

13 1-165 换

灌木片植(苗高

50~100cm 以内)

种植密度(株

/m2)9 以内 �换

为【阔叶箬竹】

阔叶箬竹 高

80-100 蓬径

60-80，15-20

枝/丛，3 丛

/m2，成片密

植

m2 20076 42.23 5.81 34.86 847809.48 116641.56 699849.36

14 1-188 换

地被植物片植

[丛(株)/m2]25

以内 �换为【大

叶扶芳藤】

高度

20-30cm，冠

幅 10-20cm，

25 株/m2

m2 5162 11.03 3.56 6.51 56936.86 18376.72 33604.62

15 1-256 换

绿地养护 落叶

乔木胸径(cm)10

以内 �养护期为

两年的养护费用

株 70 78.7 50.27 4.16 8.28 5509 3518.9 291.2 579.6

16 1-288 换

绿地养护 片植

灌木 �养护期为

两年的养护费用

m2 35719 18.11 6.92 3.63 4.4 646871.09 247175.48 129659.97 157163.6

17 1-316 换
绿地养护 地被

植物 �养护期为
m2 5162 7.59 1.15 2.71 2.64 39179.58 5936.3 13989.02 13627.68
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附表 1-4 建筑工程概算表
单位工程名称：缓冲带生态建设工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
项目特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

两年的养护费用

合 计 2466282.22 586794.3 1468547.1 195256.9
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附表 2-1 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 34697933.22

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(人工费+机械费) 5009931.42

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价) 64209.84

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(人工费+机械费) 45165.44

三 总价综合费用 (1+2)×综合费率 1494792.14

四 其他费用 3+4+5 725138.7

4.1 其中：3.标化工地预留费 (1+2)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×扩大系数 725138.7

五 税前概算费用 一+二+三+四 36982073.9

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×税率 3328386.65

七 建筑安装工程概算费用 五+六 40310460.55

八 其中：安全生产责任保险费 7582.65
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附表 2-2 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

溢流堰 1576868.77 402030.47 1027981.42 37657.97

1 1-1 换 土方开挖 m3 1189.76 3.83 1.46 1.58 4556.78 1737.05 1879.82

2 1-7 换 土方回填 m3 390.56 2.68 0.53 1.59 1046.7 207 620.99

3 1-18 填土夯实 m3 390.56 14.26 9.14 2.26 5569.39 3569.72 882.67

4 1-39 抛石防冲固脚 m3 76.23 234.68 56.05 164.83 17889.66 4272.69 12564.99

5 6-298 换
C25 埋石砼堰体

（20%）
m3 93.23 463.79 69.45 375.84 1.1 43239.14 6474.82 35039.56 102.55

6 3-150 C25 砼 m3 65.51 507.81 57.09 421.85 11.66 33266.63 3739.97 27635.39 763.85

7 3-148 混凝土垫层 m3 20.46 521.85 69.64 415.02 15.77 10677.05 1424.83 8491.31 322.65

8 2-35 换 卵石镶嵌 m2 391.4 197.46 96.22 77.54 77285.84 37660.51 30349.16

9 市 6-308 换 砂卵石回填 m3 27.72 183.25 27.71 147.5 0.96 5079.69 768.12 4088.7 26.61

10 5-987 C25 钢筋砼消力池 m3 66 1134.31 334.33 647.1 55.55 74864.46 22065.78 42708.6 3666.3

11 1-56 M10 浆砌块石挡墙 m3 200.18 492.58 110.64 351.87 2.22 98604.66 22147.92 70437.34 444.4

12 1-99 钢筋购置制安 t 6.6 4891.87 955.55 3479.8 174.21 32286.34 6306.63 22966.68 1149.79

13
安 10-1-96

换

室外塑料排水管

(热熔连接) 公称

直径(mm 以内)50

m 22 7.68 4.75 1.64 0.09 168.96 104.5 36.08 1.98

14 1-1 换 土方开挖（上游） m3 3696 3.83 1.46 1.58 14155.68 5396.16 5839.68

15 1-7 换 土方回填（上游） m3 4435.2 2.68 0.53 1.59 11886.34 2350.66 7051.97
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附表 2-2 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 1-18 填土夯实（上游） m3 4435.2 14.26 9.14 2.26 63245.95 40537.73 10023.55

17 1-56
M10 浆砌块石挡墙

（上游）
m3 2198.72 492.58 110.64 351.87 2.22 1083045.5 243266.38 773663.61 4881.16

取水工程 729411.23 91412.58 537207.51 61380.57

取水井 490653.47 25418.84 437734.65 16472.49

18 1-1 换 土方开挖 m3 365.3 3.83 1.46 1.58 1399.1 533.34 577.17

19 1-7 换 土方回填 m3 332.58 2.68 0.53 1.59 891.31 176.27 528.8

20 3-148 混凝土垫层 m3 1.27 521.85 69.64 415.02 15.77 662.75 88.44 527.08 20.03

21 4-301 钢筋混凝土底板 m3 5.09 482.29 32.1 433.83 6.66 2454.86 163.39 2208.19 33.9

22 5-987

现浇钢筋混凝土池

池壁 矩形(厚度)

30cm 以内

m3 12.75 1145.69 345.16 644.65 55.81 14607.55 4400.79 8219.29 711.58

23 4-307

钢筋混凝土 平台、

顶板(厚 0.5m 以

内)

m3 1.12 910.74 215.72 552.09 70.7 1020.03 241.61 618.34 79.18

24 1-99
普通钢筋制作、安

装 带肋钢筋
t 2.83 4891.87 955.55 3479.8 174.21 13843.99 2704.21 9847.83 493.01

25 1-162
大型基坑钢支撑安

装、拆除
t 5.82 1550.89 394.26 466.31 467.53 9026.18 2294.59 2713.92 2721.02
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附表 2-2 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

26 1-144

陆上打拔工具桩

拉森钢板桩 打拔

8m以上

t 49.22 673.46 301.02 229.74 33147.7 14816.2 11307.8

27 补子目 1 钢板桩引孔 m 413.6 1000 1000 413600 413600

取水管及附属 238757.76 65993.74 99472.86 44908.08

28 1-1 换 土方开挖 m3 2678.6 3.83 1.46 1.58 10259.04 3910.76 4232.19

29 1-7 换 土方回填 m3 2267.61 2.68 0.53 1.59 6077.19 1201.83 3605.5

30 5-389 砂垫层 m3 246.93 319.25 42.02 264 2.27 78832.4 10376 65189.52 560.53

31 1-7 换

自卸汽车运土 运

距 1km 以内 �实

际运距(km):5

m3 410.99 15.07 11.87 6193.62 4878.45

32 1-185
轻型井点 安装拆

除
根 24 272.64 75.26 86.17 72.94 6543.36 1806.24 2068.08 1750.56

33 1-186 轻型井点 使用 套·天 20 774.63 402.3 24.91 195.57 15492.6 8046 498.2 3911.4

34 2-19
钢支撑安装拆除

15m 以内
t 80.34 1343.12 495.02 318.65 320.93 107906.26 39769.91 25600.34 25783.52

35 2-106 换

水泥混凝土路面

商品混凝土 厚度

(cm) 20 �实际厚度

m2 31.818182 133.14 15.53 110.66 2.46 4236.27 494.14 3521 78.27
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附表 2-2 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

(cm):22

36 2-69 换

水泥稳定碎石基层

现拌人铺 6%水泥

稳定碎石基层 厚

20cm �实际厚度

(cm):18

m2 31.666667 52.32 6.14 42.51 1.7 1656.8 194.43 1346.15 53.83

37 2-69 换

水泥稳定碎石基层

现拌人铺 4%水泥

稳定碎石基层 厚

20cm �实际厚度

(cm):18

m2 31.666667 49.27 6.14 39.46 1.7 1560.22 194.43 1249.57 53.83

土石围堰 97468.93 48598.33 30425.89 5100.12

38 5-1000 级配砂砾石 m3 169.6 244.19 86.36 109.13 21.59 41414.62 14646.66 18508.45 3661.66

39 1-7 换 土石料回填 m3 310.4 2.68 0.53 1.59 831.87 164.51 493.54

40 1-42 护坡 干砌块石 m3 36 303.79 83.14 200.18 10936.44 2993.04 7206.48

41 7-8
压实粘土防渗层

膜下黏土层
m3 44 44.7 1.83 37.94 3.53 1966.8 80.52 1669.36 155.32
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附表 2-2 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

42 7-9

高密度聚乙烯

(HDPE)土工膜敷设

HDPE 膜 1.5mm

m2 80 33.8 3.57 27.4 1.54 2704 285.6 2192 123.2

43 2-59 换
土工布 斜铺

�400g/m2
m2 160 8.65 2.68 5.31 1384 428.8 849.6

44 园 19-14 换 围堰拆除 m3 560 68.27 53.57 1.19 38231.2 29999.2 666.4

临时道路 71440 11120 51344 4912

45 2-49

石灰:土:碎石

(8:72:20) 机拌

厚 20cm

m2 1600 44.65 6.95 32.09 3.07 71440 11120 51344 4912

生态塘 26284.16 6277.6 18460.96

46 1-39 消能块石 m3 112 234.68 56.05 164.83 26284.16 6277.6 18460.96

潜表耦合湿地 1 6533503.83 570051.41 5823099.7

47 1-39 砾石 m3 1318 204.89 56.05 135.04 270045.02 73873.9 177982.72

48 1-39 火山岩 m3 2636 1341.91 56.05 1272.06 3537274.76 147747.8 3353150.16

49 1-39 沸石 m3 2636 758.84 56.05 688.99 2000302.24 147747.8 1816177.64

50 1-39 砾石 m3 3259 204.89 56.05 135.04 667736.51 182666.95 440095.36

51 2-59 换 土工布 斜铺 m2 6722 8.65 2.68 5.31 58145.3 18014.96 35693.82
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附表 2-2 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

�400g/m2

梯级砾间净化湿地 25727166.14 4133273.59 20350517.45 177545.37

52 1-39 碎石 m3 5365 236.31 56.05 166.46 1267803.15 300708.25 893057.9

53 1-39 火山岩 m3 6690 1341.91 56.05 1272.06 8977377.9 374974.5 8510081.4

54 1-39 沸石 m3 6690 758.84 56.05 688.99 5076639.6 374974.5 4609343.1

55 1-39 砾石 m3 21491 204.89 56.05 135.04 4403290.99 1204570.55 2902144.64

56 1-41
钢筋铁丝石笼

（2*1*1）
m3 6930 416.07 108.44 266.95 11 2883365.1 751489.2 1849963.5 76230

57 1-41
钢筋铁丝石笼

（1.5*1*1）
m3 2131.8 416.07 108.44 266.95 11 886978.03 231172.39 569084.01 23449.8

58 2-59 换
土工布 斜铺

�400g/m2
m2 6864 8.65 2.68 5.31 59373.6 18395.52 36447.84

59 1-7 换 土方回填 m3 17661.13 2.68 0.53 1.59 47331.83 9360.4 28081.2

60 5-1000 砂砾石回填 m3 316.54 244.19 86.36 109.13 21.59 77295.9 27336.39 34544.01 6834.1

61 1-1 换 土方开挖 m3 16701.1 3.83 1.46 1.58 63965.21 24383.61 26387.74

62 5-22 换 空花墙 m3 3952.87 441.98 187.86 202.53 4.19 1747089.48 742586.16 800574.76 16562.53

63 2-59 换
土工布 斜铺

�400g/m2
m2 27359 8.65 2.68 5.31 236655.35 73322.12 145276.29
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附表 2-2 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

合 计 34762143.06 5262763.98 27839036.93 286596.03
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附表 2-3 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-植物种植工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 2531537.22

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(定额人工费+定额机械费) 1232177.94

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(定额人工费+定额机械费)

三 总价综合费用 (定额人工费+定额机械费)×39.87% 491269.34

四 其他费用 3+4+5 60456.13

4.1 其中：3.标化工地预留费 (定额人工费+定额机械费)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×1.02 60456.13

五 税前概算费用 一+二+三+四 3083262.69

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×9% 277493.64

七 建筑安装工程概算费用 五+六 3360756.33

八 其中：安全生产责任保险费 1848.27
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附表 2-4 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
相貌特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

生态塘 124817.12 44589.96 68492.96

1 1-197 换

栽植沉水植物根

盘直径在15cm以

内 5芽以内 轮叶

黑藻

36 丛/m2，2-5

芽/丛

株

(丛)
78228 1.04 0.57 0.32 81357.12 44589.96 25032.96

2 补子目 1 水生植物养护 m2 2173 20 20 43460 43460

潜表耦合湿地 1 906562.13 509113.5 261685.03

3 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 鸢尾

高度

30-35cm，冠

幅 25-30cm，

64 株/m2

株 49920 2.98 2.1 0.32 148761.6 104832 15974.4

4 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 香蒲

高度

50-55cm，冠

幅 30-35cm，

36 株/m2

株 29844 3 2.1 0.34 89532 62672.4 10146.96

5 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 旱伞草

高度

45-50cm，冠

幅 30-35cm，

36 株/m2

株 24912 3.71 2.1 1.05 92423.52 52315.2 26157.6
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附表 2-4 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
相貌特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

6 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 芦苇

高度

55-60cm，冠

幅 30-35cm，

25 株/m2

株 34250 3.19 2.1 0.53 109257.5 71925 18152.5

7 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 花叶芦竹

高度

50-55cm，冠

幅 25-30cm，

25 株/m2

株 29750 3.19 2.1 0.53 94902.5 62475 15767.5

8 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 梭鱼草

高度

30-35cm，冠

幅 25-30cm，

49 株/m2

株 43267 3.19 2.1 0.53 138021.73 90860.7 22931.51

9 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 水葱

高度

40-45cm，冠

幅 25-30cm，

36 株/m2

株 30492 3.34 2.1 0.68 101843.28 64033.2 20734.56

10 补子目 1 水生植物养护 m2 6591 20 20 131820 131820

梯级砾间净化湿

地
1500157.97 800120.64 477530.28 6933.99
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附表 2-4 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
相貌特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

11 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 芦苇

高度

55-60cm，冠

幅 30-35cm，

25 株/m2

株 134125 3.19 2.1 0.53 427858.75 281662.5 71086.25

12 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 花叶芦竹

高度

50-55cm，冠

幅 25-30cm，

25 株/m2

株 83175 3.19 2.1 0.53 265328.25 174667.5 44082.75

13 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 水葱

高度

30-35cm，冠

幅 25-30cm，

49 株/m2

株 45276 3.34 2.1 0.68 151221.84 95079.6 30787.68

14 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 菖蒲

高度

30-35cm，冠

幅 25-30cm，

49 株/m2

株 48118 3.34 2.1 0.68 160714.12 101047.8 32720.24

15 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 香蒲

高度

50-55cm，冠

幅 30-35cm，

株 43092 3 2.1 0.34 129276 90493.2 14651.28
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附表 2-4 建筑工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
相貌特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

36 株/m2

16 补子目 1 水生植物养护 m2 11795 20 20 235900 235900

17 1-217 换
栽植草皮籽播

狗牙根
m2 4717 13.31 3.28 9.15 62783.27 15471.76 43160.55

18 1-317 换

绿地养护 暖地

型草坪播种 �养

护期为两年的养

护费用

m2 4717 14.22 8.84 1.09 1.47 67075.74 41698.28 5141.53 6933.99

合 计 2531537.22 1353824.1 807708.27 6933.99
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附表 2-5 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政安装工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 535287.23

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(人工费+机械费) 46719.31

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(人工费+机械费)

三 总价综合费用 (1+2)×综合费率 17113.28

四 其他费用 3+4+5 11048.01

4.1 其中：3.标化工地预留费 (1+2)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×扩大系数 11048.01

五 税前概算费用 一+二+三+四 563448.52

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×税率 50710.37

七 建筑安装工程概算费用 五+六 614158.89

八 其中：安全生产责任保险费 70.08
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附表 2-6 设备及安装工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政安装工程

序号 定额编号
工程项目或费

用名称
单位 数量

单价（元） 合价(元)

设备和主材

费

定额单价(元)
设备和主

材费

定额合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

取水工程 428265.07 535287.23 42846.51 471548.87 7637.48

取水管及附属 428265.07 535287.23 42846.51 471548.87 7637.48

1 5-439
球墨铸铁管

DN600
m 30 634.22 715.77 46.87 643.84 10.15 19026.6 21473.1 1406.1 19315.2 304.5

2 5-441
球墨铸铁管

DN800
m 280 1059.69 1179.83 69.38 1075.71 13.19 296713.2 330352.4 19426.4 301198.8 3693.2

3 5-604 手动蝶阀 个 1 34549.95 37302.79 1252.5 35209.12 404.99 34549.95 37302.79 1252.5 35209.12 404.99

4 补子目 1
矩形立式蝶阀

井
座 1 15021.32 3200 10400 400 15021.32 3200 10400 400

5 5-1014 平板式格栅 t 0.2 33902.62 8591.96 20734.6 1846.71 6780.52 1718.39 4146.92 369.34

6 5-1115
铸铁镶铜圆闸

门
座 1 16548.67 19196.84 1609.83 16979.31 151.27 16548.67 19196.84 1609.83 16979.31 151.27

7 5-1127 启闭机 台 1 4300 6203.42 1255.8 4422.33 157.97 4300 6203.42 1255.8 4422.33 157.97

8 补子目 2
可曲挠橡胶接

头 DN600
个 2 9200 9200 9200 18400 18400 18400
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附表 2-6 设备及安装工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政安装工程

序号 定额编号
工程项目或费

用名称
单位 数量

单价（元） 合价(元)

设备和主材

费

定额单价(元)
设备和主

材费

定额合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

9 6-1-18

刚性防水套管

制作安装(mm

以内) DN600

个 2 1305.25 473.97 523.89 144.55 2610.5 947.94 1047.78 289.1

10 7-555H

平焊法兰 公称

直径 600mm 以

内

副 2 2326.73 2970.18 344.04 2453.31 65.82 4653.46 5940.36 688.08 4906.62 131.64

11 5-409 焊接钢管 m 1 670.39 1014.87 150.25 801.66 18.98 670.39 1014.87 150.25 801.66 18.98

12 补子目 2
可曲挠橡胶接

头 DN800
个 1 12000 12000 12000 12000 12000 12000

13 6-1-19

刚性防水套管

制作安装(mm

以内) DN800

个 1 2265.79 786.57 905.46 289.46 2265.79 786.57 905.46 289.46

14 7-557H

平焊法兰 公称

直径 800mm 以

内

副 1 4017.7 5001.83 495.13 4259.43 93.59 4017.7 5001.83 495.13 4259.43 93.59

15 5-411 焊接钢管 m 1 875.95 1338.68 198.51 1051.31 29.51 875.95 1338.68 198.51 1051.31 29.51

16 补子目 3 吸水喇叭管 只 1 3000 3000 3000 3000
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附表 2-6 设备及安装工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政安装工程

序号 定额编号
工程项目或费

用名称
单位 数量

单价（元） 合价(元)

设备和主材

费

定额单价(元)
设备和主

材费

定额合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 补子目 4 喇叭管支架 只 1 500 500 500 500

18 5-1014 不锈钢格栅 t 0.2 33902.62 8591.96 20734.6 1846.71 6780.52 1718.39 4146.92 369.34

19 4-245

制作、安装 型

钢钢架 �换为

【槽钢 5#】

1t 钢

架
0.0261 6539.35 1671.78 4057.93 296.24 170.68 43.63 105.91 7.73

20 补子目 5 钢爬梯 副 1 5000 5000 5000 5000 5000 5000

21 5-327 排气三通 个 1 3400 3925.24 320.65 3474.4 37.27 3400 3925.24 320.65 3474.4 37.27

22 市 5-467 排气阀 DN80 个 1 590 635.41 32.18 594.96 590 635.41 32.18 594.96

23 5-636 排气阀井 座 1 4859.62 1439.83 2941.04 84.72 4859.62 1439.83 2941.04 84.72

24 7-544H 法兰 DN80 副 0.5 80 163.47 52.45 89 6.66 40 81.74 26.23 44.5 3.33

25 6-1-19

刚性防水套管

制作安装(mm

以内) DN800

个 1 2265.79 786.57 905.46 289.46 2265.79 786.57 905.46 289.46

26 5-327 排泥三通 个 1 3700 4225.24 320.65 3774.4 37.27 3700 4225.24 320.65 3774.4 37.27

27 市 5-467 排泥闸阀 个 1 2500 2545.41 32.18 2504.96 2500 2545.41 32.18 2504.96

28 7-548H 法兰 DN200 副 0.5 180 384.9 117.41 205.14 25.09 90 192.45 58.71 102.57 12.55

29 5-405 排泥管 DN200 m 5 237.83 358.4 56.92 281.6 4.09 1189.15 1792 284.6 1408 20.45
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附表 2-6 设备及安装工程概算表
单位工程名称：净化湿地建设工程-市政安装工程

序号 定额编号
工程项目或费

用名称
单位 数量

单价（元） 合价(元)

设备和主材

费

定额单价(元)
设备和主

材费

定额合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

30 6-1-17

刚性防水套管

制作安装(mm

以内) DN200

个 4 625.66 249.43 230.69 63.43 2502.64 997.72 922.76 253.72

31 5-638 闸阀井 座 1 8394.59 2551.84 4972.66 166.99 8394.59 2551.84 4972.66 166.99

32 市 5-547

圆形排泥湿井

井内径 1.0(m)

井深 3.5

座 1 3513.48 1097.83 2106.39 21.1 3513.48 1097.83 2106.39 21.1

合 计 428265.07 535287.23 42846.51 471548.87 7637.48
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附表 3-1 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：入库河流生态修复工程-市政工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 408755.91

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(定额人工费+定额机械费) 37975.25

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(定额人工费+定额机械费)

三 总价综合费用 (定额人工费+定额机械费)×29.57% 11229.28

四 其他费用 3+4+5 8399.7

4.1 其中：3.标化工地预留费 (定额人工费+定额机械费)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×1.02 8399.7

五 税前概算费用 一+二+三+四 428384.89

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×9% 38554.64

七 建筑安装工程概算费用 五+六 466939.53

八 其中：安全生产责任保险费 56.96
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附表 3-2 建筑工程概算表
单位工程名称：入库河流生态修复工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

陈村江原位修复 408755.91 31408.78 357416.9 9610.06

1 1-39 砾石 m3 254.1 204.89 56.05 135.04 52062.55 14242.31 34313.66

2 1-39 火山岩 m3 254 1341.91 56.05 1272.06 340845.14 14236.7 323103.24

3 1-9 换填土方（清淤） m3 762.3 9.29 1.71 5.64 7081.77 1303.53 4299.37

4 市 9-3 换
地表土层清理 机械

清理 30cm 以内
m2 2541 3.45 0.64 2.09 8766.45 1626.24 5310.69

合 计 408755.91 31408.78 357416.9 9610.06
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附表 3-3 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：入库河流生态修复工程-植物种植工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 146077.95

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(定额人工费+定额机械费) 76039.9

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(定额人工费+定额机械费)

三 总价综合费用 (定额人工费+定额机械费)×39.87% 30317.11

四 其他费用 3+4+5 3527.9

4.1 其中：3.标化工地预留费 (定额人工费+定额机械费)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×1.02 3527.9

五 税前概算费用 一+二+三+四 179922.96

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×9% 16193.07

七 建筑安装工程概算费用 五+六 196116.03

八 其中：安全生产责任保险费 114.06
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附表 3-4 建筑工程概算表
单位工程名称：入库河流生态修复工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
项目特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

陈村江原位修复 146077.95 84044.1 39622.09

1 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 旱伞草

高度45-50cm，

冠幅30-35cm，

36株/m2

株 8460 3.71 2.1 1.05 31386.6 17766 8883

2 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 千屈菜

高度30-35cm，

冠幅25-30cm，

49株/m2

株 8575 3.19 2.1 0.53 27354.25 18007.5 4544.75

3 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 梭鱼草

高度30-35cm，

冠幅25-30cm，

49株/m2

株 7154 3.19 2.1 0.53 22821.26 15023.4 3791.62

4 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 鸢尾

高度30-35cm，

冠幅25-30cm，

64株/m2

株 11008 2.98 2.1 0.32 32803.84 23116.8 3522.56

5 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 香蒲

高度50-55cm，

冠幅30-35cm，

36株/m2

株 4824 3 2.1 0.34 14472 10130.4 1640.16

6 补子目 1 水生植物养护 m2 862 20 20 17240 17240

合 计 146077.95 84044.1 39622.09
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附表 4-1 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：库区原位净化工程-市政工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 1486362.68

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(定额人工费+定额机械费) 394057.28

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(定额人工费+定额机械费)

三 总价综合费用 (定额人工费+定额机械费)×29.57% 116522.74

四 其他费用 3+4+5 32057.71

4.1 其中：3.标化工地预留费 (定额人工费+定额机械费)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×1.02 32057.71

五 税前概算费用 一+二+三+四 1634943.13

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×9% 147144.88

七 建筑安装工程概算费用 五+六 1782088.01

八 其中：安全生产责任保险费 591.09
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附表 4-2 建筑工程概算表
单位工程名称：库区原位净化工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

生态净化工程 1486362.68 234282.88 980895.92 164107.84

1 补子目 1 浮动湿地模块 m2 1564 787.08 110 520 100 1230993.12 172040 813280 156400

2 安 6-7-13 换 ∅ 18 不锈钢管 m 2368 50.65 19.41 24.71 1.38 119939.2 45962.88 58513.28 3267.84

3 补子目 5 固定链条 m 962 38 38 36556 36556

4 补子目 2 碳素纤维生态草 根 12506 6.27 1 5 78412.62 12506 62530

5 补子目 3 φ10 尼龙绳 m 1554 3.43 1 2.16 5330.22 1554 3356.64

6 补子目 4 固定锚石 个 444 34.08 5 15 10 15131.52 2220 6660 4440

合 计 1486362.68 234282.88 980895.92 164107.84
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附表 4-3 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：库区原位净化工程-植物种植工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 159935.46

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(定额人工费+定额机械费) 70430.98

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(定额人工费+定额机械费)

三 总价综合费用 (定额人工费+定额机械费)×39.87% 28080.83

四 其他费用 3+4+5 3760.33

4.1 其中：3.标化工地预留费 (定额人工费+定额机械费)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×1.02 3760.33

五 税前概算费用 一+二+三+四 191776.62

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×9% 17259.9

七 建筑安装工程概算费用 五+六 209036.52

八 其中：安全生产责任保险费 105.65
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附表 4-4 建筑工程概算表
单位工程名称：库区原位净化工程-植物种植工程

序号 定额编号
工程项目或费用

名称
项目特征 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

生态净化工程 159935.46 77603.43 61739.68

1 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 鸢尾

高度

30-35cm，冠幅

25-30cm，25

株/m2

株 8325 2.98 2.1 0.32 24808.5 17482.5 2664

2 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 梭鱼草

高度

30-35cm，冠幅

25-30cm，25

株/m2

株 7400 3.19 2.1 0.53 23606 15540 3922

3 1-203 换

栽植挺水植物水

深高度(cm)80 以

内 旱伞草

高度

30-35cm，冠幅

25-30cm，25

株/m2

株 7400 3.71 2.1 1.05 27454 15540 7770

4 1-197 换

栽植沉水植物根

盘直径在 15cm 以

内 5 芽以内 狐尾

藻

高度

20-25cm，81

株/m2

株(丛) 50949 1.04 0.57 0.32 52986.96 29040.93 16303.68

5 补子目 1 水生植物养护 m2 1554 20 20 31080 31080

合 计 159935.46 77603.43 61739.68
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附表 4-5 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：库区原位净化工程-市政安装工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 606310.63

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(定额人工费+定额机械费) 129549.02

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(定额人工费+定额机械费)

三 总价综合费用 (定额人工费+定额机械费)×36.63% 47453.81

四 其他费用 3+4+5 13075.29

4.1 其中：3.标化工地预留费 (定额人工费+定额机械费)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×1.02 13075.29

五 税前概算费用 一+二+三+四 666839.73

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×9% 60015.58

七 建筑安装工程概算费用 五+六 726855.31

八 其中：安全生产责任保险费 194.32
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附表 4-6 设备及安装工程概算表
单位工程名称：库区原位净化工程-市政安装工程

序号 定额编号
工程项目或费

用名称
单位 数量

单价（元） 合价(元)

设备和主材

费

定额单价(元)
设备和主

材费

定额合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

生态净化工程 213000 233593.2 14783.8 214265.7 580.1

1 5-1041
潜水离心式、射

流式曝气机
台 10 21300 23359.32 1478.38 21426.57 58.01 213000 233593.2 14783.8 214265.7 580.1

电气工程 155527.3 372717.43 121867.28 212902.14 5153.06

2 6-9 总配电柜 台 2 10000 10923.2 422.79 10256.57 105.43 20000 21846.4 845.58 20513.14 210.86

3
安

4-13-345
现场控制箱 台 10 2000 2479.55 284.89 2013.39 84.26 20000 24795.5 2848.9 20133.9 842.6

4 6-65 进线电源电缆 m 450 157.5 174.22 11.34 158.76 0.94 70875 78399 5103 71442 423

5 6-64 低压电缆 m 50 15.21 23.89 5.88 16.29 0.16 760.5 1194.5 294 814.5 8

6 6-64 低压电缆 m 850 28.74 37.42 5.88 29.82 0.16 24429 31807 4998 25347 136

7 6-64 低压电缆 m 210 92.68 101.36 5.88 93.76 0.16 19462.8 21285.6 1234.8 19689.6 33.6

8 6-60

电缆保护管敷

设 钢管 公称

直径(mm 以内)

100-150

m 450 95.42 49.22 31.68 1.46 42939 22149 14256 657
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附表 4-6 设备及安装工程概算表
单位工程名称：库区原位净化工程-市政安装工程

序号 定额编号
工程项目或费

用名称
单位 数量

单价（元） 合价(元)

设备和主材

费

定额单价(元)
设备和主

材费

定额合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

9 6-60

电缆保护管敷

设 钢管 公称

直径(mm 以内)

100-150

m 1500 80.42 49.22 16.68 1.46 120630 73830 25020 2190

10 6-60

电缆保护管敷

设 钢管 公称

直径(mm 以内)

100-150

m 200 78.42 49.22 14.68 1.46 15684 9844 2936 292

11 补子目 2 电井 座 7 1992.56 100 1800 50 13947.92 700 12600 350

12 补子目 3
配电柜接地系

统
项 1 188.51 20 150 10 188.51 20 150 10

合 计 368527.3 606310.63 136651.08 427167.84 5733.16
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附表 5-1 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：底质修复工程-市政工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 21744018.62

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(定额人工费+定额机械费) 10874680.42

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(定额人工费+定额机械费)

三 总价综合费用 (定额人工费+定额机械费)×29.57% 3215643

四 其他费用 3+4+5 499193.23

4.1 其中：3.标化工地预留费 (定额人工费+定额机械费)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×1.02 499193.23

五 税前概算费用 一+二+三+四 25458854.85

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×9% 2291296.94

七 建筑安装工程概算费用 五+六 27750151.79

八 其中：安全生产责任保险费 16312.02
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附表 5-2 建筑工程概算表
单位工程名称：底质修复工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

环保清淤 5766620.4 273544 200000 4103160

1 补子目 1 环保清淤 m3 273544 20.35 1 15 5566620.4 273544 4103160

2 补子目 4 清淤设备进退场 项 1 200000 200000 200000 200000

淤泥处理 15977398.22 801989.38 7680379.94 5729428.71

3 补子目 5 淤泥脱水干化 m3 273544 40.89 2 18 16 11185214.16 547088 4923792 4376704

4 3-148 垫层 m3 44 521.85 69.64 415.02 15.77 22961.4 3064.16 18260.88 693.88

5 3-150 板框机基础 m3 280.4 520.94 57.09 434.98 11.66 146071.58 16008.04 121968.39 3269.46

6 1-99
普通钢筋制作、安

装 带肋钢筋
t 19.1 4891.87 955.55 3479.8 174.21 93434.72 18251.01 66464.18 3327.41

7 7-9 HDPE 膜 m2 2381 40.55 3.57 34.15 1.54 96549.55 8500.17 81311.15 3666.74

8 1-96 换 喷射混凝土 m2 2381 102.81 31.8 49.59 10.7 244790.61 75715.8 118073.79 25476.7

9 1-5 换 填土保护层 m3 654.6 62.81 20.7 37.01 41115.43 13550.22 24226.75

10 补子目 3 余水处理 m3 738569 1.2 1.2 886282.8 886282.8

11 1-2 换
机械挖综合土方

装车 �一、二类土
m3 82063 5.13 1.46 2.61 420983.19 119811.98 214184.43

12 1-7 换

自卸汽车运土 运

距 1km 以内 �实际

运距(km):6

m3 82063 17.06 13.43 1399994.78 1102106.09
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附表 5-2 建筑工程概算表
单位工程名称：底质修复工程-市政工程

序号 定额编号
工程项目或费用名

称
单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

13 补子目 2
混凝土路面破损修

复
m2 6000 240 240 1440000 1440000

合 计 21744018.62 1075533.38 7880379.94 9832588.71
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附表 5-3 单位工程概算费用计算表
单位工程名称：底质修复工程-市政安装工程

序号 费用项目名称 计算公式 金额(元)

一 分部分项工程费 Σ(分部分项工程量×综合单价) 4854740.01

1.1 其中：1.人工费+机械费 Σ分部分项(定额人工费+定额机械费) 31730.92

二 施工技术措施项目费 Σ(技术措施项目工程量×综合单价)

2.1 其中：2.人工费+机械费 Σ技术措施项目(定额人工费+定额机械费)

三 总价综合费用 (定额人工费+定额机械费)×36.63% 11623.04

四 其他费用 3+4+5 97327.26

4.1 其中：3.标化工地预留费 (定额人工费+定额机械费)×费率

4.2 其中：4.优质工程预留费 (一+二+三)×费率

4.3 其中：5.概算扩大费用 (一+二+三)×1.02 97327.26

五 税前概算费用 一+二+三+四 4963690.31

其中：6.不计税金额 按规定不计税的工程设备费金额列入

六 增值税 (五-6)×9% 446732.13

七 建筑安装工程概算费用 五+六 5410422.44

八 其中：安全生产责任保险费 47.6
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附表 5-4 设备及安装工程概算表
单位工程名称：底质修复工程-市政安装工程

序号 定额编号
工程项目或费

用名称
单位 数量

单价（元） 合价(元)

设备和主材

费

定额单价(元)
设备和主

材费

定额合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

底质修复工程 4704000 4854740.01 31232.83 4811053.76 3451.36

淤泥脱水干化

场设备
4704000 4854740.01 31232.83 4811053.76 3451.36

1 5-1013 钢制格栅 t 0.6 16869.45 7882.94 4557.51 1874.17 10121.67 4729.76 2734.51 1124.5

2 补子目 1 供浆平台 套 2 65000 65000 65000 130000 130000 130000

3 补子目 2 浮筒泵 台 2 32000 32000 32000 64000 64000 64000

4 补子目 3 板框压滤机 台 4 900000 900000 900000 3600000 3600000 3600000

5
安

2-2-12
皮带输送机 台 4 85000 95104.21 6595.93 86071.83 577.91 340000 380416.84 26383.72 344287.32 2311.64

6 补子目 5 喂料泵 台 4 80000 80000 80000 320000 320000 320000

7 补子目 6 压榨水泵 台 4 15000 15000 15000 60000 60000 60000

8 补子目 7 压榨水箱 台 4 5000 5000 5000 20000 20000 20000

9 补子目 8 调理罐 台 2 50000 100000 100000 100000 200000 200000

10 补子目 9 溶药设备 套 2 13000 13000 13000 26000 26000 26000

11
补子目

10
自动加药装置 台 1 6000 6000 6000 6000 6000 6000
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附表 5-4 设备及安装工程概算表
单位工程名称：底质修复工程-市政安装工程

序号 定额编号
工程项目或费

用名称
单位 数量

单价（元） 合价(元)

设备和主材

费

定额单价(元)
设备和主

材费

定额合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

12 1-4-29 潜污泵 台 1 38000 38201.5 119.35 38031.93 15.22 38000 38201.5 119.35 38031.93 15.22

合 计 4704000 4854740.01 31232.83 4811053.76 3451.36
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