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说 明 书

一、施工图设计审查意见执行情况

（1）、取消 K25+250-K30+621 段的调拱调坡。

执行情况：已取消 K25+250-K30+621 段的调拱调坡，路面采用等厚加铺 12cm 沥青面层，

详见图号 S3-4。

（2）、进一步核实工程量及概算，完善设计文本的相关内容。

执行情况：根据调整后的图纸，核实单价，K25+250-K30+621 段初步设计公路养护工程费

1097.60万元，K25+250-K30+621 段施工图设计公路养护工程费 907.86万元，较初步设计

减少 189.74万元，完善相关文本内容。

二、概述

2.1、工程背景

（1）、项目建设背景

农村公路承担的是居民及企业日常出行、运输货物的重要道路，是乡村经济振兴发展

的基础道路。近几年，嵊州市农村公路经过不断提升改造，道路网络化水平显著提高，农

村公路养护工程任务也愈来愈繁重。农村公路里程较长，养护工程无法进行全面覆盖，部

分道路缺乏养护，导致道路路基防护倒塌和排水不畅,路面形成新的病害。由于人民生活

水平的不断提高，汽车保有量的剧增，较大的车流量导致部分农村道路路面存在破损、坑

洞等病害。严重影响了道路的使用性能，极大的降低了道路服务水平，沿线居民及企业出

行行车舒适度直线下降，降低了生活幸福感，也严重制约着乡村经济的进一步提升。本项

目实施后，能有效改善路面状况，恢复道路原有的通行能力，减少交通安全事故的发生，

并使道路的整体服务水平全面提高，改善道路运输条件，使其更能适应社会经济的发展，

对建设和谐社会具有重要意义。

（2）、项目地理位置

嵊张线（嵊州-张家车）为县道,路线编号为 X802。嵊张线西联嵊州城区，向东途径

黄泽镇、金庭镇与 S309 江拔线相交，嵊张线沿线拥有绚烂多彩的人文资源：茶文化、

诗歌文化、古村文化、孝文化、名人文化等，沿途有 1个 2A 级景区（王羲之故居）。

2022 年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线）,桩号 K8+600-K9+300、

K25+250-K30+621。本册设计范围为 K25+250-K30+621(济渡-陈公岭隧道口)，路线起于

金庭镇济渡村原沥青加铺段终点，起点桩号为 K25+250,路线向东南，经济渡、新合、念

宅，与陈公岭隧道口接顺，终点桩号 K30+621,路线全长 5371 米。现状为 7.0 米宽水泥

混凝土路面，路基标准宽度 8.0 米。

（3）、自然条件

嵊州市境四面环山，中为盆地，剡溪横贯其中，地貌构成大体为“七山一水二分田”。

地势自西南向东北倾斜，西北地势较高，中部到东南地势较低，丘陵山地面积占嵊州市

的 77%，剡溪以东有四明山脉，主峰海拔 1096 米，以西为会稽山脉，主峰山脉西白山，
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海拔 1017 米。本项目所在高程为 119～278 米，道路纵断起伏较大。

嵊州市位于曹娥江流域上游，境内有澄潭江、长乐江、新昌江三大水系在城关以南汇

合于剡溪，还有黄泽江在城关以下六公里处汇入剡溪，四大水系呈向心状分布，剡溪至三

界以下汇入曹娥江。嵊州市年平均气温 16.4℃，1月平均气温 4.2℃，7月平均气温 28.6℃。

年平均降水量 1446.8 毫米，日照 1988 小时，无霜期 235 天。

（4）、交通量

根据现场调查及收集到的资料，嵊张线（嵊州-张家车）为县道,路线编号为 X802，路

线全长为 34.610 千米，其中济渡-陈公岭隧道口段车辆较多,交通流量较大，车辆以轿车、

货车为主，重型车辆主要为油罐车、大型运输货车。

嵊州市道路交通流量统计表

年

度

路线

名称

当量数

合计

小型

货车

中型

货车

大型

货车

特大

货车

集装

箱车

中小

客车

大客车

2020 嵊张线 17296 2182 490 438 103 57 10042 279

（5）、养护历史

2019 年，下任-济渡段进行水泥路面修复后加铺沥青，济渡-陈公岭隧道口段为水泥路

面板块修复；2021 年至 2022 年，对现状道路养护，仅对现状道路进行小修小补。本次设

计对济渡-陈公岭隧道口范围内的路面病害板块进行修复后加铺沥青,水泥混凝土路面板

块厚度为 20 厘米，一般路段加铺 12 厘米沥青面层，沿线桥梁除(念宅立交桥）外均采用 5

厘米沥青面层加铺。

2.2、测设经过

2022 年 4 月接受设计任务，我公司成立项目组。项目组成员采用人工徒步对全线进行

详细调查，并按照《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2018）要求记录路面裂缝、破碎

板、断角、修复等破坏类型的数量（范围）、破坏程度及位置，填写路面病害调查表，对

典型病害进行了拍照。

2.3、项目实施范围

工程设计内容：①调查分析路基路面状况，对水泥混凝土路面进行修复；②板块修

复后加铺沥青面层；③调查沿线安全附属设施及其他附属设施，加以合理综合改造。

2022 年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线）K25+250-K30+621，路线起点桩号

K25+250,终点桩号K30+621,路线全长5.371千米，济渡-陈公岭隧道口路面标准宽度7.0

米，路基标准宽度 8.0 米，现状道路为 20 厘米水泥混凝土路面。本次设计主要对水泥

混凝土路面修复后加铺 12 厘米沥青面层，完善沿线标志标线等安全设施及完善沿线排

水系统。

三、设计依据、规范及原路技术标准

3.1、设计依据

（1）、本项目签订的设计合同；

（2）、《浙江省公路路面大中修工程设计文件编制指南》及《浙江省公路路面大

中修工程设计文件范本》（浙江省公路管理局、浙江省交通规划设计研究院，2009.12）；

（3）、2022 年 4 月路面病害调查资料及业主要求。

3.2、设计规范

（1）、交通部颁《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2018)；

（2）、交通部颁《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）；

（3）、交通部颁《公路沥青路面设计规范》（JTGD50—2017）；

（4）、交通部颁《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40—2004）；

（5）、交通部颁《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40—2011）；
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（6）、交通部颁《公路路面基层施工技术细则》（JTG/F20-2015）；

（7）、交通部颁《道路交通标志和标线》（GB5768－2009）；

（8）、交通部颁《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81－2017)；

（9）、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)；

（10）、其他现行国家及交通部、浙江省颁发的有关规范、标准等。

3.3、原路技术标准

公路等级：三级公路

设计速度：30 千米/小时

路基路面宽度：路面标准宽度 7.0 米，路基标准宽度 8.0 米；

路面结构：20 厘米原水泥混凝土路面。

原道路标准横断面图

四、路面使用状况调查及评价

4.1、路面病害现状调查

（1）、嵊张线（济渡-陈公岭隧道口）现状路面为水泥混凝土路面，路面板块铺设

时间较早，路面病害主要以裂缝、破碎板为主。部分修补后的板块出现破碎。

横向裂缝 纵向裂缝

破碎板
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断角 修补

根据路面病害分布平面示意图，路面病害主要集中于左幅行车道。由于该路线联通宁

波、新昌、嵊州,重型车辆通往嵊州方向，此段道路为主要路线，重载车辆集中通行，导

致路面病害面积增长较快。

4.2、沿线设施状况调查

（1）、道路安全设施

道路沿线已设置标志牌，部分路段设置不完善，本次设计进行增设。

限速志牌 现状转弯标志牌

沿线已设置波形梁护栏，本次路面加铺沥青后需对沿线护栏高度不满足要求的进行整

体抬高，对部分未设置护栏的路段进行增设，对栏板破损的进行更换。

现状护栏

（2）、路基防护

通过调查靠近水渠一侧因受河道冲刷在重型车辆重复荷载的情况下路肩沉陷挡墙

外突。

挡墙及路肩沉陷

（3）、排水设施

本项目济渡-陈公岭隧道口段沿线边沟主要为混凝土边沟，现状排水状况良好，部

分路段因边沟堵塞，导致排水不畅，本次设计仅对边沟有落石堆积的路段进行清理。
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现状边沟 边沟堵塞

4.4、公路使用状况评价

依据水泥混凝土路面破损调查结果，根据《公路技术状况评定标准》（JTG H20—2018）

相关规定，按下式对路面使用性能（PQI）进行评定。

PQI=0.6PCI+0.4RQI

通过现场路面徒步调查得出 PCI 指数，路面行驶质量指数 RQI，通过上式可得出路面

使用性能 PQI 的指数，水泥路面路段原路面使用性能评定等级为“中”。

五、病害处治设计

5.1、病害成因分析

为有针对性地选择经济合理的路面结构，项目组对原路面病害产生的原因进行了分

析：

1）、破碎板形成的原因：交叉裂缝将水泥板块分割为三块及以上称为破碎板。车辆

重载,频繁通行，基层松散导致强度不足、路基的不均匀沉降等都会产生水泥混凝土板块

出现破碎。

2）、裂缝形成的原因：纵、横、斜向裂缝是指通底的裂缝将水泥混凝土板块分割为

两块或三块。产生裂缝的主要原因是:①由于湿度、温度变化,造成伸缩应力超过抗弯拉强

度；②交通流量大,超重型车辆重复荷载应力强度、翘曲应力及收缩应力作用的疲劳开

裂；③接缝拉开后,丧失传荷能力,在板的周边产生过大的荷载应力；④施工操作不当,

初期养生不好。

3）、板角断裂形成的原因：板角断裂是一条垂直通底且与板角两边接缝相交的裂

缝，损坏原因通常是由于胀、缩缝或施工缝填料选择不当,造成路表水沿缝隙下渗，尤

其是当板下基层排水不畅或基层材料细料过多,基层材料耐冲刷性较差时,板角处受汽

车重复荷载作用,真空吸力就会使板角处产生唧泥使板下被冲刷掏空,造成板角应力集

中,基础支撑强度不足,使路面板产生板角断裂。

4）、板块修补的成因：为保证行车的需求仅对原破损较为严重的板块进行整幅的

沥青加铺，未对基层进行处理，导致板块在重复荷载下越发破碎。

5.2、病害处治设计

1）、破碎板块：挖除严重受损的板块后重新浇筑 20 厘米厚水泥砼板块（抗弯拉强

度≥4.5Mpa）。

2）、裂缝：①裂缝为轻中度裂缝，仅需清理缝隙，采用乳化沥青灌缝；②裂缝为

重度裂缝，挖除整个板块后重新浇筑 20 厘米水泥混凝土板（抗弯拉强度≥4.5Mpa）。

3）、板角断裂：①断裂为轻度裂缝，仅需清理缝隙，采用乳化沥青灌缝；②断裂

为中度裂缝，除板角外其余区域良好，进行切割挖除，整平、压实后重新浇筑 20 厘米

水泥混凝土板；③断裂为重度裂缝，挖除整个板块，重新浇筑 20 厘米水泥混凝土板（抗

弯拉强度≥4.5Mpa）。

4）、修补：挖除原修补的板块，浇筑 20 厘米厚水泥砼板块（抗弯拉强度≥4.5Mpa）。
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（3）、平面线形

本设计项目，平面线形拟合老路，维持现状平面。

（4）、纵断面设计

本次设计一般路段采用 12 厘米沥青面层加铺，桥面除(念宅立交桥)外均采用 5厘米

沥青面层加铺，其中 K25+250～K25+265、K25+645～K25+655、K25+680～K25+690、K26+745～

K26+755、K26+765～K26+775、K28+215～K28+225、K28+275～K28+285、K28+725～K28+740、

K28+855～K28+870、K30+614～K30+621 段为渐变段。

（5）横断面设计

本工程路基全部利用现状路基宽度，路面修复后采用沥青等厚加铺，路拱坡度与现状

保持一致。

六、路面结构设计

根据现场踏勘的情况、项目全线通过病害处治后加铺沥青面层适合本项目。

本次路面设计采用的方案为：

5cm 细粒式沥青砼(AC-13C)

+粘层

+7cm 中粒式沥青砼(AC-20C)

+粘层

+原水泥混凝土路面/病害区域进行修复（板缝间铺设 50 厘米宽抗裂贴）

七、主要材料及技术要求

7.1、水泥混凝土路面

（1）、水泥砼路面设计抗弯拉强度：不小于 4.5Mpa。

（2）、粗集料应质地坚硬，耐久，洁净，公称最大粒径不应大于 31.5mm。符合级配

要求，压碎值≤30%，磨光值＞42。

（3）、细集料应质地坚硬，耐久，洁净，细度模数 2.5 以上。细集料采用天然砂。

细集料应洁净、干燥、无风化、不含杂质，并有适当级配范围。细集料、填料及纤维稳

定剂质量应满足规范要求。

（4）、填缝料采用改性乳化沥青，其针入度＜5mm，贯入量 3-5mm，复原率＞75%,

流动度＜5mm，拉伸量＞5mm。改性乳化沥青要求如下：

改性乳化沥青（PCR）的质量要求

试验项目 单位 技术要求

破乳速度 快、中裂

粒子电荷 阳离子

道路沥青标准粘度计 s 8～25

恩格拉粘度计 1～10

筛上筛余量（1.18mm 筛） 不大于 ％ 0.1

与粗集料的粘附性，裹覆面积不小于 2/3

蒸发残留物性质

残留物含量，不小于 ％ 50

针入度（100g,25℃,5s） 0.1mm 40～120

延度（5℃） 不小于 cm 20

软化点不小于 ℃ 50

弹性恢复（25℃,1h）， 不小于 ％ 60

溶解度（三氯乙烯），不小于 ％ 97.5

常温贮存稳定 1d 不大于 ％ 1

7.2、沥青混凝土面层

（1）、沥青

沥青砼面层采用采用 70 号 A 级道路石油沥青，所选沥青须符合《公路沥青路面施

工技术规范》JTG F40-2004 中的各项技术指标要求。本工程使用的沥青分为两大类：道
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路石油沥青、乳化沥青。

①、道路石油沥青

沥青结合料：基质沥青要求采用符合道路石油沥青技术指标要求的 70 号 A 级，其技

术要求见下表。

道路石油沥青 70 号（A）技术要求

实验项目 70 号（A） 实验方法

针入度（25℃、100g、5s） (0.1mm) 60-80

公路工程沥青及沥青混

合料试验规程

针入度指数 PI -1.5-+1.0

延度 （5cm/min，15℃） 不小于（cm） 100

延度 （5cm/min，10℃） 不小于（cm） 20

软化点（R&B）不小于（℃） 46

闪点（COC） 不小于（℃） 260

腊含量（蒸馏法） 不大于（%） 2.2

密度 （15℃） （g/cm3） 实测纪录

溶解度（三氯乙烯） 不小于（%） 99.5

质量变化） 不大于（%） ±0.8

残留针入度比（25℃） 不小于 61

残留延度 （10℃） 不小于（cm） 6

注：JTJ 指中华人民共和国行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ

052-2000），以下同。

②、乳化沥青

本工程粘层采用快裂喷洒布型乳化沥青 PC-3，技术要求详见下表。制备乳化沥青用的

基质沥青应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JIG F40-2004）中道路石油 A级沥青的

要求。乳化沥青宜存放在立式罐中，并保持适当搅拌。贮存期以不离析、不冻结、不破乳

为度。

乳化沥青技术要求

试验项目 单位 技术要求

破乳速度
PC-3

（快、中裂）

粒子电荷 阳离子

筛上残留物（1.18mm筛），≤ % 0.1

粘度
恩格拉粘度计E25 1～6

道路标准粘度计C25.3 s 8～20

蒸发残留物

残留分含量，不小于 % 50

溶解度，不小于 % 97.5

针入度（25℃） 0.1mm 45～150

延度（15℃），不小于 cm 40

与粗集料的粘附性，裹附面积，＞ 2/3

常温贮存稳

定性

1d，不大于 % 1

5d，不大于 % 5

（2）、粗集料

沥青混合料中粗集料须采用轧制碎石，必须由生产许可证的采石场生产或施工单位

自行加工，不得使用筛选砾石和矿渣。粗集料必须采用石质坚硬、清洁、干燥、无风化、

无杂质、近似立方体颗粒的优质石料，必须严格限制集料的针片状的颗粒含量，并具有

足够的强度、耐磨耗性和抗冲击性，集料对沥青的粘附性应不小于 3级，质量应符合下

表的技术要求。上面层粗集料宜采用玄武岩或辉绿岩加工，下面层采用石灰岩等碱性材

料，应选用反击式破碎机轧制的碎石。普通沥青混凝土的集料应满足相关规范和技术要

求。



项目名称：2022 年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 设计说明

浙江省嵊州市神龙交通设计有限公司 图号:S1-2
8

粗集料质量技术要求

技术指标 单位
技术要求

上面层 下面层

石料压碎值，不大于 % 26 28

洛杉矶磨耗损失，不大于 % 28 30

表观相对密度，不小于 t/m³ 2.6 2.5

吸水率，不大于 % 2.0 3.0

坚固性，不大于 % 12 12

针片状颗粒

含量，不大于

混合料 % 15 18

其中粒径>9.5mm % 12 15

其中粒径<9.5mm % 18 20

水洗法＜0.075mm 含量，不大于 % 1 1

软石含量，不小于 % 3 5

粗集料 磨光值 PSV - ≥42 ≥42

（3）、细集料

细集料应采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并且有适当级配的人工轧制的石

灰岩细集料，具体技术指标见下表。

细集料质量技术要求

项目 单位 技术要求

表观相对密度，不小于 - 2.5

坚固性（＞0.3mm 部分），不小于 % 12

含泥量（＜0.075mm 的含量），不大于 % 3

砂当量，不小于 % 60

亚甲蓝值，不大于 g/kg 25

棱角值（流动时间），不小于 s 30

沥青混合料用机制砂规格

规

格

公称粒

径（mm）

水洗法通过下列筛孔的质量百分率(%)

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

S16 0～3 - 100 80～100 50～80 25～60 8～45 0～25 0～15

（4）、填料

矿粉须采用石灰岩或岩浆岩中强基性岩石等憎水性石料磨细得到的石粉。矿粉须干

燥、清洁，矿粉质量技术要求见下表。采用部分消石灰粉做填料时，其用量不得超过矿

料总量的 2%，拌和机回收的粉料不能用于拌制沥青混合料。

沥青混合料用矿粉质量要求

项目 单位 技术要求

表观密度，不小于 t/m³ 2.5

含水量，不大于 % 1

外观 - 无团粒结块

亲水系数 - ＜1

塑性指数 % ＜4

加热安定性 - 实测记录

粒度范围，不大于

＜0.6mm % 100

＜0.015mm % 90～100

＜0.075mm % 75～100

（5）、沥青混合料级配及配合比设计

①、沥青混合料级配

通过现场配合比试验及试拌试铺验证后执行。

沥青混合料的矿料级配应符合下表的要求。

沥青砼混合料矿料级配范围

级配

类型

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

AC-20C 100
90～

100

78～

92

62～

80

50～

72

26～

44

16～

44

12～

33

8～

24

5～

17

4～

13
3～7

AC-13C 100
90～

100

68～

85

38～

68

24～

38

15～

38

10～

28

7～

20

5～

15
4～8
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②、马歇尔击实验指标

本工程沥青混合料配合比设计均采用马歇尔试验方法，沥青混凝土的压实度以马歇尔

密度作为标准密度，道路的沥青混合料面层压实度不应小于 96%，沥青混合料的配合比设

计应遵循《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的有关规定执行，必须进行热

拌沥青混合料的目标配合比、生产配合比、及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配及

最佳沥青用量。下面层沥青混合料设计空隙率 3%，上面层沥青混合料设计空隙率 4%，保

证面层的密水性。

密级配沥青砼混合料马歇尔试验配合比设计技术要求

试验项目 单位 技术要求

公称最大粒径 mm ≦26.5 ≥31.5

击实次数（双面） 次 75 112

空隙率 VV % 3～6

稳定度 MS，不小于 KN 8 15

流值 FL mm 2～4 实测

沥青饱和度 VFA % 65～75

③、高温稳定性指标

本工程沥青混合料的高温稳定性指标采用动稳定度和相对变形双层指标控制，如下表

所示，动稳定度按现行规范的试验方法测定和计算，相对变形为车辙试验荷载连续作用

10000 次以后测定混合料的变形深度与混合料试件高度的比值。车辙试验宜按混合料现场

压实度的标准成型试件。

沥青混合料车辙试验技术指标表

层位 动稳定度 相对变形

面层 ≧1000 ≦10

④、水稳定性指标

本工程沥青混合料的水稳定性指标采用浸水马歇尔试验残留稳定度和冻融劈裂试

验的残留强度比控制，技术指标如下表所示。

沥青混合料水稳定性试验技术指标表

层位 残留稳定度 残留强度比

面层 ≧80% ≧75%

⑤沥青混合料渗水性能要求

为减小面层的水损坏，根据现行规范要求，对沥青混合科提出了渗水性能的要求。

渗水试验宜利用轮碾机成型的车辙试验试件，脱模架起进行，渗水系数不应大于

120ml/min.

⑥沥青混凝土表面特性设计

沥青泥凝土路面安全、舒适、高速及经济等使用功能与路面表面特性-抗滑性和平

整度两个基本指标密切相关。沥青混凝士表面层抗滑性能各项指标应符合下表的要求。

沥青路面抗滑性能指标

年平均降雨量
技术要求

横向力系数 SFC60 构造深度 TD(mm)

>1000mm ≧54 ≧0.55

混凝土平整度要求：平整度仪测定标准偏差σ≦1.2mm;国际平整度指标 IRI≦

2.0(m/km)。

⑦沥青混合料压实度

沥青混凝土的压实度以马歇尔密实度作为标准密度，沥青混凝土各层的压实度为不

小于 96%。马歇尔试验技术指标参见《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表

5.3.3-1。
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⑧抗剥落措施

根据集料对沥青的粘附性试验确定是否采用抗剥落措施，宜优先采用掺加消石灰的方

法。当采用抗剥落剂时，其性能要根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG

E20-2011）中 T0663-2011 沥青抗剥落剂性能评价试验进行检验合格后，才能使用。尤其

沥青面层用抗剥落剂，应有较强的抗老化性能，在 163℃老化 5小时后仍能满足技术要求。

（6）、粘层的用量及施工方法

为了使各沥青混合料之间或沥青混合料与构造物之间完全粘接成-整体必须设置粘

层，粘层沥青采用快裂洒布型乳化沥青 PC-3,沥青用量 0.3～0.6L/m
2
。沥青用量均应通过

试洒确定(本工程建议用量 0.6L/m
2
)。粘层沥青的规格和质量，应符合《公路沥青路面施

工技术规范》(JTGF40-2004)的要求，使用粘层沥青之前应按照《公路工程沥青及沥青混

合料试验规程》(JTG E202011)的方法进行试验，且满足规范的要求。

粘层油采用乳化沥青，沥青温度在 150～170℃之间，气温低于 10℃时不得喷洒粘层

油，寒冷季节施工不得不喷洒时可以分成两次喷洒。路面潮湿时不得喷洒粘层油，用水洗

刷后需待表面干燥后喷洒。

喷酒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空

或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒粘层油后，严

禁运料车外的其他车辆和行人通过。

粘层油宜在当天酒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保

粘层不受污染。

八、路基路面排水设计

（1）、路基排水设计

现状部分边沟因路侧临时设堆土场设置便道，导致排水不畅已淤塞，为联通沿线排

水系统，对部分现状边沟进行清理。

九、路肩抬升及路基防护修复设计

现状路肩硬化为 8厘米水泥混凝土，本次设计为路面加铺沥青后对原 8厘米厚路肩

硬化挖除后浇筑 20 厘米 C25 现浇砼，路肩抬高 12 厘米，与路面高度保持一致。

对路肩挡墙破损的路段采用浆砌块石挡墙修复， 填方路段挡墙压顶进行抬高 12 厘

米,抬高均采用 C25 现浇砼。

十、安全设施工程设计

本次项目设计中的安全设施主要有：标志标牌、标线、道口标柱、防护设施、等安

全设施。

（1）、标志标牌

1）、材料及版面设计

版面设计应以司机在机身行车速度行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版

面布置应美观、醒目，并满足夜间行车的视觉效果，主线地点标志、指路标志及其他文

字性标志均采用中文字。依据国内安全设施设计与施工的成功经验，标志板材料采用 2

毫米厚 LF2—M 型铝合金板材，板面粘贴Ⅳ类反光膜，版面颜色与字体应符合 GB5768—

2009《道路交通标志和标线》的相关要求，光膜应具有 10 年的使用寿命，在使用期内

至少保持 70%的初始亮度。反光膜应尽量减少拼接，当不能避免接缝时，应使用反光膜

产品的最大宽度进行拼接，接缝以搭接为主。当需要滚筒粘贴或丝网印刷时，可以平接，

其间隙不应超过 1毫米，在距标志板边缘 50 毫米范围内，不得拼接。指路标志及其他

文字性标志汉字高度 40 厘米，警告标志三角形边长为 70 厘米、90 厘米，禁令标志外径
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80 厘米。被交道依道路等级按国标选用适当字高。

2）、结构与基础

标志的支撑结构应保证安全、外形美观、经久耐用，设计时根据当地最大风速（35m/s）、

版面尺寸、路侧条件、标志作用等 因素以及业主要求综合确定，本次设计标志的结构形

式包括单柱式，标志立柱采用钢管，基础采用钢筋混凝土。

3）、技术要求及施工注意事项

A、标志的形状、图案、中文字字体、颜色应严格按照 GB5768—2009《道路交通标志

和标线》的规定及设计图纸的要求制作；指路标志中所指路名需在路政部门确认后填写；

B、标志的立柱、横梁、加劲肋、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、螺栓、螺母、垫片等钢

构件均需采用热浸镀锌处理，其中钢管、法兰盘、加劲肋、抱箍及抱箍底衬等镀锌量为 600g/

㎡，螺栓、螺母、垫片等镀锌量为 350g/㎡，螺栓、螺母等紧固件在热浸 镀锌后必须清理

螺纹或作离心分离，所用锌应为 GB470—199《镀锌》中规定的 1号锌铅；

C、所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工；

D、标志板边缘应采用角铝加固，角铝和滑动槽铝用铆钉锚固在标志板上，版面上铆

钉头应打磨光滑，不得外露；

E、单柱式标志板下缘距路面净空高度不得小于 2.5 米；

F、钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度的 70%后方可立柱及标志板；

G、施工时当标志设置位置与实际情况有出入时，可在小范围内调整布设桩号；

H、未尽事项按《道路交通标志和标线》GB5768—2009，《道路交通标志反光膜》

（GB/T18833-2012）实施。

（2）、标线

本工程道路交通标线按功能主要设置了指示标线、禁止标线。

1）、指示标线

①、车行道边缘线

车行道边缘线为白色实线，线宽 15 厘米。用来指示机动车道的边缘，车行道边缘

线每 10 米处设置一开口，开口宽度 3厘米以利于排水。与机耕路相交路口为白色虚线，

线宽 15 厘米，隔 4米画 2米。

②、人行道横线

人行道横线为白色粗实线，宽度为 40 厘米,长 5米,线间隔为 60 厘米。距离交叉

口 40 米处设置人行道预告标识，间隔 20 米。

③、导向箭头

交叉口出口道设置 4.5 米长直行箭头及进口道设置箭头。

④、可跨越对向车道线

中心线为黄色虚线，线宽 15 厘米，隔 6米画 4米,用于分隔对向行驶的交通流。

2）、禁止标线

①、禁止跨越对向车道线

交叉口、弯道区域为黄色实线，线宽 15 厘米，长 30 米,用于分隔对向行驶的交

通流。

②、让行线

停车让行线为两条平行的实线和一个停。实线宽 20 厘米,两条实线间隔 20 厘米。

停字距离实线 2米，宽 1米，高 2.5 米。

③、停止线
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交叉口处进口道设置停止线，线宽 30 厘米白色实线。

本次标线主要采用热熔反光型标线，标线反光因数应≥0.35，白色反光标线的新施划

的初始逆反射亮度系数不应低于 150mcd·m-2·1x-1，正常使用逆反射亮度系数不应低于

80mcd·m-2·1x-1。标线应使用抗滑材料，抗滑值应不小于 45BPN。

（3）、道口标柱及示警桩设置

道口标柱采用镀锌无缝钢管，外贴间距 20 厘米红白相间Ⅳ类反光膜，设在沿线较小

交叉路口两侧及接坡两侧。

示警桩采用镀锌无缝钢管，外贴间距 20 厘米黄黑相间Ⅳ类反光膜，设在桥梁桥头处、

路基危险路段。

（4）、护栏

护栏设计按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）规定执行。大部分

路段已设置护栏，但部分路段高差较大路段缺少护栏，本次进行增设，护栏立柱开挖后重

新进行设置。

1）、路侧护栏设置原则

路基填方路段高差大于等于 3米，距路基坡脚 8米 范围内有江、河、湖、沼泽等水

域，车辆掉入会有极大危险的路段以及其他可能存在二次危险的路段应设置路侧波形梁护

栏。

2）、护栏材料

路侧护栏采用的护栏等级为 B 级，立柱采用Φ114×4.5 毫米镀锌焊接钢管。

护栏所有的钢构件均作热浸镀锌喷塑防腐处理，喷塑颜色为银灰色。

（5）、施工注意事项

1)、为确保道路美观，所有交通安全设施基座应埋入地面以下，不外露。

2)、说明未予强调的事项均见现行施工验收及有关的标准和规定；本说明未予明确

的特殊要求，请详见有关施工图，植筋由专业队伍施工，并进行拉拔试验合格后方可进

行钢构安装。

3)、严格按照国家现行有关规范验收，每一阶段验收合格后，方可进行下一阶段的

施工工作。

4)、所以钢构件均应进行防腐处理，防腐处理均应满足现行的相关规定。钢构件包

括标志、护栏、轮廓标等。

5)、如实际施工过程中，交叉口位置有所调整，请及时通知设计单位，以便对交通

安全设施做必要的完善和调整。

十一、交通组织设计

本次临时交通组织建议在相交路口处附近加设临时施工交通警告标志，提醒过往车

辆注意减速慢行。

十二、施工组织计划

（1）、本工程建议工期 3个月。

（2）、施工为确保优质、及时、安全完成工程建设任务，施工单位开工前需要编

制详细、合理、科学的施工组织计划，并报相关部门认可，力求做到安全、文明施工。

（3）、施工过程中，应严格根据公路工程安全施工及有关部门的要求，在合理位

置交通管理标志、安全导向牌、夜间照明灯设施，并安排专人指挥交通；同时要强化工

程参与人员的安全施工意识，确保安全无事故。
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十三、施工注意事项

（1）、施工单位施工前应通读整个设计文件，并进行现场核对，如法发现与本次设

计不符，应及时与设计单位联系，便于核实调整。

（2）、路面工程施工时，必须合理安排施工组织计划，采取有效隔离措施和信号设

置，尤其是加强夜间的照明设施，以确保施工和行车安全。

（3）、施工单位施工前应通读整个设计文件，并进行现场核对，如发现与本次设计

不符，应及时与设计单位联系，便于按实调整。

（4）、道路与既有路相交处，施工时应做好不同路面结构的搭接处理。

（5）、路面施工期间应加强施工环保的教育，增强环保意识，并加强施工现场场地

环境卫生管理、监督和检查。

（6）、施工前承包商应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符

合要求的材料。

十四、环境保护

施工过程中应注重环境保护，不能乱堆乱弃乱排放，建议设置临时弃土场，具体位置

由业主指定，避免水土大量流失和造成环境污染。

严格执行《绍兴市扬尘污染防治管理办法》全面落实施工单位扬尘污染防治责任和建

设单位监督管理责任，综合运用日常巡查、随机抽查和远程监控等手段，施工单位需配备

洒水设备，增设人员巡查，实施施工现场扬尘管理“八个 100%”要求。

（一）施工现场 100%封闭围挡交通工程多为线型工程，一般情况下施工现场全线封闭

的难度较大。对于线路较长的建设项目可根据蓝天办发要求进行局部围挡；对于集中点位

的拌合场站等特别地段要求进行 100%围挡。

（二） 施工现场主要道路 100%硬化要求所有的在建工程对驻地场站内的通行便道

100%硬化，主要施工便道 100%硬化。

（三）工地裸露砂土 100%覆盖根据工程实际情况，要求合理布设堆料场、弃土场等，

要求 100%覆盖，防止砂土裸露。工程完工后及时对弃土场地进行覆绿。

（四）运输车辆 100%冲净和密闭对于工程运输车辆，进出施工现场必须经高压水枪

集中清洗，确保做到 100%冲净，并密闭。

（五）外脚手架 100%安装密目式安全网对在建工程的高边坡、桥梁施工等需要外脚

手架的分部分项工程，确保 100%安装密目式安全网。

（六）土石方 100%湿法作业要求在施工场地内（如混凝土拌合场、梁板加工厂等）

安装喷洒系统；场内主要工作区域根据现场实际情况定时用洒水车进行喷洒保湿。

（七）未施工土地 100%绿化要求对未施工土地进行绿化；对临时用地区块空置区进

行简单的草籽种植等方式进行绿植。

（八）工地内非道路移动机械 100%达标按要求执行。

十五、造价

15.1、编制依据

（1）、《浙江省公路养护工程预算定额》；

（2）、《浙江省公路养护工程预算编制办法》；

（3）、《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》；

（4）、预算采用同望公司《浙江省公路养护工程造价管理系统》软件编制。
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2022 年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线）各项费用构成见下表：

各项费用构成 单位：万元

工程名称
造价

（K8+600-K9+300）

造价

（K25+250-K30+621)

备

注

第一部分 公路养护工程费 548.09 907.86

第二部分 设备购置费用 / /

第三部分 公路养护工程其他费用 47.41 83.52

预备费 17.86 29.74

公路养护工程概算总费用 613.37 1021.12













1

☑

2



道路使用状况评定表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线）        第 1 页  共 1 页  

序  
号

起讫桩号
长度
（m）

方向 位置

路面使用性能
PQI

路面分项指标
桥隧构造物
技术状况

BCI

沿线设施
 技术状况

TCI
备注

路面损坏状况
PCI

路面行驶质量
RQI

路面抗滑性能
SRI

指数 等级 指数 等级 指数 等级 指数 等级

1 K25+250 ～ K26+000 750.0 全幅 行车道 87.25 良 91.54 优 80.81 良 水泥砼路面

2 K26+000 ～ K27+000 1000.0 全幅 行车道 86.55 良 89.78 良 81.70 良 水泥砼路面

3 K27+000 ～ K28+000 1000.0 全幅 行车道 87.88 良 90.89 优 83.37 良 水泥砼路面

4 K28+000 ～ K29+000 1000.0 全幅 行车道 82.41 良 82.31 良 82.55 中 水泥砼路面

5 K29+000 ～ K30+000 1000.0 全幅 行车道 76.89 中 74.88 中 79.90 中 水泥砼路面

6 K30+000 ～ K30+621 621.0 全幅 行车道 73.20 中 69.36 中 78.95 中 水泥砼路面

5371 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S1-3

 









第二篇 路面病害处治设计





水泥路面损坏调查表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页 共 3 页

调查日期：2022.04.19                      天气：晴                       调查方向：正向 调查日期：2022.04.19                      天气：晴                       调查方向：正向

位置: 全幅（济渡-陈公岭隧道口）       路段长度：750m                     路面宽度：7m 位置: 全幅（济渡-陈公岭隧道口）       路段长度：1000m                     路面宽度：7m

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K25+250～K26+000 累计
破损

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K26+000～K27+000 累计
破损0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

破碎板
轻 0.8

m
2 破碎板

轻 0.8
m
2

17.5 14.0 

重 1 重 1

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 5.0 10.0 15.0 24.0 中 0.8 5.0 3.5 7.0 3.5 23.5 15.0 46.0 

重 1 重 1

板角
断裂

轻 0.6

m
2 板角

断裂

轻 0.6

m
2中 0.8 3.2 3.0 5.0 中 0.8 2.5 1.5 3.2 

重 1 重 1

错台
轻 0.6

m 错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

唧泥 1 m 唧泥 1 m

边角
剥落

轻 0.6

m
边角
剥落

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接缝料
损坏

轻 0.4
m

接缝料
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

坑洞 1 m
2 坑洞 1 m

2

 拱起 1 m
2  拱起 1 m

2

露骨 0.3 m
2 露骨 0.3 m

2

修补 0.2 m
2 3.5 7.0 3.5 2.8 修补 0.2 m

2 3.5 0.7 

路段内的折合破损总面积（D）m
2 31.8 路段内的折合破损总面积（D）m

2 63.9 

路面综合破损率（DR） 0.60 路面综合破损率（DR） 0.91 

路面状况指数（PCI） 91.54 路面状况指数（PCI） 89.78 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号： S2-1



水泥路面损坏调查表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 2 页 共 3 页

调查日期：2022.04.19                      天气：晴                       调查方向：正向 调查日期：2022.04.19                      天气：晴                       调查方向：正向

位置: 全幅（济渡-陈公岭隧道口）       路段长度：1000m                     路面宽度：7m 位置: 全幅（济渡-陈公岭隧道口）       路段长度：1000m                     路面宽度：7m

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K27+000～K28+000 累计
破损

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K28+000～K29+000 累计
破损0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

破碎板
轻 0.8

m
2

35.0 28.0 
破碎板

轻 0.8
m
2

87.5 35.0 17.5 17.5 126.0 

重 1 重 1

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 3.5 7.0 12.0 18.0 中 0.8 7.0 10.5 8.0 20.5 7.0 17.5 10.0 64.4 

重 1 重 1

板角
断裂

轻 0.6

m
2 板角

断裂

轻 0.6

m
2中 0.8 1.5 1.5 2.4 中 0.8 1.5 1.5 1.8 4.5 6.0 12.2 

重 1 重 1

错台
轻 0.6

m 错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

唧泥 1 m 唧泥 1 m

边角
剥落

轻 0.6

m
边角
剥落

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接缝料
损坏

轻 0.4
m

接缝料
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

坑洞 1 m
2 坑洞 1 m

2

 拱起 1 m
2  拱起 1 m

2

露骨 0.3 m
2 露骨 0.3 m

2

修补 0.2 m
2 3.5 3.5 1.4 修补 0.2 m

2 1.5 35.0 7.3 

路段内的折合破损总面积（D）m
2 49.8 路段内的折合破损总面积（D）m

2 209.9 

路面综合破损率（DR） 0.71 路面综合破损率（DR） 3.00 

路面状况指数（PCI） 90.89 路面状况指数（PCI） 82.31 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号： S2-1
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项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 3 页 共 3 页

调查日期：2022.04.19                      天气：晴                       调查方向：正向 调查日期：2022.04.19                      天气：晴                       调查方向：正向

位置: 全幅（济渡-陈公岭隧道口）       路段长度：1000m                     路面宽度：7m 位置: 全幅（济渡-陈公岭隧道口）       路段长度：621m                     路面宽度：7m

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K29+000～K30+000 累计
破损

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K30+000～K30+621 累计
破损0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

破碎板
轻 0.8

m
2

35.0 17.5 17.5 17.5 35.0 35.0 17.5 52.5 17.5 17.5 210.0 
破碎板

轻 0.8
m
2

70.0 24.5 52.5 35.0 35.0 280.0 140.0 509.6 

重 1 重 1

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 17.0 5.0 31.5 7.0 14.0 10.5 75.0 34.5 36.0 184.4 中 0.8 31.0 22.0 12.0 33.5 45.5 10.5 38.5 154.4 

重 1 重 1

板角
断裂

轻 0.6

m
2 板角

断裂

轻 0.6

m
2中 0.8 4.5 3.0 3.0 4.5 7.5 6.0 10.5 6.0 6.5 13.5 52.0 中 0.8 6.0 3.0 9.0 7.5 6.0 1.5 1.5 27.6 

重 1 2.0 2.0 重 1

错台
轻 0.6

m 错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

唧泥 1 m 唧泥 1 m

边角
剥落

轻 0.6

m
边角
剥落

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接缝料
损坏

轻 0.4
m

接缝料
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

坑洞 1 m
2 坑洞 1 m

2

 拱起 1 m
2  拱起 1 m

2

露骨 0.3 m
2 露骨 0.3 m

2

修补 0.2 m
2 4.0 0.8 修补 0.2 m

2

路段内的折合破损总面积（D）m
2 449.2 路段内的折合破损总面积（D）m

2 691.6 

路面综合破损率（DR） 6.42 路面综合破损率（DR） 9.88 

路面状况指数（PCI） 74.88 路面状况指数（PCI） 69.36 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号： S2-1























路面病害处治工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页 共 3 页

序
号

起讫桩号
长度

路面平
均宽度 路面

类型

病害情况 主要工程数量表

备  注
位置

病害
种类

病害
程度

挖除原20cm水泥
砼面板

浇筑20cm水泥混凝土
（抗弯拉强度≥

4.5Mpa）
Φ14钢筋

乳化沥
青灌缝

（m） （m） (m
2
) (m

2
) (kg) （m）

1 K25+250 ～ K25+300 50.0 7.0 水泥砼 行车道

2 K25+300 ～ K25+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道

3 K25+400 ～ K25+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道

4 K25+500 ～ K25+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝、修补 中 18.9 18.9 割槽修补

5 K25+600 ～ K25+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝、修补 中 2.8 2.8 11.0 割槽修补

6 K25+700 ～ K25+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝 中 52.5 52.5 左幅3块

7 K25+800 ～ K25+900 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、修补 中 1.4 1.4 7.7 割槽修补

8 K25+900 ～ K26+000 100.0 7.0 水泥砼 行车道

9 K26+000 ～ K26+100 100.0 7.0 水泥砼 行车道

10 K26+100 ～ K26+200 100.0 7.0 水泥砼 行车道

11 K26+200 ～ K26+300 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 5.5 

12 K26+300 ～ K26+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 3.9 

13 K26+400 ～ K26+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角 中 3.9 

14 K26+500 ～ K26+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 7.7 

15 K26+600 ～ K26+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝 中 17.5 17.5 3.9 

16 K26+700 ～ K26+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝 重 70.0 70.0 25.9 左幅4块

17 K26+800 ～ K26+900 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 重 52.5 52.5 左幅3块

18 K26+900 ～ K27+000 100.0 7.0 水泥砼 行车道 修补 中

19 K27+000 ～ K27+100 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角 中 3.9 

20 K27+100 ～ K27+200 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角 3.9 

21 K27+200 ～ K27+300 100.0 7.0 水泥砼 行车道

22 K27+300 ～ K27+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道

23 K27+400 ～ K27+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道

24 K27+500 ～ K27+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 修补 中

小  计： 2350.0 215.6 215.6 77.0 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S2-4



路面病害处治工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 2 页 共 3 页

序
号

起讫桩号
长度

路面平
均宽度 路面

类型

病害情况 主要工程数量表

备  注
位置

病害
种类

病害
程度

挖除原20cm水泥
砼面板

浇筑20cm水泥混凝土
（抗弯拉强度≥

4.5Mpa）
Φ14钢筋

乳化沥
青灌缝

（m） （m） (m
2
) (m

2
) (kg) （m）

1 K27+600 ～ K27+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝、修补 中 4.0 4.0 3.5 

2 K27+700 ～ K27+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道

3 K27+800 ～ K27+900 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 35.0 35.0 左幅2块

4 K27+900 ～ K28+000 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 35.0 35.0 17.1 左幅2块

5 K28+000 ～ K28+100 100.0 7.0 水泥砼 行车道

6 K28+100 ～ K28+200 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝 重 87.5 87.5 9.3 7.7 左幅2块 右幅3块

7 K28+200 ～ K28+300 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 35.0 35.0 9.3 15.4 左幅1块 右幅1块

8 K28+300 ～ K28+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道

9 K28+400 ～ K28+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 重 17.5 17.5 左幅1块

10 K28+500 ～ K28+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 17.5 17.5 23.1 左幅1块

11 K28+600 ～ K28+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 17.5 17.5 11.6 右幅1块

12 K28+700 ～ K28+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝、修补 中 17.5 17.5 19.3 念宅立交桥桥面不做处理

13 K28+800 ～ K28+900 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、修补 中 35.0 35.0 9.3 11.6 左幅1块 右幅1块

14 K28+900 ～ K29+000 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝、断角 中 35.0 35.0 18.7 左幅2块 

15 K29+000 ～ K29+100 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 52.5 52.5 9.3 30.3 左幅1块 右幅2块

16 K29+100 ～ K29+200 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 17.5 17.5 13.2 左幅1块 

17 K29+200 ～ K29+300 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 17.5 17.5 42.4 右幅1块

18 K29+300 ～ K29+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 17.5 17.5 19.3 左幅1块 

19 K29+400 ～ K29+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 35.0 35.0 34.7 左幅2块 

20 K29+500 ～ K29+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 35.0 35.0 27.0 左幅2块 

21 K29+600 ～ K29+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、连续裂缝、断角 重 17.5 17.5 109.5 右幅1块

22 K29+700 ～ K29+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 52.5 52.5 53.4 左幅3块 

23 K29+800 ～ K29+900 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 17.5 17.5 51.2 左幅1块 

24 K29+900 ～ K30+000 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、断角 重 17.5 17.5 34.7 左幅1块 

小  计： 2400.0 616.5 616.5 37.3 543.1 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S2-4



路面病害处治工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 3 页 共 3 页

序
号

起讫桩号
长度

路面平
均宽度 路面

类型

病害情况 主要工程数量表

备  注
位置

病害
种类

病害
程度

挖除原20cm水泥
砼面板

浇筑20cm水泥混凝
土（抗弯拉强度≥

4.5Mpa）
Φ14钢筋

乳化沥
青灌缝

（m） （m） (m
2
) (m

2
) (kg) （m）

1 K30+000 ～ K30+100 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 35.0 35.0 20.4 

该路段因地下有国防光
缆，根据实际情况进行路

面板块修复

2 K30+100 ～ K30+200 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 52.5 52.5 31.9 

3 K30+200 ～ K30+300 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 35.0 35.0 36.3 

4 K30+300 ～ K30+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 35.0 35.0 56.1 

5 K30+400 ～ K30+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 52.5 52.5 65.5 

6 K30+500 ～ K30+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角、修补 重 35.0 35.0 53.9 

7 K30+600 ～ K30+621 21.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝、断角 重 35.0 35.0 46.2 

小  计： 621.0 280.0 280.0 0.0 310.2 

合  计： 5371.0 1112.1 1112.1 37.3 930.3 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S2-4



第三篇 罩面设计











































路面结构一览表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页 共 2 页

序
号

起讫桩号
长度   

位置
原路面结构 新加铺的路面结构 备注

(m) 路面结构组成 加铺厚度(cm) 路面结构组成 路面抬升

1 K25+250 ～ K25+265 15.0 全幅 20cm水泥砼板+老路基层 12
 挖除现状老路板块及均厚12cm基层，重新浇筑20cm水泥混凝土路面+粘层

+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼
抬高0-12cm 渐变段,起点接顺

2 K25+265 ～ K25+645 380.0 全幅 20cm水泥砼板+老路基层 12
原水泥砼板块修复，机械清扫板块+热沥青灌缝+板缝处张贴抗裂贴，加铺粘层

+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼
抬高12cm

“白改黑”加高
12cm

3

K25+645 ～ K25+655 10.0 

全幅 20cm水泥砼板+老路基层

12 粘层+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼 抬高5-12cm
渐变段，济渡桥接

坡

K25+655 ～ K25+680 25.0 5 粘层+5cm(AC-13C)沥青砼 抬高5cm 桥面铺装，加高5cm

K25+680 ～ K25+690 10.0 12 粘层+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼 抬高5-12cm
渐变段，济渡桥接

坡

4 K25+690 ～ K26+745 1055.0 全幅 20cm水泥砼板+老路基层 12
原水泥砼板块修复，机械清扫板块+热沥青灌缝+板缝处张贴抗裂贴，加铺粘层

+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼
抬高12cm

“白改黑”加高
12cm

5

K26+745 ～ K26+755 10.0 

全幅 20cm水泥砼板+老路基层

12 粘层+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼 抬高5-12cm 渐变段，新合村桥

K26+755 ～ K26+765 10.0 5 粘层+5cm(AC-13C)沥青砼 抬高5cm 桥面铺装，加高5cm

K26+765 ～ K26+775 10.0 12 粘层+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼 抬高5-12cm 渐变段，新合村桥

6 K26+775 ～ K28+215 1440.0 全幅 20cm水泥砼板+老路基层 12
原水泥砼板块修复，机械清扫板块+热沥青灌缝+板缝处张贴抗裂贴，加铺粘层

+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼
抬高12cm

“白改黑”加高
12cm

7

K28+215 ～ K28+225 10.0 

全幅 20cm水泥砼板+老路基层

12 粘层+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼 抬高5-12cm
渐变段，念宅桥接

坡

K28+225 ～ K28+275 50.0 5 粘层+5cm(AC-13C)沥青砼 抬高5cm 桥面铺装，加高5cm

K28+275 ～ K28+285 10.0 12 粘层+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼 抬高5-12cm
渐变段，念宅桥接

坡

小计 3035.0 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 S3-3



路面结构一览表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 2 页 共 2 页

序
号

起讫桩号
长度   

位置
原路面结构 新加铺的路面结构 备注

(m) 路面结构组成 加铺厚度(cm) 路面结构组成 路面抬升

1 K28+285 ～ K28+730 445.0 全幅 20cm水泥砼板+老路基层 12
原水泥砼板块修复，机械清扫板块+热沥青灌缝+板缝处张贴抗裂贴，加铺粘层

+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼
抬高12cm

“白改黑”加高
12cm

2

K28+730 ～ K28+745 15.0 

全幅 20cm水泥砼板+老路基层 12
与桥梁间隔一个板块处挖除现状老路板块及12cm基层，重新浇筑20cm水泥混凝土

路面+粘层+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼
抬高0-12cm

渐变段，念宅立交
桥接坡，该处桥梁
不在本次设计范围

K28+850 ～ K28+865 15.0 

3 K28+865 ～ K30+611 1746.0 全幅 20cm水泥砼板+老路基层 12
原水泥砼板块修复，机械清扫板块+热沥青灌缝+板缝处张贴抗裂贴，加铺粘层

+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼
抬高12cm

“白改黑”加高
12cm

4 K30+611 ～ K30+619 8.0 全幅 20cm水泥砼板+老路基层 12 粘层+7cm(AC-20C)沥青砼+粘层+5cm(AC-13C)沥青砼 抬高4-12cm
渐变段,与隧道口现
状红色沥青段接顺

5 K30+619 ～ K30+621 2.0 全幅 20cm水泥砼板+老路基层 4  原水泥路面割槽4cm+粘层+4cm(AC-13C)沥青砼 抬高0-4cm

小计 2231.0 

合计 5266.0 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 S3-3



路面加铺及过渡段工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页 共 1 页

序
号

起讫桩号 位置
长度

平均   
宽度

主要工程数量表

备  注
5cm(AC-13C)
细粒式沥青砼

7cm(AC-20C)
中粒式沥青砼

(AC-13C)沥青
渐变段

(AC-20C)沥青
渐变段

粘层 抗裂贴
挖除均厚
12cm 基层

4cm路面割
槽

凿除后浇筑
20cm水泥砼

面板

Φ14螺
纹钢

（m） (m) （m2） （m2） （m3） （m3） （m2） （m2） （m3） （m²） （m²） （kg）

1 K25+250 ～ K30+621 行车道 5066.0 7.0 38508.8 38508.8 77017.5 6079.2 已含曲线加宽段

2 K25+250 ～ K25+265 15.0 7.0 6.3 105.0 25.4 起点接坡

3 

K25+655 ～ K25+680 25.0 7.0 183.8 367.5 30.0 
桥面加铺5cm细粒

式沥青砼

K25+645 ～ K25+655 10.0 7.0 2.1 3.0 
济渡桥接坡

K25+680 ～ K25+690 10.0 7.0 2.1 3.0 

4 

K26+755 K26+765 10.0 7.0 73.5 147.0 12.0 
桥面加铺5cm细粒

式沥青砼

K26+745 ～ K26+755 10.0 7.0 2.1 3.0 
新合村桥接坡

K26+765 ～ K26+775 10.0 7.0 2.1 3.0 

5 

K28+225 K28+275 50.0 7.0 367.5 735.0 60.0 
桥面加铺5cm细粒

式沥青砼

K28+215 ～ K28+225 10.0 7.0 2.1 3.0 
念宅桥接坡

K28+275 ～ K28+285 10.0 7.0 2.1 3.0 

6 
K28+725 ～ K28+740 15.0 7.0 110.3 110.3 

12.6 210.0 50.8 念宅立交桥接坡

K28+855 ～ K28+870 15.0 7.0 110.3 110.3 

7 
K30+611 ～ K30+619 8.0 7.0 2.1 3.0 

隧道入口接坡

K30+619 ～ K30+621 2.0 7.0 0.6 14.0 

合 计: 5266.0 39354.0 38729.3 15.3 21.3 78267.0 6181.2 18.9 14.0 315.0 76.2 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 S3-4





平面交叉工程及相关工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页 共 1 页

序
号

起讫桩号 位置

平均
宽度 

接坡
长度

接坡
面积

主要工程数量表

备注
5cm(AC-13C)细粒式

沥青砼
7cm (AC-20C)中粒式

沥青砼
粘层 铣刨沥青面层

凿除后浇筑20cm
水泥砼面板

挖方

（m） （m） （m²） （m²） （m²） （m²） （m
3
） （m²） （m

3
）

1 K25+246 ～ K25+250 两侧 7.0 4.0 28.0 28.0 14.0 56.0 2.4 起点接坡

2 K25+365 左侧 6.0 5.0 30.0 30.0 30.0 60.0 30.0 1.8 村道

3 K25+450 左侧 5.0 5.0 25.0 25.0 25.0 50.0 25.0 1.5 村道

4 K25+540 左侧 30.0 5.0 150.0 150.0 150.0 300.0 150.0 9.0 村道

5 K25+650 左侧 5.0 5.0 25.0 25.0 25.0 50.0 25.0 1.5 村道

6 K25+850 左侧 5.0 5.0 25.0 25.0 25.0 50.0 25.0 1.5 村道

7 K26+720 左侧 4.0 5.0 20.0 20.0 20.0 40.0 20.0 1.2 村道

8 K26+720 右侧 5.0 5.0 25.0 25.0 25.0 50.0 25.0 1.5 村道

9 K26+880 右侧 12.0 10.0 120.0 120.0 120.0 240.0 120.0 7.2 村道

10 K26+910 右侧 4.0 5.0 20.0 20.0 20.0 40.0 20.0 1.2 村道

11 K27+940 左侧 10.0 5.0 50.0 50.0 50.0 100.0 50.0 3.0 村道

12 K28+210 左侧 10.0 5.0 50.0 50.0 50.0 100.0 50.0 3.0 村道

13 K28+580 右侧 10.0 5.0 50.0 50.0 50.0 100.0 50.0 3.0 村道

14 K29+740 右侧 6.0 5.0 30.0 30.0 30.0 60.0 30.0 1.8 村道

15 K30+580 右侧 5.0 5.0 25.0 25.0 25.0 50.0 25.0 1.5 村道

16 K25+460 ～ K25+530 左侧 0.5 70.0 35.0 35.0 35.0 
济渡村村民门户

接坡

17 K25+400 ～ K25+740 接户调坡 40.0 40.0 40.0 80.0 40.0 2.4 济渡村

18 K26+580 ～ K26+960 接户调坡 78.0 78.0 78.0 156.0 78.0 4.7 新合村

19 K27+920 ～ K28+320 接户调坡 60.0 60.0 60.0 120.0 60.0 3.6 念宅村

小   计: 886.0 886.0 837.0 1737.0 2.4 823.0 49.4 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 S3-6













排水工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页   共 1 页 

序号 起 讫 桩 号 工程名称 单位

长度

主要工程数量表

备  注
边沟清理

左 右 （m
3
）

1 K29+350 ～ K29+375 现状边沟 m 25 6.3 

合  计 6.3 

编制：金柯帅                       复核：苏慧东 S3-8



路肩抬升工程数量表

项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页 共 1 页

序号 起 讫 桩 号
长度
（m）

修复类型 位置

主要工程数量表

备      注路肩宽度 挖方 C25现浇砼 割缝并灌缝

（m） （m³） （m³） （m）

1 K25+250 ～ K25+360 110 Ⅰ型 左侧 0.5 4.4 11.0 11.0 

2 K25+570 ～ K25+640 70 Ⅰ型 左侧 0.5 2.8 7.0 7.0 

3 K25+740 ～ K26+550 810 Ⅰ型 左侧 0.5 32.4 81.0 81.0 

4 K26+940 ～ K27+850 910 Ⅰ型 左侧 0.5 36.4 91.0 91.0 

5 K28+266 ～ K28+350 84 Ⅰ型 左侧 0.5 3.4 8.4 8.4 

6 K28+359 ～ K28+751 392 Ⅰ型 左侧 0.5 15.7 39.2 39.2 

7 K28+860 ～ K29+060 200 Ⅰ型 左侧 0.5 8.0 20.0 20.0 

8 K29+060 ～ K29+310 250 Ⅱ型 左侧 1.0 20.0 50.0 50.0 

9 K29+310 ～ K30+500 1190 Ⅰ型 左侧 0.5 47.6 119.0 119.0 

10 K25+250 ～ K25+510 260 Ⅰ型 右侧 0.5 10.4 26.0 26.0 

11 K25+690 ～ K26+750 1060 Ⅰ型 右侧 0.5 42.4 106.0 106.0 

12 K26+940 ～ K27+800 860 Ⅰ型 右侧 0.5 34.4 86.0 86.0 

13 K28+050 ～ K28+230 180 Ⅰ型 右侧 0.5 7.2 18.0 18.0 

14 K28+260 ～ K28+740 480 Ⅲ型 右侧 0.8 19.2 46.1 76.8 

15 K28+860 ～ K30+220 1360 Ⅲ型 右侧 0.8 54.4 130.6 217.6 

16 K30+220 ～ K30+621 401 Ⅰ型 右侧 0.5 16.0 40.1 40.1 

合计 8617 354.7 879.3 997.1 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 S3-9





路基防护工程数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线）

序号 起讫桩号 名称 主要尺寸及说明
长度

主要工程数量表

备 注M7.5浆砌块石
10cm C25砼压

顶
DN80mm pvc泄

水孔
挖方

原块石挡墙拆
除

回填土方

（m） (m
3
) (m

3
) (m) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

右侧 `

1 K26+580 ～ K26+595 路肩挡墙 挡墙平均高度H=3.5m 15 84.4 0.9 5.6 17.5 67.5 1.8 

共   计 84.4 0.9 5.6 17.5 67.5 1.8 

注： 1、“主要尺寸及说明”栏高度为平均高度。 编制：金柯帅 复核：苏慧东 S3-11





第四篇 安全设施及其他附属

工程改造设计





安全设施工程数量汇总表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页  共 1 页   

序号 名       称 单位 数量 备注 序号 名      称 单位 数量 备注

2.4 新增端头 个 58

一 标志牌 3 Gr-B-2E m 560

1 φ89杆单柱式 3.1 拆除护栏 m 560

1.1 φ0.8m 套 13 新增 3.2 利用栏板 m 302

1.2 △0.9m/φ0.8m 套 1 新增 3.3 新增栏板 m 258

2 更换标志牌版面 3.4 新增端头 个 12

2.1 △0.9m 套 14 4 轮廓标 个 198

2.2 φ0.8m 套 7 四 其他设施

2.3 □0.4m*0.6m 套 12 1 道口标柱 根 18

3 拆除单柱式 套 1 拆除现状限高标志牌 2 减速垄 根/m 10/61

二 标线 3 PU警示柱 根 10

1 禁止跨越对向车道分界线 m2 223.9 标线厚度2.0mm

2 可跨越对向车道分界线 m
2 247.6 标线厚度2.0mm

3 车行道边缘线 m
2 1420.3 标线厚度2.0mm

4 人行道横线 m
2 50 标线厚度2.5mm

5 停止线 m2 7.5 标线厚度2.5mm

6 导向箭头 m2 6.3 标线厚度2.5mm

7 人行横道预告标识线 m
2 8 标线厚度2.5mm

8 减速标线 m
2 246.6 标线厚度2.5mm

9 刷漆 m
2 154

10 标线消除 m2 1696

三 波形梁护栏

1 Gr-C-4C

1.1 拆除护栏 m 1524

2 Gr-B-2C m 1800

2.1 拆除护栏 m 260

2.2 新增栏板 m 1782

2.3 利用栏板 m 18 注：穿村路段行车道边缘线虚线部分根据实际情况施画

编制：金柯帅   复核：苏慧东 S4-1

































































标线设置一览表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线）     第 1 页  共 1 页   

序号 类别 起讫桩号 型式 材料 长 度(m)/（个） 面 积（m2) 备    注

1 2 3 4 5 6 7 8

1 禁止跨越对向车道分界线 K25+250 ～ K30+621 宽度15cm的黄色实线 热熔反光涂料 1244 223.9 标线厚度2.0mm

2 可跨越对向车道分界线 K25+250 ～ K30+621 宽度15cm的黄色虚线 热熔反光涂料 4127 247.6 标线厚度2.0mm

3 车行道边缘线 K25+250 ～ K30+621
宽度15cm的白色实线 热熔反光涂料 9412 1411.8 标线厚度2.0mm

宽度15cm的白色虚线 热熔反光涂料 171 8.5 标线厚度2.0mm

4 人行道横线 K25+250 ～ K30+621 宽度40cm长5m的白色实线 热熔反光涂料 125 50.0 标线厚度2.5mm

5 停止线 K25+250 ～ K30+621 宽度30cm的白色实线 热熔反光涂料 25 7.5 标线厚度2.5mm

6 导向箭头 K25+250 ～ K30+621 4.5m长直行箭头 热熔反光涂料 4 6.3 标线厚度2.5mm

7 人行横道预告标识线 K25+250 ～ K30+621 人行横道预告标识线 热熔反光涂料 7 8.0 标线厚度2.5mm

8
横向减速标线

K25+250 ～ K30+621
3.5m长45cm宽白色虚线 热熔反光涂料 378 170.1 标线厚度2.5mm

纵向减速标线 1m长30cm宽白色菱形虚线 热熔反光涂料 340 76.5 标线厚度2.5mm

9 标线清除 K25+250 ～ K30+621 1696.0 

10 刷漆 K30+272 ～ K30+443 154.0 道路左侧防撞墙

合 计： 4060.3 

编制：金柯帅 复核：苏慧东 S4-7







护栏设置一览表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页 共 1 页

序号 起讫桩号
设置
位置

新增护栏 新增护栏
备注

原护栏代号
立柱根数  栏板 端头个数  轮廓标 护栏设

计代号

立柱根数  栏板 端头个数  轮廓标

(根) (m) (个) (个) (根) (m) (个) (个)

1 K25+680 ～ K25+716 右侧 Gr-C-4C 36 10 36 Gr-B-2C 19 36 2 3

2 K25+722 ～ K25+766 右侧 Gr-C-4C 44 12 44 Gr-B-2C 23 44 2 4

3 K25+906 ～ K26+082 右侧 Gr-C-4C 176 45 176 Gr-B-2C 89 176 6 15

4 K26+734 ～ K26+750 右侧 Gr-C-4C 16 5 16 Gr-B-2C 9 16 6 1

5 K27+555 ～ K27+767 右侧 Gr-C-4C 212 54 212 Gr-B-2C 107 212 4 18

6 K27+874 ～ K27+890 右侧 Gr-C-4C 16 Gr-B-2C 9 16 2 2

7 K28+095 ～ K28+239 右侧 Gr-C-4C 144 37 144 Gr-B-2C 73 144 4 12

8 K28+220 K28+236 左侧 Gr-C-4C 16 5 16 Gr-B-2C 9 16 2 2

9 K28+267 ～ K28+303 右侧 Gr-C-4C 36 19 36 Gr-B-2C 19 36 2 3

10 K28+266 ～ K28+350 左侧 Gr-C-4C 84 22 84 Gr-B-2C 43 84 4 7

11 K28+359 ～ K28+751 左侧 Gr-C-4C 392 99 392 Gr-B-2C 197 392 4 33

12 K28+640 ～ K28+752 右侧 Gr-C-4C 112 29 112 Gr-B-2C 57 112 4 9

13 K28+860 ～ K28+920 右侧 Gr-C-4C 60 16 60 Gr-B-2C 31 60 2 5

14 K28+860 ～ K29+028 左侧 Gr-C-4C 168 43 168 Gr-B-2C 85 168 4 14

15 K28+966 ～ K28+994 右侧 Gr-C-4C 28 8 28 Gr-B-2C 15 28 2 2

16 K29+033 ～ K29+133 右侧 Gr-B-2E 100 51 100 50 Gr-B-2E 51 50 2 8 栏板利用50%

17 K29+336 ～ K29+392 左侧 Gr-B-2E 56 29 56 50 Gr-B-2E 29 6 2 5 栏板利用90%

18 K29+582 ～ K29+758 左侧 Gr-B-2E 176 89 176 88 Gr-B-2E 89 88 2 15 栏板利用50%

19 K29+612 ～ K29+666 右侧 Gr-B-2E 54 28 54 27 Gr-B-2E 28 27 2 5 栏板利用50%

20 K29+838 ～ K29+966 左侧 Gr-B-2E 128 65 128 64 Gr-B-2E 65 64 2 11 栏板利用50%

21 K30+030 ～ K30+076 左侧 Gr-B-2E 46 24 46 23 Gr-B-2E 24 23 2 4 栏板利用50%

22 K30+153 ～ K30+223 左侧 Gr-B-2C 70 36 70 Gr-B-2C 36 70 2 6 

23 K30+153 ～ K30+229 右侧 Gr-B-2C 76 39 76 Gr-B-2C 39 76 2 6 

24 K30+445 ～ K30+523 左侧 Gr-B-2C 78 40 78 Gr-B-2C 40 78 2 7 

25 K30+556 ～ K30+592 左侧 Gr-B-2C 36 19 36 18 Gr-B-2C 19 18 2 3 栏板利用50%

小   计： 2360 824 2344 320 1205 2040 70 198 工程量按实计

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S4-9













道口标柱和警示柱设置一览表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页 共 1 页

序号 道路桩号
设置
位置

说明
数量

主要工程数量

备注立柱尺寸 立柱 盖板 钢筋尺寸 钢筋
C25现浇
砼基础

Ⅳ类反光膜
（红白相间）

Ⅳ类反光膜
（黄黑相间）

（个） （mm） （kg） （mm） （mm） （kg） （m
3
） （m

2
） （m

2
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 K25+370交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 

2 K25+455交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 

3 K25+855交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 

4 K26+062交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 

5 K26+880交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 

6 K27+920交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 

7 K28+210交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 

8 K28+580交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 

9 K29+738交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3 

10 隧道口 线外 PU警示柱 10 成套购买

合  计： 28 271.5 3.3 1.4 2.8 工程量按实计

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S4-11





减速垄设置一览表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线）     第 1 页  共 1 页   

序号 桩号 位置 单位 数量
规格
（mm）

长度
（m）

备注 序号 桩号 位置 单位 数量
规格
（mm）

长度
（m）

备注

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 K25+370交叉口 支路 道 1 250×380×60 5

2 K25+455交叉口 支路 道 1 250×380×60 6

3 K25+660交叉口 支路 道 1 250×380×60 5

4 K25+855交叉口 支路 道 1 250×380×60 4

5 K26+718交叉口 支路 道 1 250×380×60 4

6 K26+778交叉口 支路 道 1 250×380×60 6

7 K26+880交叉口 支路 道 1 250×380×60 10

8 K28+210交叉口 支路 道 1 250×380×60 10

9 K28+580交叉口 支路 道 1 250×380×60 5

10 K29+738交叉口 支路 道 1 250×380×60 6

合 计: 10 61

编制：金柯帅 复核：苏慧东 图号：S4-13

       







第五篇 施工组织计划









第六篇 预算





预算编制说明

1 、编制依据

（1）《浙江省公路养护工程预算定额》；

（2）《浙江省公路养护工程预算编制办法》；

（3）《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》；

（4）预算采用同望公司《浙江省公路养护工程造价管理系统》软件编制；

(5)《公路工程预算定额》JTG/T B06-02-2007

2、 人工主要材料及机械台班费用的取定

（1）人工费：采用《浙江省公路养护工程预算定额》，人工工资按 77.05元/工日计列；

借用《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007），人工工资按 77.05元/工日计列。

（2）主要材料及地方材料价格：根据浙江省交通厅工程造价管理站《质监与造价》绍

兴市嵊州市 2022年第 4期（总第 219期）的除税信息价计取；外购材料按《质监与造价》

绍兴市嵊州市 2022年第 4期（总第 219期）的除税信息价计取。

（3）施工机械台班费用：按《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》计算，其中可

变费用中的人工费按第一条计取，动力燃料费按预算计算，养路费及车船使用费按有关规定

计算。

（4）建安费：其他直接费按《浙江省公路养护工程预算编制办法》规定的费率计算。

（5）税金按 9%计取。

3、第三部分费用、预备费

（1）养护工程管理经费根据财建[2016]504号文件，按总金额的 2%计取。

（2）养护工程监理费按编制办法计算。

（3）勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002）计算。

（4）预备费：施工图预算按《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》规定的 3%

计取。

4 、其他说明

1．弃方运输按 3km 计算

5 、工程总造价构成

2022 年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线）各项费用构成见下表：

各项费用构成 单位：万元

工程名称 造价（K8+600-K9+300） 造价（K25+250-K30+621) 备注

第一部分 公路养护工程费 548.09 907.86

第二部分 设备购置费用 / /

第三部分 公路养护工程其他费用 47.41 83.52

预备费 17.86 29.74

公路养护工程概算总费用 613.37 1021.12



总预算汇总表

项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第1页 共 1 页

项次 工程或费用名称 单位 总数量

预算金额（元）

总金额
技术经济指

标
各项费用比
例（％）

备注
嵊张线（K8+600-K9+300） 嵊张线（K25+250-K30+621）

第一部分公路养护工程费 公路公里 6.071 5480995 9078609 14559604 2700148.41 88.33

三 大中修工程 公路公里 6.071 5480995 9078609 14559604 2700148.41 88.33

第二部分设备购置费用 公路公里 6.071

第三部分公路养护工程其他费用 公路公里 6.071 474114 835250 1309364 248793.28 8.14

二 养护工程管理费 公路公里 6.071 117849 245140 362989 73283.64 2.40

三 养护工程监理费 公路公里 6.071 164430 272358 436788 81004.45 2.65

七 养护工程前期工作费 公路公里 6.071 191835 317751 509586 94505.19 3.09

第一、二、三部分费用合计 公路公里 6.071 5955109 9913858 15868967 2948941.69 96.47

第四部分预留费用 元 178653 297416 476069 3.53

一 工程造价上涨预留费 元

二 预备费 元 178653 297416 476069 3.53

公路养护工程预算总费用 公路公里 6.071 6133763 10211274 16345037 3056902.98 100.00



总预算汇总表

项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 1 页 共 5 页 01-1

项次 工程或费用名称 单位
嵊张线（K8+600-K9+300) 嵊张线（K25+250-K30+621) 合计 各项费用比例

（％）
备注

数量 预算金额 技术经济指标 数量 预算金额 技术经济指标 数量 预算金额

第一部分公路养护工程费 公路公里 0.7 5480995 7834207.77 5.371 9078609 1690301.35 6.071 14559604 88.33

三 大中修工程 公路公里 0.7 5480995 7834207.77 5.371 9078609 1690301.35 6.071 16392601 88.33

1 路基工程 km 0.7 134716 192451.84 5.371 867435 161503.52 6.071 784721

(1) 排水工程 km 0.7 / / 5.371 141 26.29 5.371 141

[1] 边沟清理 m / / / 25.0 52 2.09 25.000 52

[2] 挖基 m3 / / / 6.3 89 14.13 6.3 89

(2) 防护工程 km / / / 5.371 867294 161477.23 5.4 867294

[1] 挖方 m3 / / / 280.5 5259 14.13 280.5 5259

[2] M7.5浆砌块石 m3 / / / 90.5 40211 476.44 90.5 40211

[3] C25现浇砼挡墙压顶 m3 / / / 647.1 807726 917.66 647.1 807726

[4] 回填土方 m3 / / / 3.4 22 12.48 3.4 22

[5] 拆除原浆砌挡墙 m3 / / / 77.5 6350 94.07 77.5 6350

[6] 割缝并灌缝 m / / / 645 7725 7.75 7.75 7725

(3) 排水工程 km 0.700 134716 192451.84 / / / 0.7 192451.84

[1] 挖土方 m3 270.0 3891 14.41 / / / 270.0 14.41

[2] 雨水管道疏通 m 635.0 12700 20.00 / / / 635.0 20.00

[3] 800*800雨水井 座 9.0 21759 2417.67 / / / 9.0 2417.67

[4] C25砼包管 m3 36.7 31765 865.52 / / / 36.7 865.52

[5] DN300钢筋砼承插管 m 159.0 39750 250.00 / / / 159.0 250.00

[6] 砂砾石管道基础 m3 25.0 7708 308.31 / / / 25.0 308.31

[7] 土方回填 m3 90.0 1144 12.71 / / / 90.0 12.71

[8] 各类井加高更换井圈、盖 座 20.0 16000 800.00 / / / 20.0 800.00

2 路面工程 km 0.7 5005938 7151340.63 5.371 6845050 1274446.04 6.1 11850988

(1) 水泥路面病害处治工程 m2 820.0 185756 226.53 / / / 820.0 185756

[1] 挖除破碎24cm厚水泥砼板块 m2 820.0 33476 40.82 / / / 820.0 33476

[2] 24cm弯拉强度≥5.0MPa砼板块 m2 820.0 150741 183.83 / / / 820.0 150741

[3] 基底机械整平压实 m2 820.0 1539 1.88 / / / 820.0 1539

(2) 路面工程 m2 25012.0 4391154 175.56 / / / 25012.0 4391154

[1] 破碎并挖除10cm水泥砼板块 m2 240.0 3986 16.61 / / / 240.0 3986



总预算汇总表

项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 2 页 共 5 页 01-1

项次 工程或费用名称 单位
嵊张线（K8+600-K9+300) 嵊张线（K25+250-K30+621) 合计 各项费用比例

（％）
备注

数量 预算金额 技术经济指标 数量 预算金额 技术经济指标 数量 预算金额

[2] 铣刨旧沥青路面 m2 240.000 1788 7.45 / / / 240.000 1775

[3] 热沥青灌缝 m 5902.000 18843 3.19 / / / 5902.000 19093

[4] C30砼过渡板 m3 72.000 53901 748.63 / / / 72.000 54631

[5] 抗裂贴 m2 1889.000 47225 25.00 / / / 1889.000 47225

[6] 6cmAC-20C中粒式沥青砼 m2 6800.000 499401 73.44 / / / 6800.000 499228

[7] 4cmAC-13C细粒式沥青砼 m2 6800.000 412322 60.64 / / / 6800.000 397490

[8] AC-25C粗粒式沥青砼调坡层 m3 355.000 396575 1117.11 / / / 355.000 396427

[9] 粘层 m2 49544.000 117545 2.37 / / / 49544.000 116653

[10] 7cmAC-25C粗粒式沥青砼 m2 17972.000 1405371 78.20 / / / 17972.000 1404848

[11] 5cmAC-13C细粒式沥青砼 m2 18212.000 1380370 75.79 / / / 18212.000 1330714

(3) 绿化带整治工程 m 4392.000 351432 80.02 / / / 4392.000 347922

[1] 挖除老砼侧石 m 4392.000 19846 4.52 / / / 4392.000 19695

[2] 15x35x100C30预制侧石  m 1098.000 58551 53.32 / / / 1098.000 59150

[3] 利用原15x35x100C30预制侧石 m 3294.000 32986 10.01 / / / 3294.000 32927

[4] 挖除原有绿化 m2 403 9695 35.00 / / / 277.000 9695

[5] 10x15x100cm  C30砼侧石排水
槽

m 420 3200 15.24 / / / 210.000 3232

[6] 1：3水泥砂浆 m3 43 38248 932.87 / / / 41.000 37641

[7] C25砼护邦 m3 297 172758 608.30 / / / 284.000 169633

[8] 挖土方 m3 880 9497 14.41 / / / 659.000 9311

[9] 10cmC25砼排水侧石基础 m2 27 852 60.83 / / / 14.000 836

[10] 草皮 m2 151 3775 25.00 / / / 151.000 3775

[11] 种植土 m3 45 2025 45.00 / / / 45.000 2025

(4) 平面交叉口及零星路口接坡工
程

m2 398 57426 144.29 / / / 398.000 56509

[1] 凿除老路水泥砼路面 m2 44 1492 33.91 / / / 44.000 1478

[3] 6cmAC-20C中粒式沥青砼 m2 398 29230 73.44 / / / 398.000 29220

[4] 4cmAC-13C细粒式沥青砼 m2 398 24133 60.64 / / / 398.000 23265

[5] 粘层 m2 583 1383 2.37 / / / 583.000 1373



总预算汇总表

项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 3 页 共 5 页 01-1

项次 工程或费用名称 单位
嵊张线（K8+600-K9+300) 嵊张线（K25+250-K30+621) 合计 各项费用比例

（％）
备注

数量 预算金额 技术经济指标 数量 预算金额 技术经济指标 数量 预算金额

(5) 路面病害处治 m2 / / / 1112.1 206364 185.56 1112.1 206364

[1] 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 / / / 1112.1 37357 33.59 1112.1 37357

[2] 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m3 / / / 1112.1 165757 149.05 1112.1 165757

[3] 钢筋 m2 / / / 37.3 241 6.47 37.3 241

[4] 乳化沥青灌缝 m2 / / / 930.3 3010 3.23 930.3 3010

[5] 路面工程 kg / / / 39354 6638686 168.69 39354 6638686

[6] 5cmAC-13C细粒式沥青砼 m / / / 39354 2875517 73.07 39354 2875517

(6) 7cmAC-20C中粒式沥青砼 m2 / / / 38729.3 3317237 85.65 38729.3 3317237

[1] AC-13C中粒式沥青砼渐变段 m2 / / / 15.3 22359 1461.36 15.3 22359

[2] AC-20C中粒式沥青砼渐变段 m2 / / / 21.3 26063 1223.6 21.3 26063

[3] 粘层 m3 / / / 78267 184283 2.35 78267 184283

[4] 抗裂贴 m2 / / / 6181.2 154530 25 6181.2 154530

[5] 4cm路面割槽 m2 / / / 14 118 8.45 14 118

[6] 挖除老路12cm基层 m / / / 18.9 555 29.35 18.9 555

[7] 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m3 / / / 315 10581 33.59 315 10581

[8] 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 / / / 315 46950 149.05 315 46950

[9] 钢筋 m2 / / / 76.2 493 6.47 76.2 493

[10] 平面交叉工程 m2 / / / 19 291825 15359.19 19 291825

[11] 5cmAC-13C细粒式沥青砼 kg / / / 886 64738 73.07 886 64738

3 7cmAC-20C中粒式沥青砼 处 / / / 837 71691 85.65 837 71691

(1) 粘层 m2 / / / 1737 4090 2.35 1737 4090

(2) 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 / / / 823 27645 33.59 823 27645

(3) 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 / / / 823 122667 149.05 823 122667

(4) 挖方 m2 / / / 49.4 698 14.13 49.4 698

(5) 刨除沥青面层 m2 / / / 2.4 296 123.24 2.4 296

4 交通工程及沿线设施 km 0.7 232870 442515.40 5.371 896287 166875.23 6.071 1129157

(1) 安全设施 km 0.7 232870 442515.40 5.371 896287 166875.23 6.071 1129157
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项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 4 页 共 5 页 01-1

项次 工程或费用名称 单位
嵊张线（K8+600-K9+300) 嵊张线（K25+250-K30+621) 合计 各项费用比例

（％）
备注

数量 预算金额 技术经济指标 数量 预算金额 技术经济指标 数量 预算金额

[1] ▽700φ89单柱（含基础） 套 2.0 3418 3418 / / / 2.0 3418

[2] □1200×800φ89单柱（含基
础）

套 2.0 4429 4006 / / / 2.0 4429

[3] D800×2.0φ168单悬臂 套 1.0 2074 8461 / / / 1.0 2074

[4] 2-△900×2.0φ168单悬臂 套 1.0 8461 8800 / / / 1.0 8461

[5] △900×2.0φ168标志杆件利
用，版面利用，基础重做

套 1.0 8800 3949 / / / 1.0 8800

[6] 2-△900×2.0φ168标志杆件利
用，版面利用，基础重做

套 2.0 54151 4513 / / / 2.0 54151

[7] □3000×1800×3.0 219F杆 套 1.0 4738 15794 / / / 1.0 4738

[8] □3000×1800×3.0219F杆标志
杆件利用，版面利用，基础重

套 1.0 5077 6205 / / / 1.0 5077

[9] 太阳能黄闪灯 套 2.0 31588 2980 / / / 2.0 31588

[10] 2mm热熔标线 套 1.0 2980 53268 / / / 1.0 2980

[11] 道口标柱 m2 1308.0 53268 2100 / / / 1308.0 53268

[12] 减速带 套 10.0 2100 28228 / / / 10.0 2100

[13] 彩色陶瓷颗粒骑行道 m 160.8 28228 86250 / / / 160.8 28228

[14] 拆除标志杆件Ф89 单立柱含基
础挖除、清运

m2 575.0 86250 300 / / / 575.0 86250

[15] 拆除标志杆件Ф168单悬臂含基
础挖除、清运

项 2.0 9000 1600 / / / 2.0 9000

[16] 拆除标志杆件Ф219 F杆含基础
挖除、清运

套 6.0 600 3000 / / / 6.0 600

[19] D=800φ89单柱（含基础） 套 / / / 15 27951 1863.43 15 27951

[20] 标线 m2 / / / 2210.2 88869 40.21 2210.2 88869

[21] 立面反光漆 m2 / / / 154 4620 30.00 154 4620

[22] 标线清除 m2 / / / 1696 27458 16.19 1696 27458

[23] 道口标柱 套 / / / 18 3780 210.00 18 3780

[24] 柔性警示桩 根 / / / 10 650 65.00 10 650

[25] 拆除标志杆件（以料代工） 套 / / / 1 1

[26] 减速垄 m / / / 61 14428 236.53 61 14428

[27] 护栏端头 个 / / / 70 19600 280.00 70 19600
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项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（嵊张线） 第 5 页 共 5 页 01-1

项次 工程或费用名称 单位
嵊张线（K8+600-K9+300) 嵊张线（K25+250-K30+621) 合计 各项费用比例

（％）
备注

数量 预算金额 技术经济指标 数量 预算金额 技术经济指标 数量 预算金额

[28] 附着式式轮廓标 套 / / / 198 6930 35.00 198 6930

[29] 反光膜 套 / / / 33 9405 285.00 33 9405

[30] 拆除护栏 m / / / 2344 70320 30.00 2344 70320

[31] 利用栏板（返厂镀锌） m / / / 320 12800 40.00 320 12800

[32] Gr-B-2E新增（其中有302m栏板
利用）

m / / / 560 115387 206.05 560 94965

[33] Gr-B-2C新增（其中有18m栏板
利用）

m / / / 1800 494088 274.49 1800 522292

5 交通安全维护费 km 0.7 107470 153611.91 5.371 178012 33143.16 5.371 285482

第二部分设备购置费用 公路公里 0.7 5 6.071

第三部分公路养护工程其他费
用

公路公里 0.7 474114 677670.49 5.371 835250 155511.04 6.071 1309364 8.14

二 养护工程管理费 公路公里 0.7 117849 168447 5.371 245140 45641.45 6.071 362989 2.40

1 养护工程管理经费 公路公里 0.7 90444 129275.94 5.371 199747 37189.94 6.071 290191

2 设计文件审查费 公路公里 0.7 27405 39171.04 5.371 45393 8451.51 6.071 72798

三 养护工程监理费 公路公里 0.7 164430 235026.23 5.371 272358 50709.04 6.071 436788 2.65

七 养护工程前期工作费 公路公里 0.7 191835 274197.27 5.371 317751 59160.55 6.071 509586 3.09

第一、二、三部分费用合计 公路公里 0.7 5955109 8511878.26 5.371 9913858 1845812.39 6.071 15868967 96.47

第四部分预留费用 元 178653 297416 476069 3.53

一 工程造价上涨预留费 元

二 预备费 元 178653 297416 476069 3.53

公路养护工程预算总费用 公路公里 6133763 8767234.60 10211274 1901186.76 16345037 100.00
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项 目 节 工程或费用名称 单位 数量 预算金额（元） 技术经济指标 各项费用比例
（%）

备注

第一部分公路养护工程费 公路公里 5.371 9078609 1690301.35 88.91

三 大中修工程 公路公里 5.371 9078609 1690301.35 88.91

1 路基工程 km 5.371 867435 161503.52

1 排水工程 km 5.371 141 26.29

1.1 边沟清理 m 25 52 2.09

1.2 挖基 m3 6.3 89 14.13

2 防护工程 km 5.371 867294 161477.23

2.1 挖方 m3 372.2 5259 14.13

2.2 M7.5浆砌块石 m3 84.4 40211 476.44

2.3 C25现浇砼挡墙压顶 m3 880.2 807726 917.66

2.4 回填土方 m3 1.8 22 12.48

2.5 拆除原浆砌挡墙 m3 67.5 6350 94.07

2.6 割缝并灌缝 m 997.1 7725 7.75

2 路面工程 km 5.371 6845050 1274446.04

1 路面病害处治 m2 1112.1 206364 185.56

1.1 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 1112.1 37357 33.59

1.2 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 1112.1 165757 149.05

1.3 钢筋 kg 37.3 241 6.47

1.4 乳化沥青灌缝 m 930.3 3010 3.23

2 路面工程 m2 39354 6638686 168.69

2.1 5cmAC-13C细粒式沥青砼 m2 39354 2875517 73.07

2.2 7cmAC-20C中粒式沥青砼 m2 38729.3 3317237 85.65

2.3 AC-13C中粒式沥青砼渐变段 m3 15.3 22359 1461.36

2.4 AC-20C中粒式沥青砼渐变段 m3 21.3 26063 1223.6

2.5 粘层 m2 78267 184283 2.35

2.6 抗裂贴 m2 6181.2 154530 25

2.7 4cm路面割槽 m2 14 118 8.45

2.8 挖除老路12cm基层 m3 18.9 555 29.35

2.9 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 315 10581 33.59

2.10 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 315 46950 149.05

2.11 钢筋 kg 76.2 493 6.47

3 平面交叉工程 处 19 291825 15359.19

1 5cmAC-13C细粒式沥青砼 m2 886 64738 73.07

2 7cmAC-20C中粒式沥青砼 m2 837 71691 85.65

3 粘层 m2 1737 4090 2.35

4 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 823 27645 33.59

5 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 823 122667 149.05

6 挖方 m3 49.4 698 14.13

7 刨除沥青面层 m3 2.4 296 123.24

4 交通工程及沿线设施 km 5.371 896287 166875.23

1 安全设施 km 5.371 896287 166875.23

1.1 φ89单柱（含基础） 套 15 27951 1863.43
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项 目 节 工程或费用名称 单位 数量 预算金额（元） 技术经济指标 各项费用比例
（%）

备注

1.2 标线 m2 2210.2 88869 40.21

1.3 立面反光漆 m2 154 4620 30

1.4 标线清除 m2 1696 27458 16.19

1.5 道口标柱 套 18 3780 210

1.6 柔性警示桩 根 10 650 65

1.7 拆除标志杆件（以料代工） 套 1

1.8 减速垄 m 61 14428 236.53

1.9 护栏端头 个 70 19600 280

1.10 附着式式轮廓标 套 198 6930 35

1.11 标志牌反光膜 套 33 9405 285

1.12 拆除护栏 m 2344 70320 30

1.13 利用栏板 m 320 12800 40

1.14 Gr-B-2E（其中有302m栏板为原有护栏利用） m 560 115387 206.05

1.15 Gr-B-2C（其中有18m栏板为原有护栏利用） m 1800 494088 274.49

5 交通安全维护费 km 5.371 178012 33143.16

第二部分设备购置费用 公路公里 5.371

第三部分公路养护工程其他费用 公路公里 5.371 835250 155511.04 8.18

二 养护工程管理费 公路公里 5.371 245140 45641.45 2.40

1 养护工程管理经费 公路公里 5.371 199747 37189.94

2 设计文件审查费 公路公里 5.371 45393 8451.51

三 养护工程监理费 公路公里 5.371 272358 50709.04 2.67

七 养护工程前期工作费 公路公里 5.371 317751 59160.55 3.11

第一、二、三部分费用合计 公路公里 5.371 9913858 1845812.39 97.09

第四部分预留费用 元 297416 2.91

一 工程造价上涨预留费 元

二 预备费 元 297416 2.91

公路养护工程预算总费用 公路公里 5.371 10211274 1901186.76 100.00
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序号 规格名称 单位 代号 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
平面交叉
工程

交通工程
及沿线设

施

交通安全维
护费

辅助生产 ％ 数量

1 人工 工日 1 4329.228 2357.798 1038.5 252.269 680.661

2 机械工 工日 2 45.926 6.23 6.883 4.411 28.402

3 机械工 工日 3 724.833 126.749 497.248 68.432 32.404

4 人工 工日 浙补1 13.42 13.42

5 AC-13C细粒式沥青砼 m3 1 2067.846 2022.66 45.186

6 原木（混合规格） m3 10 3.963 3.774 5.00 0.189

7 锯材（枋料、板料混合规格） m3 11 26.184 22.765 0.004 15.00 3.415

8 Ⅰ级钢筋（圆钢筋φ10mm以内） t 16 0.164 0.041 0.119 2.50 0.004

9 Ⅱ级钢筋（低合金钢筋） t 17 0.077 0.076 2.50 0.002

10 型钢（槽钢、工字钢、角钢等） t 31 0.394 0.228 0.132 0.012 6.00 0.022

11 组合钢模板 t 57 0.025 0.025

12 光圆钢筋直径10～14mm t 111 1.894 1.894

13 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 112 2.614 2.614

14
铁件（包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板、垫圈
、抱箍、钢模连接件、管扣、夹具、拉锚器

kg 150 1358.824 1320.3 11.88 2.00 26.644

15 铁钉（混合规格） kg 151 54.729 53.656 2.00 1.073

16 8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 153 207.63 207.63

17 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 154 0.753 0.579 0.174

18 钢板 t 183 0.564 0.564

19 反光玻璃珠 kg 194 1038.794 1038.794

20 钢丝绳 t 221 0.249 0.249

21 电焊条 kg 231 106.712 106.712

22 螺栓 kg 240 1667.263 1667.263

23 镀锌膨胀螺栓 套 243 500.2 500.2

24 525号水泥 t 244 513.967 291.553 112.67 64.976 34.691 2.00 10.078

25 钢管立柱 t 247 20.324 20.324

26 波形钢板 t 249 26.938 26.938

27 中粒式沥青砼 m3 258 2846.76 2786.998 59.762

28 石油沥青 t 260 1.001 0.349 0.514 0.109 3.00 0.029

29 汽油 kg 264 306.74 237.932 8.633 60.175

30 柴油 kg 265 11711.841 9777.713 1356.377 348.107 2.00 229.644

31 煤 t 266 8.603 0.07 7.777 0.194 7.00 0.563

32 电 kw·h 267 10200.114 8070.753 1293.316 704.537 131.507

33 水 m3 268 1663.984 1115.32 342.504 197.52 8.64

34 中(粗)砂（混凝土、砂浆用，堆方） m3 286 730.877 474.197 142.639 82.259 3.672 4.00 28.111

35 粘土（堆方） m3 290 1.519 1.519

36 碎石(4cm)（最大粒径4cm，堆方） m3 321 1202.417 781.089 247.459 142.708 7.583 2.00 23.577

37 碎石(8cm)（最大粒径8cm，堆方） m3 323 0.947 0.928 2.00 0.019

38 块石（码方） m3 343 89.949 88.62 1.50 1.329

39 其他材料费 元 391 4077.392 2026.162 1181.868 460.004 409.358

40 镀锌铁件 kg 652 702.264 702.264
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序号 规格名称 单位 代号 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
平面交叉
工程

交通工程
及沿线设

施

交通安全维
护费

辅助生产 ％ 数量

41 20～22号铁丝 kg 656 22.429 22.429

42 铝合金标志 t 668 0.062 0.062

43 反光膜 m2 740 8.466 8.466

44 汽油 kg 862 312.826 312.826

45 柴油 kg 863 1051.087 363.821 418.136 269.131

46 电 kw-h 865 1328.023 2.442 1325.581

47 水 m3 866 135 135

48 中（粗）砂 m3 899 63.537 61.988 2.50 1.55

49 碎 石（8cm） m3 954 94.99 94.05 1.00 0.941

50 其他材料费 元 996 235.085 235.085

51 底油（热熔标线用） kg 1083 1059.57 1038.794 2.00 20.776

52 热熔漆 kg 1085 11272.02 11272.02

53 改性乳化沥青 t 1152 37.988 36.081 0.801 3.00 1.106

54 橡胶减速带（宽38cm，弧高 5cm） m 浙补321 61.61 61.61

55 1m3以内轮胎式装载机 台班 437 1.8 1.142 0.658

56 2m3以内轮胎式装载机 台班 438 2.005 1.273 0.732

57 6～8t光轮压路机 台班 458 78.056 76.389 1.667

58 12～15t光轮压路机 台班 461 78.056 76.389 1.667

59 4000L以内沥青洒布车 台班 524 6.4 6.261 0.139

60 4.5m以内自找平沥青摊铺机 台班 539 79.983 78.275 1.708

61 热熔路面标线设备 台班 546 7.736 7.736

62 2.2kW以内手扶自行式标线机 台班 547 7.736 7.736

63 电动真空吸水机组 台班 552 5.76 3.653 2.107

64 电动混凝土切缝机 台班 554 4.545 2.883 1.662

65 250L以内强制及反转式搅拌机 台班 569 75.697 75.697

66 3m3以内混凝土搅拌运输车 台班 592 55.532 35.221 20.312

67 25m3/h以内混凝土搅拌站 台班 611 5.49 3.482 2.008

68 4t以内自卸汽车 台班 647 0.08 0.08

69 6000L以内洒水汽车 台班 671 3.066 1.941 1.125

70 30kN以内单筒快速电动卷扬机 台班 718 51.052 51.052

71 3m3/min以内机动空压机 台班 939 0.074 0.074

72 4m3/min以内吹风机 台班 982 2.12 1.097 1.023

73 小型机具使用费 元 998 1259.52 1068.417 138.642 48.456 4.005

74 75kW以内履带式推土机 台班 1003 0.107 0.095 0.012

75 2.0m3履带式单斗挖掘机 台班 1032 0.189 0.189

76 2.0m3履带式单斗挖掘机 台班 1037 0.492 0.435 0.057

77 夯击功200～620N·m 台班 1094 0.141 0.141

78 2t以内载货汽车 台班 1370 9.55 9.55

79 4t以内载货汽车 台班 1372 2.953 2.953

80 12t以内自卸汽车 台班 1387 15.948 5.17 6.505 4.273
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序号 规格名称 单位 代号 总数量

分项统计 场外运输损耗

路基工程 路面工程
平面交叉
工程

交通工程
及沿线设

施

交通安全维
护费

辅助生产 ％ 数量

81 5t以内汽车式起重机 台班 1449 0.771 0.771

82 32kV·A交流电弧焊机 台班 1726 15.127 15.127

83 小型机具使用费 元 1998 1277.739 1277.739

84 水泥混凝土铺筑整平机(最大摊铺宽度8m) 台班 9055 4.005 2.54 1.465

85 SF1900型铣刨机 台班 9062 0.043 0.043

86 混凝土路面破碎机 台班 9070 58.728 37.247 21.48

87 1.5t以内养护工具车 台班 9085 1.462 1.462

88 2T以内养护工具车 台班 9086 7.736 7.736
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序号 工程名称 单位 工程量

直接工程费（元）
间接费
（元）

计划利润
(元)费率 

3.5%

税金(元)综
合税率 
9.0%

养护工程费

直接费 其他直接
费

现场经费 合计 合价（元） 单价（元）
人工费 材料费 机械使用费 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 边沟清理 m 25 40.45 0.18 40.63 2 2 45 2 2 4 52 2.09

2 挖基 m3 6.3 2.18 69.89 72.07 3 3 78 1 3 7 89 14.13

3 挖方 m3 372.2 129.05 4128.96 4258.01 187 165 4610 51 163 434 5259 14.13

4 M7.5浆砌块石 m3 84.4 7608.53 23067.36 30675.9 1442 2481 34599 1045 1248 3320 40211 476.44

5 C25现浇砼挡墙压顶 m3 880.2 168192.14 426507.11 21490.58 616189.8

2

28961 49835 694986 20989 25059 66693 807726 917.66

6 回填土方 m3 1.8 14.1 3.43 17.53 1 1 19 0 1 2 22 12.48

7 拆除原浆砌挡墙 m3 67.5 4836.81 4.05 3.38 4844.24 228 392 5464 165 197 524 6350 94.07

8 割缝并灌缝 m 997.1 845.09 5566.41 87.76 6499.26 104 151 6754 93 240 638 7725 7.75

9 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 1112.1 20050.83 509.34 9247.05 29807.22 904 1654 32365 748 1159 3084 37357 33.59

10 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 1112.1 4764.21 103889.2 26854.74 135508.1

6

4214 4892 144614 2314 5142 13686 165757 149.05

11 钢筋 kg 37.3 20.69 176.39 0.19 197.27 6 7 211 3 7 20 241 6.47

12 乳化沥青灌缝 m 930.3 788.48 1472.29 81.88 2342.65 97 141 2581 87 93 248 3010 3.23

13 5cmAC-13C细粒式沥青砼 m2 39354 20012.69 2448605.88 72466.29 2541084.

86

2876 3338 2547299 1579 89211 237428 2875517 73.07

14 7cmAC-20C中粒式沥青砼 m2 38729.3 20888.65 2809516.37 99842.36 2930247.

38

3755 4358 2938360 2062 102915 273900 3317237 85.65

15 AC-13C中粒式沥青砼渐变段 m3 15.3 155.61 19039.32 563.47 19758.4 22 26 19807 12 694 1846 22359 1461.36

16 AC-20C中粒式沥青砼渐变段 m3 21.3 164.12 22073.62 784.43 23022.17 29 34 23086 16 809 2152 26063 1223.60

17 粘层 m2 78267 6030.47 137279.54 3408.56 146718.5

7

4123 8524 159365 3984 5717 15216 184283 2.35

6 抗裂贴 m2 6181.2 154530 154530 154530 25.00

18 4cm路面割槽 m2 14 55.01 2.91 36.33 94.25 3 5 102 2 4 10 118 8.45

19 挖除老路12cm基层 m3 18.9 14.56 427.35 441.91 15 25 482 10 17 46 555 29.35

20 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 315 5679.36 144.27 2619.21 8442.83 256 469 9167 212 328 874 10581 33.59

21 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 315 1349.45 29426.4 7606.55 38382.4 1194 1386 40962 655 1457 3877 46950 149.05

22 钢筋 kg 76.2 42.27 360.34 0.38 403 13 15 430 7 15 41 493 6.47

23 5cmAC-13C细粒式沥青砼 m2 886 450.56 55126.92 1631.48 57208.95 65 75 57349 36 2008 5345 64738 73.07

24 7cmAC-20C中粒式沥青砼 m2 837 451.44 60717.99 2157.75 63327.17 81 94 63503 45 2224 5919 71691 85.65

25 粘层 m2 1737 133.84 3046.68 75.65 3256.16 91 189 3537 88 127 338 4090 2.35

26 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 m2 823 14838.44 376.93 6843.2 22058.58 669 1224 23952 553 858 2283 27645 33.59

27 20cm弯拉强度4.5MPa砼板块 m2 823 3525.72 76882.31 19873.62 100281.6

4

3119 3620 107020 1712 3806 10128 122667 149.05

28 挖方 m3 49.4 17.13 548.01 565.14 25 22 612 7 22 58 698 14.13

29 刨除沥青面层 m3 2.4 20.22 0.18 215.09 235.49 7 14 256 6 9 24 296 123.24

30 φ89单柱（含基础） 套 15 1527.27 20610.38 1074.76 23212.41 133 1009 24354 422 867 2308 27951 1863.43

31 标线 m2 2210.2 4427.69 55791.99 7575.86 67795.55 3186 5483 76465 2309 2757 7338 88869 40.21

3 立面反光漆 m2 154 4620 4620 4620 30.00

4 标线清除 m2 1696 27458.24 27458 27458 16.19

5 道口标柱 套 18 3780 3780 3780 210.00

6 柔性警示桩 根 10 650 650 650 65.00

32 减速垄 m 61 1034.01 10392.08 566.81 11992.91 64 516 12573 216 448 1191 14428 236.53

9 护栏端头 个 70 19600 19600 19600 280.00

10 附着式式轮廓标 套 198 6930 6930 6930 35.00
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序号 工程名称 单位 工程量

直接工程费（元）
间接费
（元）

计划利润
(元)费率 

3.5%

税金(元)综
合税率 
9.0%

养护工程费

直接费 其他直接
费

现场经费 合计 合价（元） 单价（元）
人工费 材料费 机械使用费 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11 标志牌反光膜 套 33 9405 9405 9405 285.00

12 拆除护栏 m 2344 70320 70320 70320 30.00

13 利用栏板 m 320 12800 12800 12800 40.00

33 Gr-B-2E（其中有302m栏板为原有
护栏利用）

m 560 4530.91 89022.29 2358.04 95911.24 508 4131 100550 1729 3580 9527 115387 206.05

34 Gr-B-2C（其中有18m栏板为原有护
栏利用）

m 1800 41959.03 364290.47 4444.51
410694.0

1
2177 17687 430558 7406 15329 40796 494088 274.49

5 交通安全维护费 km 5.371 178011.9

3

178012 178012 33143.16

 各项费用合计 公路公里 5.371 334601.03 6763899.2 297087.55 7883692.

95

58558 111968 8054220 48567 266514 709308 9078609 1690301.35
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序号 项目

其他直接费率（％） 现场经费率（％）

间接费
（%）冬季施工增

加费
雨季施工增

加费
夜间施工增

加费
海岛工程施
工增加费

行车干扰增
加费

施工辅助费 综合费率
基本管理

费
临时设施

费
主副食运
费补贴

职工探亲
路费

职工取暖
补贴

工地转移
费

综合费率

1 人工土、石方 0.91 5.30 2.02 8.23 5.46 3.23 0.70 0.28 0.08 0.51 10.25 2.72

2 机械土、石方 0.67 3.24 0.65 4.56 2.66 2.21 0.36 0.37 0.08 0.73 6.42 2.35

3 汽车运土 0.64 3.51 0.20 4.35 1.16 1.03 0.34 0.20 0.07 0.47 3.27 0.80

4 高级路面 0.30 0.51 1.32 0.98 3.11 0.10 2.11 0.20 0.20 0.05 0.95 3.61 1.60

5 其他路面 0.51 1.32 0.98 2.81 2.23 2.10 0.20 0.28 0.05 0.95 5.81 2.50

6 构造物 0.30 0.43 1.00 1.30 1.67 4.70 3.44 2.91 0.31 0.43 0.07 0.93 8.09 3.02

7 隧道 1.32 1.53 2.85 3.03 2.56 0.27 0.39 0.06 0.84 7.15 2.82

8 钢结构 0.53 0.53 1.00 1.95 0.22 0.18 0.04 0.92 4.31 1.72

9 小修保养 0.30 0.91 1.92 1.00 4.13 3.07 2.11 0.20 0.20 0.07 0.38 6.03 3.37
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序号 费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

1 第三部分公路养护工程其他费用 835250

2 养护工程管理费 245140

3 养护工程管理经费 公路养护工程预算总费用*2% 199747 9987359.44*2%

4 设计文件审查费 建安工程费*0.5% 45393 9078608.53*0.5%

5 养护工程监理费 建安工程费*3% 272358 9078608.53*3%

6 养护工程前期工作费 建安工程费*3.5% 317751 9078608.53*3.5%

7 第一、二、三部分费用合计 建安工程费+第二部分设备购置费用+第三部分公路养护工程其他费用 9913858 9078608.53+0+835249.79

8 公路养护工程预算总费用 建安工程费+第二部分设备购置费用+第三部分公路养护工程其他费用+
第四部分预留费用

10211274 9078608.53+0+835249.79+297415.75
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价
(元)

备注

1 人工 工日 1 77.05 40 镀锌铁件 kg 652 5.91

2 机械工 工日 2 77.05 41 20～22号铁丝 kg 656 7.7

3 机械工 工日 3 77.05 42 铝合金标志 t 668 23894

4 人工 工日 浙补1 77.05 43 反光膜 m2 740 204

5 AC-13C细粒式沥青砼 m3 1 1220 44 汽油 kg 862 10.12

6 原木混合规格 m3 10 1394 45 柴油 kg 863 8.6

7 锯材枋料、板料混合规格 m3 11 1522 46 电 kw-h 865 0.56

8 Ⅰ级钢筋圆钢筋φ10mm以内 t 16 4687 47 水 m3 866 4.77

9 Ⅱ级钢筋低合金钢筋 t 17 4515 48 中（粗）砂 m3 899 189

10 型钢槽钢、工字钢、角钢等 t 31 4682 49 碎 石（8cm） m3 954 165

11 组合钢模板 t 57 5248 50 其他材料费 元 996 1

12 光圆钢筋直径10～14mm t 111 4687 51 底油热熔标线用 kg 1083 6.5

13 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 112 4515 52 热熔漆 kg 1085 3.99

14
铁件包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板、垫
圈、抱箍、钢模连接件、管扣、夹具、

kg 150 6.19 53 改性乳化沥青 t 1152 3650

54 橡胶减速带宽38cm，弧高 5cm m 浙补321 128

15 铁钉混合规格 kg 151 4.7
55 1m3以内轮胎式装载机 台班 437 539.51

16 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 153 7
56 2m3以内轮胎式装载机 台班 438 930.62

17 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 154 7.7
57 6～8t光轮压路机 台班 458 316.83

18 钢板 t 183 4924
58 12～15t光轮压路机 台班 461 443.48

19 反光玻璃珠 kg 194 3.55
59 4000L以内沥青洒布车 台班 524 535.63

20 钢丝绳 t 221 5575
60 4.5m以内自找平沥青摊铺机 台班 539 1476.56

21 电焊条 kg 231 6.81
61 热熔路面标线设备 台班 546 336.85

22 螺栓 kg 240 7.35
62 2.2kW以内手扶自行式标线机 台班 547 146.9

23 镀锌膨胀螺栓 套 243 5.01
63 电动真空吸水机组 台班 552 117.01

24 525号水泥 t 244 549
64 电动混凝土切缝机 台班 554 171.19

25 钢管立柱 t 247 8009
65 250L以内强制及反转式搅拌机 台班 569 161.48

26 波形钢板 t 249 8009
66 3m3以内混凝土搅拌运输车 台班 592 785.14

27 中粒式沥青砼 m3 258 1016
67 25m3/h以内混凝土搅拌站 台班 611 1060.94

28 石油沥青 t 260 4300
68 4t以内自卸汽车 台班 647 630.64

29 汽油 kg 264 10.12
69 6000L以内洒水汽车 台班 671 575.21

30 柴油 kg 265 8.6
70 30kN以内单筒快速电动卷扬机 台班 718 160.66

31 煤 t 266 680
71 3m3/min以内机动空压机 台班 939 370.81

32 电 kw·h 267 0.56
72 4m3/min以内吹风机 台班 982 80.01

33 水 m3 268 4.77
73 小型机具使用费 元 998 1

34 中(粗)砂混凝土、砂浆用，堆方 m3 286 189
74 75kW以内履带式推土机 台班 1003 688.93

35 粘土堆方 m3 290 13.5
75 2.0m3履带式单斗挖掘机 台班 1032 1340.95

36 碎石(4cm)最大粒径4cm，堆方 m3 321 165
76 2.0m3履带式单斗挖掘机 台班 1037 1495.32

37 碎石(8cm)最大粒径8cm，堆方 m3 323 165
77 夯击功200～620N·m 台班 1094 24.34

38 块石码方 m3 343 155
78 2t以内载货汽车 台班 1370 299.47

39 其他材料费 元 391 1
79 4t以内载货汽车 台班 1372 364.54
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

80 12t以内自卸汽车 台班 1387 673.61

81 5t以内汽车式起重机 台班 1449 442.5

82 32kV·A交流电弧焊机 台班 1726 161.4

83 小型机具使用费 元 1998 1

84 水泥混凝土铺筑整平机(最大摊铺宽度
8m)

台班 9055 148.98

85 SF1900型铣刨机 台班 9062 3736.02

86 混凝土路面破碎机 台班 9070 174.01

87 1.5t以内养护工具车 台班 9085 303.11

88 2T以内养护工具车 台班 9086 495.59

89 定额基价 元 999 1


	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面
	空白页面



