
【表3-3】

工程建设项目概算汇总表

工程名称:镇海中学嵊州分校项目(原嵊州市艇湖区块中学) 第1页 共4页

序号 单位工程名称 金额(元)

1 地下室 11890770.06

1.1 给排水 805026.28

1.2 消防水 2589899.64

1.3 暖通 3098307.10

1.4 电气 4137643.06

1.5 消防电 1259893.98

2 初中教学楼 6748068.94

2.1 给排水 680573.96

2.2 消防水 365232.73

2.3 暖通 91971.58

2.4 分体式空调 674834.50

2.5 电气 4935456.17

3 高中教学楼 6501558.11

3.1 给排水 523816.56

3.2 消防水 324377.80

3.3 暖通 75348.62

3.4 分体式空调 662861.66

3.5 电气 4915153.47

4 行政楼 3055238.07

4.1 给排水 97018.11

4.2 消防水 130420.59

4.3 暖通 28862.60

4.4 空调 1777179.33

4.5 分体式空调 15160.09

4.6 电气 1006597.35

5 图书馆 4395300.34

5.1 给排水 214961.27

5.2 消防水 271701.52

5.3 暖通 20066.64

5.4 空调 3295783.96

5.5 电气 592786.95
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工程名称:镇海中学嵊州分校项目(原嵊州市艇湖区块中学) 第2页 共4页

序号 单位工程名称 金额(元)

6 报告厅 4110167.26

6.1 给排水 203809.08

6.2 消防水 252370.29

6.3 暖通 859904.72

6.4 空调 1569041.58

6.5 分体式空调 10106.85

6.6 电气 906780.77

6.7 消防电 308153.97

7 科学馆 1984394.60

7.1 给排水 295496.62

7.2 消防水 185604.60

7.3 暖通 12109.46

7.4 分体式空调 308256.51

7.5 电气 1182927.41

8 体育馆 6355528.22

8.1 给排水 225853.64

8.2 消防水 301010.13

8.3 暖通 119875.76

8.4 空调 3965658.24

8.5 电气 1186224.69

8.6 消防电 556905.76

9 食堂 8180519.10

9.1 给排水 732651.99

9.2 消防水 744368.71

9.3 暖通 236388.70

9.4 空调 5044059.49

9.5 分体式空调 4602.82

9.6 电气 981673.85

9.7 消防电 436773.54

10 学生宿舍 19303142.52

10.1 给排水 10124827.27
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序号 单位工程名称 金额(元)

10.2 消防水 563910.26

10.3 暖通 517492.95

10.4 分体式空调 1721439.19

10.5 电气 4878204.96

10.6 消防电 1497267.89

11 教师公寓 9148505.50

11.1 给排水 4768859.15

11.2 消防水 497662.73

11.3 暖通 182670.06

11.4 分体式空调 584012.22

11.5 电气 2204726.70

11.6 消防电 910574.64

12 主席台 95581.00

12.1 给排水 23028.18

12.2 消防水 2037.04

12.3 暖通 1897.90

12.4 分体式空调 9205.64

12.5 电气 59412.24

13 校门 347320.13

13.1 给排水 16671.03

13.2 消防水 1527.78

13.3 暖通 663.36

13.4 分体式空调 17509.88

13.5 电气 77414.93

13.6 消防电 233533.15

14 室外工程 21038807.65

14.1 区域电 15667325.08

14.2 室外给排水 5371482.57

15 变配电 13337650.22

15.1 体育馆-变配电（总配） 6307859.69

15.2 图书馆-变配电 4067268.05
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序号 单位工程名称 金额(元)

15.3 教师公寓-变配电 2962522.48

16 充电桩 630848.40

16.1 充电桩 630848.40

合计 117123400.12



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 688037.11

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 44215.79

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 7674.46

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 4320.80

三 总价综合费用 1×38.95% 18905.00

四 概算其他费用 2+3+4 23939.65

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 9647.32

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 14292.33

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 738556.22

六 税金 五 × 税费 66470.06

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 805026.28

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水 319452.61 18559.65 290655.22 3690.06

1 4-2-12 远传智能水表 DN65 组 2.000 2838.73 142.74 2636.84 13.39 5677.46 285.48 5273.68 26.78

2 4-2-10 远传智能水表 DN32 组 1.000 676.24 32.33 633.52 0.74 676.24 32.33 633.52 0.74

3 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 20.000 167.36 12.81 150.19 0.48 3347.20 256.20 3003.80 9.60

4 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN25 个 5.000 60.14 12.81 42.97 0.48 300.70 64.05 214.85 2.40

5 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN40 个 5.000 92.36 12.81 75.19 0.48 461.80 64.05 375.95 2.40

6 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 5.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1468.05 64.05 1382.20 2.40

7 10-1-230 PPR给水管DN20 m 15.000 17.44 7.72 7.33 0.11 261.60 115.80 109.95 1.65

8 10-1-231 PPR给水管DN25 m 20.000 23.00 8.58 11.78 0.11 460.00 171.60 235.60 2.20

9 10-1-232 PPR给水管DN32 m 15.000 30.27 10.30 16.83 0.11 454.05 154.50 252.45 1.65

10 10-1-233 PPR给水管DN40 m 10.000 42.57 12.61 26.15 0.11 425.70 126.10 261.50 1.10

11 10-1-234 PPR给水管DN50 m 10.000 53.97 12.95 37.00 0.19 539.70 129.50 370.00 1.90

12 10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）40
m 200.000 73.07 19.43 47.03 0.74 14614.00 3886.00 9406.00 148.00

13 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 100.000 90.53 19.86 63.90 0.76 9053.00 1986.00 6390.00 76.00

14 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 100.000 113.49 20.32 86.26 0.77 11349.00 2032.00 8626.00 77.00

15 10-1-190
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）100
m 40.000 172.03 24.39 139.45 0.84 6881.20 975.60 5578.00 33.60

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 10-1-192
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）150
m 40.000 316.65 30.99 275.13 1.16 12666.00 1239.60 11005.20 46.40

17 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

18 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

19 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 269.200 16.42 7.05 6.10 0.93 4420.26 1897.86 1642.12 250.36

20 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 269.200 0.09 0.05 0.02 24.23 13.46 5.38

21 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 269.200 0.45 0.18 0.16 0.05 121.14 48.46 43.07 13.46

22 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 269.200 0.41 0.17 0.13 0.05 110.37 45.76 34.99 13.46

23 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 269.200 0.38 0.17 0.10 0.05 102.30 45.76 26.92 13.46

24 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 269.200 0.37 0.17 0.09 0.05 99.60 45.76 24.23 13.46

25 4-2-31 成品水龙头 个 10.000 32.78 1.83 30.42 327.80 18.30 304.20

26 4-2-25 自闭式冲洗阀蹲式大便器 组 2.000 681.04 37.70 632.37 1362.08 75.40 1264.74

27 4-2-29 自闭式冲洗阀壁挂式小便器 组 1.000 1557.90 26.30 1523.95 1557.90 26.30 1523.95

28 4-2-19 4“单柄水嘴台下式洗脸盆 组 2.000 658.56 33.58 615.21 1317.12 67.16 1230.42

29 4-2-63 不锈钢水箱 L×B×H:4m×10m×2.0m 台 1.000 85623.16 2189.70 80676.21 1612.29 85623.16 2189.70 80676.21 1612.29

30 4-2-37

给水设备  NBGL-4-5050（配变频

泵:KQL80/200-15/2共3台；小泵:KQL50/200-

5.5/2共1台；气压罐直径1000X2650共1台；

配套控制柜共一套）

套 1.000 153715.08 1387.79 150168.85 1334.37 153715.08 1387.79 150168.85 1334.37

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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单位工程名称:给排水 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

31 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 370.000 0.68 0.34 0.24 251.60 125.80 88.80

32 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 140.000 0.98 0.46 0.39 137.20 64.40 54.60

33 10-8-33 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）200 m 40.000 1.83 0.58 1.08 73.20 23.20 43.20

34 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 203.080 0.63 0.46 0.04 127.94 93.42 8.12

35 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 203.080 3.68 2.03 1.06 747.33 412.25 215.26

36 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 203.080 3.44 1.95 0.92 698.60 396.01 186.84

排水 376258.96 28591.50 336376.64 2258.30

37 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 15.000 44.89 13.44 27.54 673.35 201.60 413.10

38 10-1-277 PVC-U塑料排水管 De75 m 10.000 29.02 11.09 14.71 290.20 110.90 147.10

39 10-1-276 PVC-U塑料排水管 De50 m 5.000 20.13 9.09 8.39 100.65 45.45 41.95

40 1-4-29
50WQ/D242-1.5型潜污泵 

Q=20m3/h,H=14m,N=1.5kW
台 46.000 3707.06 119.35 3532.57 15.52 170524.76 5490.10 162498.22 713.92

41 1-4-29
WQ2175-207B型潜污泵 

Q=36m3/h,H=15m,N=4kW
台 8.000 4707.06 119.35 4532.57 15.52 37656.48 954.80 36260.56 124.16

42 10-1-172 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 60.000 76.16 25.37 42.42 0.75 4569.60 1522.20 2545.20 45.00

43 10-1-173 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 m 60.000 84.37 26.37 49.25 0.81 5062.20 1582.20 2955.00 48.60

44 10-1-174 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 180.000 101.48 28.52 63.49 0.89 18266.40 5133.60 11428.20 160.20

45 4-2-80 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 23.000 347.32 42.32 292.69 7988.36 973.36 6731.87

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

46 4-2-80 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN80 个 23.000 434.46 42.32 379.83 9992.58 973.36 8736.09

47 4-2-80 止回阀 DN65 个 23.000 408.32 42.32 353.69 9391.36 973.36 8134.87

48 4-2-80 止回阀 DN80 个 23.000 569.46 42.32 514.83 13097.58 973.36 11841.09

49 1-4-2
智能污水提升设备(含一台水泵,一只集水箱

360L)Q=10m3/h,H=15m,N=2.2kW 含控制箱
套 1.000 83283.23 1763.27 80590.03 316.97 83283.23 1763.27 80590.03 316.97

50 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

51
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 5.000 107.27 43.63 35.36 11.85 536.35 218.15 176.80 59.25

52 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 284.450 7.74 1.86 5.34 2201.64 529.08 1518.96

53 6-2-54
操作高度增加费 第四章 管道安装工程（民用

管道部分） 3.6m以上、10m以下
工日 284.450 19.24 14.90 5472.82 4238.31

合    计 695711.57 47151.15 627031.86 5948.36

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 钢塑给水管DN65 m 100.200 67.97 6810.59

2 钢塑给水管DN50 m 100.200 50.96 5106.19

3 钢塑给水管DN150 m 40.080 181.00 7254.48

4 酚醛调和漆各色 kg 4.038 12.39 50.03

5 醇酸防锈漆C53-1 kg 5.680 12.39 70.38

6 远传智能水表 DN32 只 1.000 513.00 513.00

7 远传智能水表 DN65 只 2.000 882.00 1764.00

8 法兰挠性接头DN65 个 2.000 58.00 116.00

9 碳钢平焊法兰DN65 片 4.000 45.47 181.88

10 闸阀DN65 个 4.000 551.00 2204.00

11 止回阀DN65 个 2.000 454.00 908.00

12 螺纹阀门DN32 个 1.010 114.00 115.14

13 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 20.200 140.00 2828.00

14 J11H-10T型截止阀 DN25 个 5.050 33.84 170.89

15 J11H-10T型截止阀 DN40 个 5.050 65.74 331.99

16 ARVX型微量排气阀 DN15 个 5.050 265.00 1338.25

17 PPR给水管DN20 m 15.240 4.75 72.39

18 PPR给水管DN25 m 20.320 8.03 163.17

19 PPR给水管DN32 m 15.240 12.67 193.09

20 PPR给水管DN40 m 10.160 19.85 201.68

21 PPR给水管DN50 m 10.160 26.87 273.00

22 钢塑给水管DN40 m 200.400 37.23 7460.89

23 钢塑给水管DN100 m 40.080 105.00 4208.40

24 成品水龙头 个 10.100 30.00 303.00

25 自闭式冲洗阀蹲式大便器 套 2.020 600.00 1212.00

26 自闭式冲洗阀壁挂式小便器 套 1.010 1500.00 1515.00

27 4“单柄水嘴台下式洗脸盆 套 2.020 600.00 1212.00

28 不锈钢水箱 L×B×H:4m×10m×2.0m 台 1.000 80000.00 80000.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：
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主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

29

给水设备  NBGL-4-5050（配变频

泵:KQL80/200-15/2共3台；小

泵:KQL50/200-5.5/2共1台；气压罐直径

1000X2650共1台；配套控制柜共一套）

套 1.000 150000.00 150000.00

30 PVC-U塑料排水管 De110 m 12.900 16.65 214.79

31 PVC-U塑料排水管 De75 m 9.800 9.06 88.79

32 PVC-U塑料排水管 De50 m 5.060 5.23 26.46

33
50WQ/D242-1.5型潜污泵 

Q=20m3/h,H=14m,N=1.5kW
台 46.000 3500.00 161000.00

34
WQ2175-207B型潜污泵 

Q=36m3/h,H=15m,N=4kW
台 8.000 4500.00 36000.00

35 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 59.160 42.48 2513.35

36 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 m 59.160 49.26 2914.01

37 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 177.480 63.50 11269.98

38 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 23.000 261.00 6003.00

39 沟槽式夹箍DN65 套 92.000 13.94 1282.48

40 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN80 个 23.000 339.00 7797.00

41 沟槽式夹箍DN80 套 92.000 18.51 1702.92

42 止回阀 DN80 个 23.000 474.00 10902.00

43 止回阀 DN65 个 23.000 322.00 7406.00

44 水 m3 32.725 5.73 187.51

45 减振器 个 4.000 70.00 280.00

46

智能污水提升设备(含一台水泵,一只集水

箱360L)Q=10m3/h,H=15m,N=2.2kW  含控

制箱

套 1.000 80000.00 80000.00

合  计 606165.73

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：
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单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 2142801.53

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 350239.84

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 18263.77

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 3987.83

三 总价综合费用 1×38.95% 137971.68

四 概算其他费用 2+3+4 77017.74

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 31037.00

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 45980.74

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 2376054.72

六 税金 五 × 税费 213844.92

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 2589899.64

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:
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消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共9页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消火栓 230426.01 45447.55 165271.36 4944.39

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 51.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 65081.61 6725.37 56347.35 39.27

2 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 4.000 415.51 39.19 363.92 0.75 1662.04 156.76 1455.68 3.00

3 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 25.000 951.14 42.32 896.51 23778.50 1058.00 22412.75

4 4-2-69 J11H-16T型截止阀 DN15 个 2.000 46.46 12.81 29.29 0.48 92.92 25.62 58.58 0.96

5 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 2.000 293.61 12.81 276.44 0.48 587.22 25.62 552.88 0.96

6 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 700.000 101.05 21.98 67.91 3.61 70735.00 15386.00 47537.00 2527.00

7 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 400.000 68.60 15.67 45.37 2.27 27440.00 6268.00 18148.00 908.00

8 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

9 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

10 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 1250.000 16.42 7.05 6.10 0.93 20525.00 8812.50 7625.00 1162.50

11 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 1250.000 0.09 0.05 0.02 112.50 62.50 25.00

12 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 1250.000 0.45 0.18 0.16 0.05 562.50 225.00 200.00 62.50

13 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 1250.000 0.41 0.17 0.13 0.05 512.50 212.50 162.50 62.50

14 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 1250.000 0.38 0.17 0.10 0.05 475.00 212.50 125.00 62.50

15 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 1250.000 0.37 0.17 0.09 0.05 462.50 212.50 112.50 62.50

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共9页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 1100.000 0.98 0.46 0.39 1078.00 506.00 429.00

17 5-1-28 水泵接合器 DN100 套 2.000 1463.14 150.34 1263.59 4.15 2926.28 300.68 2527.18 8.30

18 5-1-22 灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火器,4kg/具) 套 20.000 407.79 107.28 268.01 0.97 8155.80 2145.60 5360.20 19.40

19 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 345.440 0.63 0.46 0.04 217.63 158.90 13.82

20 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 345.440 4.76 2.12 2.02 1644.29 732.33 697.79

21 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 345.440 4.53 2.12 1.79 1564.84 732.33 618.34

22 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 345.440 4.19 2.19 1.36 1447.39 756.51 469.80

23 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 345.440 3.95 2.12 1.21 1364.49 732.33 417.99

自动喷淋系统 668487.59 221425.43 363495.63 14757.29

24 5-1-9 ZSFZ-150型湿式报警阀组 组 3.000 2768.10 673.48 1895.26 2.56 8304.30 2020.44 5685.78 7.68

25 4-2-81 ZSFD型信号蝶阀 DN150 个 10.000 1014.44 186.70 773.41 10144.40 1867.00 7734.10

26 5-1-15 水流指示器 DN150 个 4.000 745.73 149.60 549.69 2.21 2982.92 598.40 2198.76 8.84

27 5-1-20 ZSPP型末端试水装置 DN50 组 4.000 1144.65 95.21 1019.34 1.82 4578.60 380.84 4077.36 7.28

28 4-2-81 Y型拉杆伸缩隔滤器 DN150 个 2.000 1382.44 186.70 1141.41 2764.88 373.40 2282.82

29 9-1-35 标准响应喷头(直立型) K=80 个 2300.000 25.30 11.18 10.51 0.27 58190.00 25714.00 24173.00 621.00

30 4-2-69 ARVX型排气阀 DN25 个 6.000 322.90 12.81 305.73 0.48 1937.40 76.86 1834.38 2.88

31 4-2-69 J11H-16T型截止阀 DN25 个 6.000 60.14 12.81 42.97 0.48 360.84 76.86 257.82 2.88

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第3页 共9页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 4.000 724.32 42.32 669.69 2897.28 169.28 2678.76

33 5-1-28 水泵接合器 DN100 套 2.000 1463.14 150.34 1263.59 4.15 2926.28 300.68 2527.18 8.30

34 10-1-150
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）25
m 1400.000 39.91 15.67 19.01 0.51 55874.00 21938.00 26614.00 714.00

35 10-1-151
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）32
m 1200.000 47.17 15.67 26.05 0.68 56604.00 18804.00 31260.00 816.00

36 10-1-152
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）40
m 1300.000 55.03 19.06 29.46 0.74 71539.00 24778.00 38298.00 962.00

37 10-1-153
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）50
m 1200.000 65.95 19.49 39.80 0.76 79140.00 23388.00 47760.00 912.00

38 10-1-154
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）65
m 50.000 81.50 19.92 54.78 0.77 4075.00 996.00 2739.00 38.50

39 10-1-155
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）80
m 60.000 91.08 21.08 62.80 0.82 5464.80 1264.80 3768.00 49.20

40 10-1-156
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）100
m 160.000 117.54 23.93 85.55 0.84 18806.40 3828.80 13688.00 134.40

41 10-1-158
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）150
m 540.000 190.66 30.40 149.80 1.24 102956.40 16416.00 80892.00 669.60

42 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

43 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

44 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 8524.100 16.42 7.05 6.10 0.93 139965.72 60094.91 51997.01 7927.41

45 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 8524.100 0.09 0.05 0.02 767.17 426.21 170.48

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第4页 共9页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

46 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 8524.100 0.45 0.18 0.16 0.05 3835.85 1534.34 1363.85 426.21

47 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 8524.100 0.41 0.17 0.13 0.05 3494.88 1449.10 1108.13 426.21

48 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 8524.100 0.38 0.17 0.10 0.05 3239.16 1449.10 852.41 426.21

49 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 8524.100 0.37 0.17 0.09 0.05 3153.92 1449.10 767.17 426.21

50 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 5100.000 0.68 0.34 0.24 3468.00 1734.00 1224.00

51 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 270.000 0.98 0.46 0.39 264.60 124.20 105.30

52 10-8-33 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）200 m 540.000 1.83 0.58 1.08 988.20 313.20 583.20

53 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 1094.330 0.63 0.46 0.04 689.43 503.39 43.77

54 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 1094.330 4.76 2.12 2.02 5209.01 2319.98 2210.55

55 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 1094.330 4.53 2.12 1.79 4957.31 2319.98 1958.85

56 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 1094.330 4.19 2.19 1.36 4585.24 2396.58 1488.29

57 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 1094.330 3.95 2.12 1.21 4322.60 2319.98 1324.14

消防泵房 315190.43 16421.76 292913.91 828.34

58 1-4-1 消火栓泵 Q=25L/S,H=80m,N=37KW 台 2.000 46304.07 624.46 45428.27 52.94 92608.14 1248.92 90856.54 105.88

59 1-4-1 自动喷淋泵 Q=30L/S,H=80m,N=37KW 台 2.000 56304.07 624.46 55428.27 52.94 112608.14 1248.92 110856.54 105.88

60 4-2-81 500X泄压阀 DN150 个 2.000 5409.44 186.70 5168.41 10818.88 373.40 10336.82

61 4-2-81 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN200 个 4.000 2504.80 186.70 2263.77 10019.20 746.80 9055.08

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第5页 共9页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

62 4-2-81 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN150 个 20.000 1718.44 186.70 1477.41 34368.80 3734.00 29548.20

63 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 2.000 951.14 42.32 896.51 1902.28 84.64 1793.02

64 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 4.000 724.32 42.32 669.69 2897.28 169.28 2678.76

65 4-2-81 H44型旋启式止回阀 DN150 个 4.000 1957.44 186.70 1716.41 7829.76 746.80 6865.64

66 4-2-80 100X型遥控浮球阀 DN100 个 4.000 2574.14 42.32 2519.51 10296.56 169.28 10078.04

67 4-2-81 可曲挠橡胶接头 DN150 个 4.000 750.44 186.70 509.41 3001.76 746.80 2037.64

68 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 6.000 415.51 39.19 363.92 0.75 2493.06 235.14 2183.52 4.50

69 4-2-81 DN200吸水喇叭口及支架 个 4.000 448.16 186.70 207.13 1792.64 746.80 828.52

70 4-2-81 W-150弯管型通气管 个 2.000 748.16 186.70 507.13 1496.32 373.40 1014.26

71 9-1-21 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 m 30.000 241.77 37.21 186.55 5.57 7253.10 1116.30 5596.50 167.10

72 9-1-20 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 60.000 154.74 33.85 106.37 3.60 9284.40 2031.00 6382.20 216.00

73 9-1-18 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 10.000 81.67 29.89 42.57 0.39 816.70 298.90 425.70 3.90

74 9-1-16 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 10.000 97.86 26.61 63.11 0.30 978.60 266.10 631.10 3.00

75 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

76 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

77 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 193.100 16.42 7.05 6.10 0.93 3170.70 1361.36 1177.91 179.58

78 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 193.100 0.09 0.05 0.02 17.38 9.66 3.86

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第6页 共9页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

79 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 193.100 0.45 0.18 0.16 0.05 86.90 34.76 30.89 9.66

80 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 193.100 0.41 0.17 0.13 0.05 79.17 32.83 25.10 9.66

81 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 193.100 0.38 0.17 0.10 0.05 73.38 32.83 19.31 9.66

82 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 193.100 0.37 0.17 0.09 0.05 71.45 32.83 17.38 9.66

83 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 20.000 0.98 0.46 0.39 19.60 9.20 7.80

84 10-8-33 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）200 m 90.000 1.83 0.58 1.08 164.70 52.20 97.20

85 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 57.670 0.63 0.46 0.04 36.33 26.53 2.31

86 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 57.670 4.76 2.12 2.02 274.51 122.26 116.49

87 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 57.670 4.53 2.12 1.79 261.25 122.26 103.23

88 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 57.670 4.19 2.19 1.36 241.64 126.30 78.43

89 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 57.670 3.95 2.12 1.21 227.80 122.26 69.78

地下人防工程 946961.27 72733.91 837076.12 12174.27

90 4-2-11 远传智能水表 DN50 组 1.000 1053.31 49.47 988.09 1.03 1053.31 49.47 988.09 1.03

91 4-2-63 不锈钢生活水箱 4.5mX7.0mX2.5m(H) 台 2.000 84373.16 2189.70 79426.21 1612.29 168746.32 4379.40 158852.42 3224.58

92 4-2-63 不锈钢饮用水箱 5.0mX7.0mX2.0m(H) 台 2.000 75623.16 2189.70 70676.21 1612.29 151246.32 4379.40 141352.42 3224.58

93 4-2-62 不锈钢饮用水箱 4.0mX6.5mX2.0m(H) 台 2.000 53525.99 645.77 52299.03 299.08 107051.98 1291.54 104598.06 598.16

94 1-4-1
40ODLX3型立式水泵 

Q=4.9m3/h,H=32.4m,N=2.2KW
台 3.000 5804.07 624.46 4928.27 52.94 17412.21 1873.38 14784.81 158.82

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第7页 共9页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

95 1-4-1 SH-38型手摇水泵 Q=3.53m3/h,H=30m 台 17.000 3304.07 624.46 2428.27 52.94 56169.19 10615.82 41280.59 899.98

96 1-4-29
50WQ/D242-1.5型潜污泵 

Q=20m3/h,H=14m,N=1.5kW
台 19.000 3707.06 119.35 3532.57 15.52 70434.14 2267.65 67118.83 294.88

97 10-1-184
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）25
m 140.000 52.50 15.99 31.19 0.51 7350.00 2238.60 4366.60 71.40

98 10-1-185
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）32
m 140.000 63.81 15.99 42.28 0.68 8933.40 2238.60 5919.20 95.20

99 10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）40
m 100.000 73.07 19.43 47.03 0.74 7307.00 1943.00 4703.00 74.00

100 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 100.000 90.53 19.86 63.90 0.76 9053.00 1986.00 6390.00 76.00

101 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 40.000 113.49 20.32 86.26 0.77 4539.60 812.80 3450.40 30.80

102 10-1-153
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）50
m 100.000 65.95 19.49 39.80 0.76 6595.00 1949.00 3980.00 76.00

103 10-1-154
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）65
m 100.000 81.50 19.92 54.78 0.77 8150.00 1992.00 5478.00 77.00

104 10-1-155
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）80
m 100.000 91.08 21.08 62.80 0.82 9108.00 2108.00 6280.00 82.00

105 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

106 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

107 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 443.600 16.42 7.05 6.10 0.93 7283.91 3127.38 2705.96 412.55

108 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 443.600 0.09 0.05 0.02 39.92 22.18 8.87
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序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

109 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 443.600 0.45 0.18 0.16 0.05 199.62 79.85 70.97 22.18

110 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 443.600 0.41 0.17 0.13 0.05 181.88 75.41 57.67 22.18

111 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 443.600 0.38 0.17 0.10 0.05 168.57 75.41 44.36 22.18

112 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 443.600 0.37 0.17 0.09 0.05 164.13 75.41 39.92 22.18

113 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 580.000 0.68 0.34 0.24 394.40 197.20 139.20

114 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 280.000 0.98 0.46 0.39 274.40 128.80 109.20

115 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN40 个 35.000 110.60 12.81 93.43 0.48 3871.00 448.35 3270.05 16.80

116 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 30.000 167.36 12.81 150.19 0.48 5020.80 384.30 4505.70 14.40

117 4-2-70 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN80 个 30.000 458.31 52.30 388.79 1.52 13749.30 1569.00 11663.70 45.60

118 4-2-70 H44W旋启式止回阀 DN80 个 30.000 2920.69 52.30 2851.17 1.52 87620.70 1569.00 85535.10 45.60

119 4-2-69 H44W旋启式止回阀 DN50 个 15.000 1551.06 12.81 1533.89 0.48 23265.90 192.15 23008.35 7.20

120 4-2-69 水箱进水浮球阀 DN40 个 16.000 1536.92 12.81 1519.75 0.48 24590.72 204.96 24316.00 7.68

121 6-1-125 液位信号装置UQK-61-3型 台 10.000 892.16 64.22 805.99 2.47 8921.60 642.20 8059.90 24.70

122 1-4-29
50WQ/C249-1.1型潜污泵 

Q=10m3/h,H=12m,N=1.1kW
台 16.000 2707.06 119.35 2532.57 15.52 43312.96 1909.60 40521.12 248.32

123 1-4-1 SH-38型手摇水泵 Q=3.53m3/h,H=30m 台 16.000 3304.07 624.46 2428.27 52.94 52865.12 9991.36 38852.32 847.04

124 6-1-16 刚性防水套管 DN100 个 16.000 357.57 145.42 117.88 39.51 5721.12 2326.72 1886.08 632.16

125 4-2-33 防爆地漏 DN80 个 25.000 192.66 31.38 152.15 4816.50 784.50 3803.75
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序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

126 4-2-31 水龙头 DN15 个 100.000 32.78 1.83 30.42 3278.00 183.00 3042.00

127 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

128 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 2359.660 7.74 1.86 5.34 18263.77 4388.97 12600.58

129 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 147.070 0.63 0.46 0.04 92.65 67.65 5.88

130 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 147.070 4.76 2.12 2.02 700.05 311.79 297.08

131 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 147.070 4.53 2.12 1.79 666.23 311.79 263.25

132 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 147.070 4.19 2.19 1.36 616.22 322.08 200.01

133 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 147.070 3.95 2.12 1.21 580.93 311.79 177.95

合    计 2161065.30 356028.65 1658757.02 32704.29
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序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN65 m 150.300 42.48 6385.33

2 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 160.320 63.50 10180.32

3 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN150 m 541.080 106.54 57647.96

4 水 m3 472.770 5.73 2708.97

5 沟槽法兰1.6MPa 片 6.000 137.13 822.78

6 ZSFZ-150型湿式报警阀组 套 3.000 1460.00 4380.00

7 钢管DN25 m 1387.400 14.71 20405.32

8 钢管DN32 m 1189.200 20.44 24310.34

9 钢管DN40 m 1302.600 23.54 30662.29

10 钢管DN50 m 1302.600 31.69 41278.48

11 酚醛调和漆各色 kg 156.163 12.39 1934.86

12 醇酸防锈漆C53-1 kg 219.668 12.39 2721.69

13

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 51.000 1100.00 56100.00

14 仪表接头 套 10.000 25.00 250.00

15 取源部件 套 10.000 300.00 3000.00

16 Y-100压力表 台(块) 10.000 35.00 350.00

17 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 27.000 850.00 22950.00

18 沟槽式夹箍DN100 套 62.000 21.35 1323.70

19 J11H-16T型截止阀 DN15 个 2.020 20.30 41.01

20 ARVX型微量排气阀 DN15 个 2.020 265.00 535.30

21 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 707.000 63.50 44894.50

22 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 404.000 42.48 17163.50

23 水泵接合器 DN100 套 4.000 1119.00 4476.00

24
灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 20.000 263.58 5271.60

25 ZSFD型信号蝶阀 DN150 个 10.000 684.00 6840.00

26 水流指示器 DN150 只 4.000 213.00 852.00

27 沟槽法兰DN150 片 8.000 137.13 1097.04

28 ZSPP型末端试水装置 DN50 套 4.040 1000.00 4040.00
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序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

29 Y型拉杆伸缩隔滤器 DN150 个 2.000 1052.00 2104.00

30 沟槽式夹箍DN150 套 84.000 41.14 3455.76

31 标准响应喷头(直立型) K=80 个 2323.000 7.08 16446.84

32 ARVX型排气阀 DN25 个 6.060 294.00 1781.64

33 J11H-16T型截止阀 DN25 个 6.060 33.84 205.07

34 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 8.000 638.00 5104.00

35 沟槽式夹箍DN65 套 16.000 13.94 223.04

36 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80 m 160.320 49.26 7896.80

37 减振器 个 160.000 70.00 11200.00

38 消火栓泵 Q=25L/S,H=80m,N=37KW 台 2.000 45000.00 90000.00

39 自动喷淋泵 Q=30L/S,H=80m,N=37KW 台 2.000 55000.00 110000.00

40 500X泄压阀 DN150 个 2.000 5079.00 10158.00

41 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN200 个 4.000 2107.00 8428.00

42 沟槽式夹箍DN200 套 8.000 74.82 598.56

43 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN150 个 20.000 1388.00 27760.00

44 H44型旋启式止回阀 DN150 个 4.000 1627.00 6508.00

45 100X型遥控浮球阀 DN100 个 4.000 2473.00 9892.00

46 可曲挠橡胶接头 DN150 个 4.000 420.00 1680.00

47 DN200吸水喇叭口及支架 个 4.000 200.00 800.00

48 W-150弯管型通气管 个 2.000 500.00 1000.00

49 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 m 29.580 187.21 5537.67

50 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 59.160 106.54 6303.05

51 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 9.860 42.48 418.89

52 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 9.860 63.50 626.11

53 远传智能水表 DN50 只 1.000 796.00 796.00

54 螺纹阀门 DN50 个 1.010 180.00 181.80

55 不锈钢生活水箱 4.5mX7.0mX2.5m(H) 台 2.000 78750.00 157500.00

56 不锈钢饮用水箱 5.0mX7.0mX2.0m(H) 台 2.000 70000.00 140000.00

57 不锈钢饮用水箱 4.0mX6.5mX2.0m(H) 台 2.000 52000.00 104000.00
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序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

58
40ODLX3型立式水泵

Q=4.9m3/h,H=32.4m,N=2.2KW
台 3.000 4500.00 13500.00

59 SH-38型手摇水泵 Q=3.53m3/h,H=30m 台 33.000 2000.00 66000.00

60
50WQ/D242-1.5型潜污泵 

Q=20m3/h,H=14m,N=1.5kW
台 19.000 3500.00 66500.00

61 钢塑给水管DN40 m 100.200 37.23 3730.45

62 钢塑给水管DN50 m 100.200 50.96 5106.19

63 钢塑给水管DN65 m 40.080 67.97 2724.24

64 钢塑给水管DN32 m 138.740 33.19 4604.78

65 钢塑给水管DN25 m 138.740 24.10 3343.63

66 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN40 个 35.350 83.80 2962.33

67 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 30.300 140.00 4242.00

68 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN80 个 30.300 339.00 10271.70

69 H44W旋启式止回阀 DN80 个 30.300 2777.00 84143.10

70 H44W旋启式止回阀 DN50 个 15.150 1510.00 22876.50

71 水箱进水浮球阀 DN40 个 16.160 1496.00 24175.36

72 液位信号装置UQK-61-3型 台 10.000 800.00 8000.00

73
50WQ/C249-1.1型潜污泵 

Q=10m3/h,H=12m,N=1.1kW
台 16.000 2500.00 40000.00

74 防爆地漏 DN80 个 25.250 150.00 3787.50

75 水龙头 DN15 个 101.000 30.00 3030.00

合  计 1472226.00
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单位工程概算计算表
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序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 2548075.96

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 477114.14

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 15150.53

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 3297.85

三 总价综合费用 1×38.95% 187120.47

四 概算其他费用 2+3+4 92136.62

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 37129.68

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 55006.94

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 2842483.58

六 税金 五 × 税费 255823.52

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 3098307.1
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序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 2041224.29 426279.74 1465612.46 19240.10

1 3-4-3

机翼型轴流风机 JSF-GA-710  转速

1450R/MIN，风量25000M3/H，风压330PA，功

率4KW，380V，噪声84DB（A)，105KG，耗功

率0.18W/（M3/H）消防电源

台 6.000 7528.91 1031.83 6089.42 81.66 45173.46 6190.98 36536.52 489.96

2 3-4-3

轴流式消防排烟风机 HTF（A)-I-NO.8  转速

1450R/MIN，风量31421M3/H，风压600PA，功

率7.5KW，380V，噪声89DB（A)，174KG，耗

功率0.27W/（M3/H）消防电源

台 10.000 8726.91 1031.83 7287.42 81.66 87269.10 10318.30 72874.20 816.60

3 3-4-1

机翼型轴流风机 JSF-GA-250 转速

1450R/MIN，风量1070M3/H，风压51PA，功率

0.025KW，380V，噪声55DB（A)，13KG，耗功

率0.03W/（M3/H）

台 1.000 2227.42 449.98 1566.03 61.19 2227.42 449.98 1566.03 61.19

4 3-4-1

机翼型轴流风机 JSF-GA-250 转速

1450R/MIN，风量810M3/H，风压67PA，功率

0.025KW，380V，噪声55DB（A)，13KG，耗功

率0.03W/（M3/H）

台 3.000 2129.42 449.98 1468.03 61.19 6388.26 1349.94 4404.09 183.57

5 3-4-1

机翼型轴流风机 JSF-GA-250 转速

2900R/MIN，风量2140M3/H，风压205PA，功

率0.18KW，380V，噪声63DB（A)，15KG，耗

功率0.10W/（M3/H）

台 1.000 3119.42 449.98 2458.03 61.19 3119.42 449.98 2458.03 61.19

6 3-4-1

机翼型轴流风机 JSF-GA-315 转速

2900R/MIN，风量4280M3/H，风压327PA，功

率0.75KW，380V，噪声72DB（A)，23KG，耗

功率0.20W/（M3/H）

台 2.000 5293.42 449.98 4632.03 61.19 10586.84 899.96 9264.06 122.38

7 3-6-13 单层百叶风口-500*400（自带调节阀） 个 115.000 279.91 30.25 240.70 0.12 32189.65 3478.75 27680.50 13.80

8 3-6-13 单层百叶风口-630*250（自带调节阀） 个 108.000 250.20 30.25 210.99 0.12 27021.60 3267.00 22786.92 12.96
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人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

9 3-6-12 单层百叶风口-250*320 个 4.000 107.82 12.81 91.12 0.12 431.28 51.24 364.48 0.48

10 3-6-11 方形散流器-200*200，自带调节阀 个 3.000 164.18 19.37 139.17 492.54 58.11 417.51

11 3-6-13 单层百叶风口-320*500 个 1.000 168.94 30.25 129.73 0.12 168.94 30.25 129.73 0.12

12 3-6-13 单层百叶风口-630*630 个 2.000 270.62 30.25 231.41 0.12 541.24 60.50 462.82 0.24

13 3-6-29 消声器-800*400*1000 个 10.000 2120.90 178.20 1884.96 4.47 21209.00 1782.00 18849.60 44.70

14 3-6-29 消声器-1250*630*1000 个 6.000 3481.66 178.20 3245.72 4.47 20889.96 1069.20 19474.32 26.82

15 3-6-4 280℃防火阀-1250*1600 个 2.000 2849.59 134.25 2666.78 7.22 5699.18 268.50 5333.56 14.44

16 3-6-4 280℃防火阀-1600*500 个 23.000 1525.70 134.25 1342.89 7.22 35091.10 3087.75 30886.47 166.06

17 3-6-4 70℃防火阀-250*120 个 3.000 415.48 134.25 232.67 7.22 1246.44 402.75 698.01 21.66

18 3-6-4 70℃防火阀-630*250 个 3.000 563.85 134.25 381.04 7.22 1691.55 402.75 1143.12 21.66

19 3-6-4 70℃防火阀-1250*630 个 12.000 1296.99 134.25 1114.18 7.22 15563.88 1611.00 13370.16 86.64

20 3-6-4 70℃防火阀-320*200 个 4.000 455.04 134.25 272.23 7.22 1820.16 537.00 1088.92 28.88

21 3-6-4 70℃防火阀-500 个 1.000 742.35 134.25 559.54 7.22 742.35 134.25 559.54 7.22

22 3-6-4 70℃防火阀-500*320 个 1.000 566.76 134.25 383.95 7.22 566.76 134.25 383.95 7.22

23 3-6-4 70℃防火阀-500*400 个 1.000 613.31 134.25 430.50 7.22 613.31 134.25 430.50 7.22

24 3-6-4 70℃防火阀-500*500 个 2.000 671.50 134.25 488.69 7.22 1343.00 268.50 977.38 14.44

25 3-6-4 70℃防火阀-600 个 2.000 889.56 134.25 706.75 7.22 1779.12 268.50 1413.50 14.44

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第3页 共6页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

26 3-6-4 70℃防火阀-800*500 个 2.000 846.05 134.25 663.24 7.22 1692.10 268.50 1326.48 14.44

27 3-6-1 蝶阀-1250*630 个 6.000 648.12 41.57 589.85 3.50 3888.72 249.42 3539.10 21.00

28 3-6-1 蝶阀-1600*500 个 10.000 655.87 41.57 597.60 3.50 6558.70 415.70 5976.00 35.00

29 3-6-3 电动调节阀-500 个 1.000 679.52 51.41 602.70 7.95 679.52 51.41 602.70 7.95

30 3-6-3 电动调节阀-600 个 2.000 757.88 51.41 681.06 7.95 1515.76 102.82 1362.12 15.90

31 3-6-3 调节阀-500 个 3.000 379.30 51.41 302.48 7.95 1137.90 154.23 907.44 23.85

32 3-6-3 调节阀-600 个 4.000 457.66 51.41 380.84 7.95 1830.64 205.64 1523.36 31.80

33 3-6-3 对开多叶调节阀-1000*320 个 5.000 243.54 51.41 166.72 7.95 1217.70 257.05 833.60 39.75

34 3-6-3 对开多叶调节阀-1250*320 个 2.000 268.68 51.41 191.86 7.95 537.36 102.82 383.72 15.90

35 3-6-3 对开多叶调节阀-1250*400 个 6.000 300.09 51.41 223.27 7.95 1800.54 308.46 1339.62 47.70

36 3-6-3 对开多叶调节阀-500*320 个 8.000 193.28 51.41 116.46 7.95 1546.24 411.28 931.68 63.60

37 3-6-3 对开多叶调节阀-630*250 个 20.000 192.49 51.41 115.67 7.95 3849.80 1028.20 2313.40 159.00

38 3-6-3 对开多叶调节阀-800*320 个 6.000 223.44 51.41 146.62 7.95 1340.64 308.46 879.72 47.70

39 3-6-3 对开多叶调节阀-800*400 个 10.000 243.54 51.41 166.72 7.95 2435.40 514.10 1667.20 79.50

40 3-6-3 手动调节阀（完全密闭型）-1000*320 个 2.000 385.49 51.41 308.67 7.95 770.98 102.82 617.34 15.90

41 3-6-3 手动调节阀（完全密闭型）-1600*400 个 2.000 583.72 51.41 506.90 7.95 1167.44 102.82 1013.80 15.90

42 3-6-3 手动调节阀（完全密闭型）-1600*500 个 6.000 682.84 51.41 606.02 7.95 4097.04 308.46 3636.12 47.70
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43 3-6-3 手动调节阀（完全密闭型）-630*250 个 5.000 284.83 51.41 208.01 7.95 1424.15 257.05 1040.05 39.75

44 3-6-3 手动调节阀（完全密闭型）-800*320 个 1.000 345.84 51.41 269.02 7.95 345.84 51.41 269.02 7.95

45 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 4.070 136.55 63.65 50.83 2.70 555.76 259.06 206.87 10.99

46 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 100.000 141.24 63.65 55.52 2.70 14124.00 6365.00 5552.00 270.00

47 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.75mm m2 40.030 147.50 63.65 61.78 2.70 5904.43 2547.91 2473.05 108.08

48 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.0mm m2 2185.640 158.00 63.65 72.28 2.70 345331.12 139115.99 157978.06 5901.23

49 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.2mm m2 1091.350 166.99 63.65 81.27 2.70 182244.54 69464.43 88694.02 2946.65

50 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.5mm m2 2579.360 184.91 63.65 99.19 2.70 476949.46 164176.26 255846.72 6964.27

51 3-1-1 镀锌钢板圆形风管(咬口)0.6mm m2 35.000 142.57 69.85 49.21 2.42 4989.95 2444.75 1722.35 84.70

52 补项002 消防风管防火包裹，达到消防验收标注 m2 5896.380 100.00 100.00 589638.00 589638.00

53 补项003 挡烟垂壁，含附件 米 119.570 500.00 500.00 59785.00 59785.00

人防通风 522002.20 75795.60 415278.12 6766.03

54 3-4-1
机翼型轴流风机-JSF-GA-

355,5430M3/H,414PA,1.1KW
台 1.000 6114.42 449.98 5453.03 61.19 6114.42 449.98 5453.03 61.19

55 3-4-1
机翼型轴流风机-JSF-GA-

400,7730M3/H,647PA,2.2KW
台 2.000 4134.42 449.98 3473.03 61.19 8268.84 899.96 6946.06 122.38

56 3-4-8
离心风机-HTFC-III-

10,2286M3/H,1096PA,1.5KW
台 1.000 6001.81 372.65 5440.67 60.87 6001.81 372.65 5440.67 60.87
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暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第5页 共6页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

57 3-4-8
离心风机-HTFC-III-

10,3053M3/H,1283PA,2.2KW
台 2.000 6398.81 372.65 5837.67 60.87 12797.62 745.30 11675.34 121.74

58 3-4-38 滤尘器-LWP-D 个 24.000 1028.21 324.82 591.54 13.17 24677.04 7795.68 14196.96 316.08

59 3-4-36 换气堵头-D315 个 11.000 598.84 42.47 544.01 6587.24 467.17 5984.11

60 3-4-34 超压排气活门-PS-D250 个 11.000 2438.60 191.76 2160.58 23.16 26824.60 2109.36 23766.38 254.76

61 3-4-21 过滤吸收器-RFP-1000 台 11.000 15612.72 435.23 15021.55 22.27 171739.92 4787.53 165237.05 244.97

62 3-4-35 风量测量装置 套 3.000 1239.76 176.57 1011.80 3719.28 529.71 3035.40

63 3-4-35 气密性测量管-DN50 套 3.000 739.76 176.57 511.80 2219.28 529.71 1535.40

64 3-4-35 测压管-DN15 套 28.000 439.76 176.57 211.80 12313.28 4943.96 5930.40

65 3-4-35 超压测压管-DN15 套 3.000 439.76 176.57 211.80 1319.28 529.71 635.40

66 3-4-35 尾气监测取样管-DN15 套 3.000 389.76 176.57 161.80 1169.28 529.71 485.40

67 3-4-35 放射性监测取样管-DN32 套 3.000 489.76 176.57 261.80 1469.28 529.71 785.40

68 3-4-24
手电动密闭阀门-双连杆型手电动密闭阀门  

DN315
个 11.000 2922.48 153.77 2661.38 47.59 32147.28 1691.47 29275.18 523.49

69 3-4-25
手电动密闭阀门-双连杆型手电动密闭阀门  

DN500
个 3.000 4649.09 308.58 4140.91 83.50 13947.27 925.74 12422.73 250.50

70 3-4-24 手动密闭阀门-D40J-0.5  DN315 个 22.000 2037.48 153.77 1776.38 47.59 44824.56 3382.94 39080.36 1046.98

71 3-4-25 手动密闭阀门-D40J-0.5  DN400 个 3.000 2846.09 308.58 2337.91 83.50 8538.27 925.74 7013.73 250.50

72 3-4-25 手动密闭阀门-D40J-0.5  DN600 个 3.000 4767.09 308.58 4258.91 83.50 14301.27 925.74 12776.73 250.50

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第6页 共6页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

73 3-6-3 风量调节阀-320*400 个 3.000 266.55 51.41 189.73 7.95 799.65 154.23 569.19 23.85

74 3-6-4 防火调节阀-70℃防火阀  800*400 个 6.000 752.96 134.25 570.15 7.22 4517.76 805.50 3420.90 43.32

75 3-6-10 插板阀-800*320 个 3.000 872.48 21.90 844.07 0.10 2617.44 65.70 2532.21 0.30

76 3-6-10 插板阀-DN400 个 3.000 657.48 21.90 629.07 0.10 1972.44 65.70 1887.21 0.30

77 3-6-10 插板阀-DN500 个 3.000 770.48 21.90 742.07 0.10 2311.44 65.70 2226.21 0.30

78 3-1-4 普通钢板圆形风管(焊接)板厚2.0mm m2 200.000 305.21 129.96 116.43 15.97 61042.00 25992.00 23286.00 3194.00

79 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 3265.200 10.60 3.65 5.89 34611.12 11917.98 19232.03

80 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 3265.200 4.64 1.12 3.20 15150.53 3657.02 10448.64

合    计 2563226.49 502075.34 1880890.58 26006.13

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】
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单位工程名称:暖通 第1页 共4页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 4.632 20.64 95.60

2 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 113.800 24.77 2818.26

3 镀锌薄钢板 0.75mm ㎡ 45.554 30.26 1378.56

4 镀锌薄钢板 1.0mm ㎡ 2487.258 39.49 98229.28

5 镀锌薄钢板 1.2mm ㎡ 1241.956 47.39 58858.78

6 镀锌薄钢板 1.5mm ㎡ 2935.312 63.14 185335.60

7 镀锌薄钢板0.6mm ㎡ 39.830 24.77 986.39

8 消防风管防火包裹，达到消防验收标注 m2 5896.380 100.00 589638.00

9 挡烟垂壁，含附件 米 119.570 500.00 59785.00

10 减振器 个 116.000 70.00 8120.00

11

机翼型轴流风机 JSF-GA-710  转速

1450R/MIN，风量25000M3/H，风压

330PA，功率4KW，380V，噪声84DB（A)，

105KG，耗功率0.18W/（M3/H）消防电源

台 6.000 5442.00 32652.00

12

轴流式消防排烟风机 HTF（A)-I-NO.8  

转速1450R/MIN，风量31421M3/H，风压

600PA，功率7.5KW，380V，噪声89DB

（A)，174KG，耗功率0.27W/（M3/H）消

防电源

台 10.000 6640.00 66400.00

13

机翼型轴流风机 JSF-GA-250 转速

1450R/MIN，风量1070M3/H，风压51PA，

功率0.025KW，380V，噪声55DB（A)，

13KG，耗功率0.03W/（M3/H）

台 1.000 1088.00 1088.00

14

机翼型轴流风机 JSF-GA-250 转速

1450R/MIN，风量810M3/H，风压67PA，功

率0.025KW，380V，噪声55DB（A)，

13KG，耗功率0.03W/（M3/H）

台 3.000 990.00 2970.00

15

机翼型轴流风机 JSF-GA-250 转速

2900R/MIN，风量2140M3/H，风压205PA，

功率0.18KW，380V，噪声63DB（A)，

15KG，耗功率0.10W/（M3/H）

台 1.000 1980.00 1980.00

16

机翼型轴流风机 JSF-GA-315 转速

2900R/MIN，风量4280M3/H，风压327PA，

功率0.75KW，380V，噪声72DB（A)，

23KG，耗功率0.20W/（M3/H）

台 2.000 4154.00 8308.00

17
机翼型轴流风机-JSF-GA-

355,5430M³/H,414PA,1.1KW
台 1.000 4975.00 4975.00

18
机翼型轴流风机-JSF-GA-

400,7730M³/H,647PA,2.2KW
台 2.000 2995.00 5990.00

19
离心风机-HTFC-III-

10,2286M³/H,1096PA,1.5KW
台 1.000 4984.00 4984.00

20
离心风机-HTFC-III-

10,3053M³/H,1283PA,2.2KW
台 2.000 5381.00 10762.00

21 单层百叶风口-500*400（自带调节阀） 个 115.000 232.74 26765.10

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：
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序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

22 单层百叶风口-630*250（自带调节阀） 个 108.000 203.03 21927.24

23 方形散流器-200*200，自带调节阀 个 3.000 136.64 409.92

24 消声器-800*400*1000 个 10.000 1802.47 18024.70

25 消声器-1250*630*1000 个 6.000 3163.23 18979.38

26 单层百叶风口-250*320 个 4.000 87.43 349.72

27 单层百叶风口-320*500 个 1.000 121.77 121.77

28 单层百叶风口-630*630 个 2.000 223.45 446.90

29 280℃防火阀-1250*1600 个 2.000 2650.44 5300.88

30 280℃防火阀-1600*500 个 23.000 1326.55 30510.65

31 70℃防火阀-250*120 个 3.000 216.33 648.99

32 70℃防火阀-630*250 个 3.000 364.70 1094.10

33 70℃防火阀-1250*630 个 12.000 1097.84 13174.08

34 70℃防火阀-320*200 个 4.000 255.89 1023.56

35 70℃防火阀-500 个 1.000 543.20 543.20

36 70℃防火阀-500*320 个 1.000 367.61 367.61

37 70℃防火阀-500*400 个 1.000 414.16 414.16

38 70℃防火阀-500*500 个 2.000 472.35 944.70

39 70℃防火阀-600 个 2.000 690.41 1380.82

40 70℃防火阀-800*500 个 2.000 646.90 1293.80

41 蝶阀-1250*630 个 6.000 580.75 3484.50

42 蝶阀-1600*500 个 10.000 588.50 5885.00

43 电动调节阀-500 个 1.000 585.18 585.18

44 电动调节阀-600 个 2.000 663.54 1327.08

45 调节阀-500 个 3.000 284.96 854.88

46 调节阀-600 个 4.000 363.32 1453.28

47 对开多叶调节阀-1000*320 个 5.000 149.20 746.00

48 对开多叶调节阀-1250*320 个 2.000 174.34 348.68

49 对开多叶调节阀-1250*400 个 6.000 205.75 1234.50

50 对开多叶调节阀-500*320 个 8.000 98.94 791.52
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【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第3页 共4页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

51 对开多叶调节阀-630*250 个 20.000 98.15 1963.00

52 对开多叶调节阀-800*320 个 6.000 129.10 774.60

53 对开多叶调节阀-800*400 个 10.000 149.20 1492.00

54 手动调节阀（完全密闭型）-1000*320 个 2.000 291.15 582.30

55 手动调节阀（完全密闭型）-1600*400 个 2.000 489.38 978.76

56 手动调节阀（完全密闭型）-1600*500 个 6.000 588.50 3531.00

57 手动调节阀（完全密闭型）-630*250 个 5.000 190.49 952.45

58 手动调节阀（完全密闭型）-800*320 个 1.000 251.50 251.50

59 滤尘器-LWP-D 个 24.000 408.00 9792.00

60 换气堵头-D315 个 11.000 500.00 5500.00

61 过滤吸收器-RFP-1000 台 11.000 15000.00 165000.00

62 风量测量装置 套 3.000 1000.00 3000.00

63 气密性测量管-DN50 套 3.000 500.00 1500.00

64 测压管-DN15 套 28.000 200.00 5600.00

65 超压排气活门-PS-D250 个 11.000 2000.00 22000.00

66 超压测压管-DN15 套 3.000 200.00 600.00

67 尾气监测取样管-DN15 套 3.000 150.00 450.00

68 放射性监测取样管-DN32 套 3.000 250.00 750.00

69
手电动密闭阀门-双连杆型手电动密闭阀

门  DN315
个 11.000 2627.00 28897.00

70
手电动密闭阀门-双连杆型手电动密闭阀

门  DN500
个 3.000 4037.00 12111.00

71 手动密闭阀门-D40J-0.5  DN315 个 22.000 1742.00 38324.00

72 手动密闭阀门-D40J-0.5  DN400 个 3.000 2234.00 6702.00

73 手动密闭阀门-D40J-0.5  DN600 个 3.000 4155.00 12465.00

74 风量调节阀-320*400 个 3.000 172.21 516.63

75 防火调节阀-70℃防火阀  800*400 个 6.000 553.81 3322.86

76 插板阀-800*320 个 3.000 840.00 2520.00

77 插板阀-DN400 个 3.000 625.00 1875.00

78 插板阀-DN500 个 3.000 738.00 2214.00

79 热轧薄钢板Q235Bδ2.0 m2 216.000 78.20 16891.63

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：
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序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

合  计 1656343.10

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 3406289.48

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 612071.83

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 26054.02

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 5682.22

三 总价综合费用 1×38.95% 240615.20

四 概算其他费用 2+3+4 123044.11

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 49584.94

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 73459.17

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 3796002.81

六 税金 五 × 税费 341640.25

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 4137643.06

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 3067790.98 570460.01 2273602.90 43837.70

1 2-2-11 动力配电柜 台 11.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 120067.20 5236.66 111981.10 1008.04

2 2-2-12 照明\动力配电箱 台 15.000 6456.03 276.84 6082.52 12.25 96840.45 4152.60 91237.80 183.75

3 2-2-12 双电源配电箱 台 17.000 13456.03 276.84 13082.52 12.25 228752.51 4706.28 222402.84 208.25

4 2-2-11 双电源配电柜 台 5.000 13915.20 476.06 13180.10 91.64 69576.00 2380.30 65900.50 458.20

5 2-4-29 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 200.000 454.15 42.79 393.16 4.37 90830.00 8558.00 78632.00 874.00

6 2-4-29 防火电缆桥架200<W>x100<H> m 1000.000 238.01 42.79 177.02 4.37 238010.00 42790.00 177020.00 4370.00

7 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x100<H> m 2000.000 286.49 42.79 225.50 4.37 572980.00 85580.00 451000.00 8740.00

8 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 100.000 25.56 7.30 16.13 2556.00 730.00 1613.00

9 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 40.000 27.75 8.61 16.63 1110.00 344.40 665.20

10 2-3-9 LED支架灯20W 套 800.000 172.65 17.88 149.57 138120.00 14304.00 119656.00

11 2-3-9 LED支架灯40W 套 20.000 183.76 17.88 160.68 3675.20 357.60 3213.60

12 2-3-14 LED三防支架灯20W 套 70.000 213.00 22.16 183.79 0.46 14910.00 1551.20 12865.30 32.20

13 2-3-14 LED三防壁灯15W 套 10.000 197.85 22.16 168.64 0.46 1978.50 221.60 1686.40 4.60

14 2-3-9 LED吸顶 15W 套 50.000 146.39 17.88 123.31 7319.50 894.00 6165.50

15 2-3-9 LED三防吸顶灯15W 套 10.000 186.79 17.88 163.71 1867.90 178.80 1637.10

16 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 1200.000 45.98 11.39 28.99 1.74 55176.00 13668.00 34788.00 2088.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x10 m 1200.000 63.29 11.39 46.30 1.74 75948.00 13668.00 55560.00 2088.00

18 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x25+1x16 m 800.000 112.31 11.39 95.32 1.74 89848.00 9112.00 76256.00 1392.00

19 2-4-10 电力电缆WDZAN-YJY-1-5x4 m 6000.000 38.49 11.39 21.50 1.74 230940.00 68340.00 129000.00 10440.00

20 2-4-10 电力电缆WDZAN-YJY-1-5x10 m 800.000 64.77 11.39 47.78 1.74 51816.00 9112.00 38224.00 1392.00

21 2-4-10 电力电缆WDZAN-YJY-1-3x25+2x16 m 600.000 106.40 11.39 89.41 1.74 63840.00 6834.00 53646.00 1044.00

22 2-4-10 电力电缆WDZAN-YJY-1-3x50+2x25 m 1000.000 172.00 11.39 155.01 1.74 172000.00 11390.00 155010.00 1740.00

23 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 8000.000 3.08 0.67 2.21 24640.00 5360.00 17680.00

24 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 6000.000 4.11 0.62 3.31 24660.00 3720.00 19860.00

25 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 6000.000 5.54 0.62 4.74 33240.00 3720.00 28440.00

26 4-12-5 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-BYJ-2.5 m 800.000 3.45 0.67 2.58 2760.00 536.00 2064.00

27 4-12-6 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-BYJ-4 m 600.000 4.55 0.62 3.75 2730.00 372.00 2250.00

28 4-12-7 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-BYJ-6 m 600.000 6.29 0.62 5.49 3774.00 372.00 3294.00

29 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 1000.000 16.23 5.40 9.19 0.05 16230.00 5400.00 9190.00 50.00

30 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 1000.000 19.30 5.75 11.81 0.05 19300.00 5750.00 11810.00 50.00

31 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 1000.000 26.60 6.98 17.50 0.07 26600.00 6980.00 17500.00 70.00

32 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 1000.000 33.22 7.42 23.55 0.07 33220.00 7420.00 23550.00 70.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

33 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 500.000 43.28 11.92 27.77 0.09 21640.00 5960.00 13885.00 45.00

34 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 500.000 52.38 12.71 35.87 0.08 26190.00 6355.00 17935.00 40.00

35 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 2000.000 109.79 29.16 71.88 0.20 219580.00 58320.00 143760.00 400.00

36 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 6000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 243780.00 142140.00 52320.00 6000.00

37 2-5-2 总等电位端子箱 个 1.000 183.29 49.02 120.00 183.29 49.02 120.00

38 2-5-3 局部等电位端子箱 个 20.000 84.99 3.13 80.95 1699.80 62.60 1619.00

39 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

40 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 14.000 231.23 151.98 3.79 23.75 3237.22 2127.72 53.06 332.50

41 2-1-38 电气装置调试 事故照明切换装置调试 套（台） 22.000 163.05 93.27 2.27 30.70 3587.10 2051.94 49.94 675.40

42 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 23.000 321.35 61.24 242.29 7391.05 1408.52 5572.67

43 4-8-100
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）120
个 90.000 167.54 52.15 100.21 15078.60 4693.50 9018.90

44 4-11-212 暗装接线盒 个 960.000 8.99 3.07 5.03 8630.40 2947.20 4828.80

45 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 140.000 8.73 3.23 4.56 1222.20 452.20 638.40

应急照明 364552.52 62896.58 282356.84 783.20

46 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 5.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 34576.00 2380.30 30900.50 458.20

47 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 50.000 168.71 20.17 142.67 8435.50 1008.50 7133.50

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

48 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 180.000 168.71 20.17 142.67 30367.80 3630.60 25680.60

49 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 20.000 168.71 20.17 142.67 3374.20 403.40 2853.40

50 2-3-18 应急照明灯 36V 3W<配LED光源> 套 230.000 210.12 20.17 184.08 48327.60 4639.10 42338.40

51 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 10000.000 6.79 0.59 6.03 67900.00 5900.00 60300.00

52 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 1000.000 16.23 5.40 9.19 0.05 16230.00 5400.00 9190.00 50.00

53 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 1000.000 19.30 5.75 11.81 0.05 19300.00 5750.00 11810.00 50.00

54 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 1000.000 26.60 6.98 17.50 0.07 26600.00 6980.00 17500.00 70.00

55 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 1000.000 33.22 7.42 23.55 0.07 33220.00 7420.00 23550.00 70.00

56 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 500.000 43.28 11.92 27.77 0.09 21640.00 5960.00 13885.00 45.00

57 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 500.000 52.38 12.71 35.87 0.08 26190.00 6355.00 17935.00 40.00

58 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 4209.050 6.19 1.49 4.27 26054.02 6271.48 17972.64

59 4-11-212 暗装接线盒 个 260.000 8.99 3.07 5.03 2337.40 798.20 1307.80

合    计 3432343.50 633356.59 2555959.74 44620.90

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 2060.000 63.50 130810.00

2 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 2060.000 7.90 16280.59

3 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 2060.000 10.29 21207.49

4 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 2060.000 14.71 30297.66

5 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 2060.000 20.44 42111.76

6 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 1030.000 23.54 24245.48

7 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 1030.000 31.69 32639.98

8 LED三防吸顶灯15W 套 10.100 160.00 1616.00

9 LED三防壁灯15W 套 10.100 160.00 1616.00

10 LED三防支架灯20W 套 70.700 175.00 12372.50

11 LED吸顶 15W 套 50.500 120.00 6060.00

12 LED支架灯20W 套 808.000 146.00 117968.00

13 LED支架灯40W 套 20.200 157.00 3171.40

14 应急照明灯 36V 3W<配LED光源> 套 232.300 180.00 41814.00

15 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 20.200 139.00 2807.80

16 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 50.500 139.00 7019.50

17 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 181.800 139.00 25270.20

18 单、双、三联单控开关250V,10A 只 102.000 15.00 1530.00

19 二,三极插座250V,10A 套 40.800 15.00 612.00

20 热镀锌扁钢 -40X4 m 6300.000 7.88 49644.00

21 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 10800.000 5.53 59724.00

22 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-BYJ-2.5 m 928.000 2.22 2055.52

23 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-BYJ-4 m 660.000 3.40 2244.00

24 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-BYJ-6 m 660.000 4.98 3286.14

25 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 9280.000 1.90 17585.60

26 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 6600.000 3.00 19773.60

27 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 6600.000 4.30 28393.20

28 电力电缆WDZA-YJY-1-4x25+1x16 m 808.000 93.58 75608.60

29 电力电缆WDZA-YJY-1-5x10 m 1212.000 45.04 54582.42

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 1212.000 27.90 33818.44

31 电力电缆WDZAN-YJY-1-3x25+2x16 m 606.000 87.73 53161.96

32 电力电缆WDZAN-YJY-1-3x50+2x25 m 1010.000 152.67 154199.73

33 电力电缆WDZAN-YJY-1-5x10 m 808.000 46.50 37575.23

34 电力电缆WDZAN-YJY-1-5x4 m 6060.000 20.49 124151.22

35 防火电缆桥架200<W>x100<H> m 1010.000 164.00 165640.00

36 防火电缆桥架300<W>x100<H> m 2020.000 212.00 428240.00

37 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 202.000 378.00 76356.00

38 桥架支撑架 t 4.480 4475.00 20048.00

39 动力配电柜 台 11.000 10000.00 110000.00

40 双电源配电柜 台 5.000 13000.00 65000.00

41 双电源配电箱 台 17.000 13000.00 221000.00

42 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 5.000 6000.00 30000.00

43 照明\动力配电箱 台 15.000 6000.00 90000.00

44 总等电位端子箱 个 1.000 120.00 120.00

45 等电位端子箱 个 20.000 80.00 1600.00

合  计 2443258.02

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 1005520.51

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 258644.31

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 11169.59

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 2484.18

三 总价综合费用 1×38.95% 101709.55

四 概算其他费用 2+3+4 37466.39

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 15098.40

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 22367.99

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 1155866.04

六 税金 五 × 税费 104027.94

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 1259893.98

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消防电 1016690.10 276894.76 645647.64 10324.07

1 2-2-16 消防端子箱 台 6.000 1057.35 189.38 738.46 56.58 6344.10 1136.28 4430.76 339.48

2 5-2-3 感烟探测器 台 700.000 323.06 106.54 181.76 2.86 226142.00 74578.00 127232.00 2002.00

3 5-2-10 消防广播 个 100.000 468.60 122.63 305.46 3.67 46860.00 12263.00 30546.00 367.00

4 5-2-7 声光报警器 个 80.000 770.12 235.57 458.03 6.06 61609.60 18845.60 36642.40 484.80

5 5-2-4 手动报警按钮 台 75.000 815.77 233.48 503.24 8.44 61182.75 17511.00 37743.00 633.00

6 5-2-4 消火栓按钮 台 75.000 819.37 233.48 506.84 8.44 61452.75 17511.00 38013.00 633.00

7 5-2-5 楼层显示器 台 5.000 1060.67 239.74 719.40 24.15 5303.35 1198.70 3597.00 120.75

8 5-2-6 输入输出模块 个 70.000 735.46 226.93 430.44 9.16 51482.20 15885.10 30130.80 641.20

9 5-2-6 短路隔离模块 个 70.000 730.57 226.93 425.55 9.16 51139.90 15885.10 29788.50 641.20

10 5-2-6 消防电源监控模块 个 15.000 1672.49 226.93 1367.47 9.16 25087.35 3403.95 20512.05 137.40

11 5-2-6 电气火灾监控模块 个 40.000 1784.49 226.93 1479.47 9.16 71379.60 9077.20 59178.80 366.40

12 5-2-6 防火门监控模块 个 20.000 1164.49 226.93 859.47 9.16 23289.80 4538.60 17189.40 183.20

13 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 8000.000 6.10 0.59 5.34 48800.00 4720.00 42720.00

14 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 2000.000 6.79 0.59 6.03 13580.00 1180.00 12060.00

15 4-11-77
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤15
m 2000.000 14.22 5.24 7.15 0.23 28440.00 10480.00 14300.00 460.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 4-11-78
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤20
m 2000.000 16.78 5.59 9.26 0.23 33560.00 11180.00 18520.00 460.00

17 4-11-79
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤25
m 2000.000 22.60 6.78 13.40 0.34 45200.00 13560.00 26800.00 680.00

18 4-11-80
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤32
m 2000.000 28.03 7.15 18.35 0.34 56060.00 14300.00 36700.00 680.00

19 4-11-81
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤40
m 1000.000 37.03 11.59 21.51 0.42 37030.00 11590.00 21510.00 420.00

20 4-11-82
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤50
m 1000.000 45.72 12.36 29.13 0.48 45720.00 12360.00 29130.00 480.00

21 5-3-8 切断非消防电源调试 点 22.000 77.33 45.45 14.10 3.46 1701.26 999.90 310.20 76.12

22 5-3-9 消防风机调试 点 10.000 68.92 49.47 0.50 3.46 689.20 494.70 5.00 34.60

23 5-3-7
电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调

试
点 17.000 35.00 17.88 7.95 3.02 595.00 303.96 135.15 51.34

24 5-3-1 自动报警系统调试 系统 1.000 2871.65 1150.88 817.04 432.58 2871.65 1150.88 817.04 432.58

25 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 1840.130 6.07 1.49 4.15 11169.59 2741.79 7636.54

合    计 1016690.10 276894.76 645647.64 10324.07

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 碳素结构钢焊接钢管DN15 m 2060.000 6.33 13037.33

2 碳素结构钢焊接钢管DN20 m 2060.000 8.25 16988.41

3 碳素结构钢焊接钢管DN25 m 2060.000 11.71 24132.69

4 碳素结构钢焊接钢管DN32 m 2060.000 16.34 33667.40

5 碳素结构钢焊接钢管DN40 m 1030.000 18.82 19385.32

6 碳素结构钢焊接钢管DN50 m 1030.000 25.77 26543.92

7 楼层显示器 台 5.000 508.00 2540.00

8 手动报警按钮 个 75.000 42.48 3186.00

9 消火栓按钮 个 75.000 46.08 3456.00

10 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 8640.000 4.89 42206.40

11 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 2160.000 5.53 11944.80

12 感烟探测器 只 700.700 41.59 29142.11

13 声光报警器 个 80.000 58.73 4698.40

14 消防广播 个 100.000 105.00 10500.00

15 消防电源监控模块 个 15.000 988.00 14820.00

16 电气火灾监控模块 个 40.000 1100.00 44000.00

17 短路隔离模块 个 70.000 46.08 3225.60

18 输入输出模块 个 70.000 50.97 3567.90

19 防火门监控模块 个 20.000 480.00 9600.00

20 消防端子箱 台 6.000 700.00 4200.00

合  计 320842.28

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 572131.27

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 71602.97

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 3797.48

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 829.16

三 总价综合费用 1×38.95% 28212.31

四 概算其他费用 2+3+4 20238.72

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 8155.90

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 12082.82

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 624379.78

六 税金 五 × 税费 56194.18

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 680573.96

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水 435409.82 29573.36 395975.07 968.69

1 4-2-70 Y型隔滤器 DN100 个 1.000 783.53 52.30 714.01 1.52 783.53 52.30 714.01 1.52

2 4-2-70 Y型隔滤器 DN65 个 5.000 539.11 52.30 469.59 1.52 2695.55 261.50 2347.95 7.60

3 4-2-13 远传智能水表 DN100 组 1.000 4382.00 268.80 4005.86 22.14 4382.00 268.80 4005.86 22.14

4 4-2-12 远传智能水表 DN65 组 5.000 2838.73 142.74 2636.84 13.39 14193.65 713.70 13184.20 66.95

5 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1761.66 76.86 1658.64 2.88

6 4-2-19 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 组 65.000 1567.56 33.58 1524.21 101891.40 2182.70 99073.65

7 4-2-25 自闭式冲洗阀蹲式大便器 组 165.000 681.04 37.70 632.37 112371.60 6220.50 104341.05

8 4-2-28 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 组 70.000 1559.89 29.55 1521.74 109192.30 2068.50 106521.80

9 4-2-21 污水盆 组 5.000 448.43 28.34 411.84 2242.15 141.70 2059.20

10 4-2-26 分体式下排水(普通连接)坐便器 组 10.000 1383.74 48.50 1321.13 13837.40 485.00 13211.30

11 4-2-70 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 10.000 379.53 52.30 310.01 1.52 3795.30 523.00 3100.10 15.20

12 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN25 个 25.000 60.14 12.81 42.97 0.48 1503.50 320.25 1074.25 12.00

13 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN40 个 25.000 92.36 12.81 75.19 0.48 2309.00 320.25 1879.75 12.00

14 10-1-229 PPR给水管DN15 m 30.000 14.48 6.87 5.47 0.11 434.40 206.10 164.10 3.30

15 10-1-230 PPR给水管DN20 m 30.000 17.44 7.72 7.33 0.11 523.20 231.60 219.90 3.30

16 10-1-231 PPR给水管DN25 m 40.000 23.00 8.58 11.78 0.11 920.00 343.20 471.20 4.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）40
m 200.000 73.07 19.43 47.03 0.74 14614.00 3886.00 9406.00 148.00

18 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 200.000 90.53 19.86 63.90 0.76 18106.00 3972.00 12780.00 152.00

19 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 200.000 113.49 20.32 86.26 0.77 22698.00 4064.00 17252.00 154.00

20 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

21 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

22 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 316.000 16.42 7.05 6.10 0.93 5188.72 2227.80 1927.60 293.88

23 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 316.000 0.09 0.05 0.02 28.44 15.80 6.32

24 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 316.000 0.45 0.18 0.16 0.05 142.20 56.88 50.56 15.80

25 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 316.000 0.41 0.17 0.13 0.05 129.56 53.72 41.08 15.80

26 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 316.000 0.38 0.17 0.10 0.05 120.08 53.72 31.60 15.80

27 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 316.000 0.37 0.17 0.09 0.05 116.92 53.72 28.44 15.80

28 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 500.000 0.68 0.34 0.24 340.00 170.00 120.00

29 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 200.000 0.98 0.46 0.39 196.00 92.00 78.00

30 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 115.260 0.63 0.46 0.04 72.61 53.02 4.61

31 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 115.260 3.68 2.03 1.06 424.16 233.98 122.18

32 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 115.260 3.44 1.95 0.92 396.49 224.76 106.04

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

排水 140518.93 44444.42 77195.96 4522.95

33 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 2000.000 44.89 13.44 27.54 89780.00 26880.00 55080.00

34 补001 87型雨水斗DN100 个 46.000 120.00 120.00 5520.00 5520.00

35 补005 侧入式雨水斗DN100 个 4.000 120.00 120.00 480.00 480.00

36 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

37
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 315.000 107.27 43.63 35.36 11.85 33790.05 13743.45 11138.40 3732.75

38 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 490.630 7.74 1.86 5.34 3797.48 912.57 2619.96

合    计 575928.75 74017.78 473171.03 5491.64

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 钢塑给水管DN65 m 200.400 67.97 13621.19

2 钢塑给水管DN50 m 200.400 50.96 10212.38

3 酚醛调和漆各色 kg 4.740 12.39 58.73

4 醇酸防锈漆C53-1 kg 6.668 12.39 82.62

5 J11H-10T型截止阀 DN25 个 25.250 33.84 854.46

6 J11H-10T型截止阀 DN40 个 25.250 65.74 1659.94

7 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.060 265.00 1605.90

8 PPR给水管DN20 m 30.480 4.75 144.78

9 PPR给水管DN25 m 40.640 8.03 326.34

10 钢塑给水管DN40 m 200.400 37.23 7460.89

11 自闭式冲洗阀蹲式大便器 套 166.650 600.00 99990.00

12 PVC-U塑料排水管 De110 m 1720.000 16.65 28638.00

13 PPR给水管DN15 m 30.480 3.17 96.62

14 远传智能水表 DN65 只 5.000 882.00 4410.00

15 法兰挠性接头DN65 个 5.000 58.00 290.00

16 碳钢平焊法兰DN65 片 10.000 45.47 454.71

17 闸阀DN65 个 10.000 551.00 5510.00

18 止回阀DN65 个 5.000 454.00 2270.00

19 Y型隔滤器 DN65 个 5.050 419.00 2115.95

20 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 套 65.650 1500.00 98475.00

21 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 套 70.700 1500.00 106050.00

22 污水盆 套 5.050 400.00 2020.00

23 分体式下排水(普通连接)坐便器 套 10.100 1300.00 13130.00

24 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 10.100 261.00 2636.10

25 87型雨水斗DN100 个 46.000 120.00 5520.00

26 水 m3 34.850 5.73 199.69

27 侧入式雨水斗DN100 个 4.000 120.00 480.00

28 Y型隔滤器 DN100 个 1.010 661.00 667.61

29 远传智能水表 DN100 只 1.000 1097.00 1097.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 法兰挠性接头DN100 个 1.000 92.00 92.00

31 碳钢平焊法兰DN100 片 2.000 72.45 144.90

32 闸阀DN100 个 2.000 853.00 1706.00

33 止回阀DN100 个 1.000 867.00 867.00

合  计 412887.81

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 301116.44

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 51851.10

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 2674.79

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 584.03

三 总价综合费用 1×38.95% 20423.48

四 概算其他费用 2+3+4 10861.19

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 4376.90

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 6484.29

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 335075.90

六 税金 五 × 税费 30156.83

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 365232.73

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消火栓 303791.23 52137.73 229561.01 5277.12

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 92.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 117402.12 12132.04 101646.20 70.84

2 5-1-22
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 22.000 407.79 107.28 268.01 0.97 8971.38 2360.16 5896.22 21.34

3 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 834.21 107.28 694.43 0.97 834.21 107.28 694.43 0.97

4 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 3.000 415.51 39.19 363.92 0.75 1246.53 117.57 1091.76 2.25

5 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 52.000 951.14 42.32 896.51 49459.28 2200.64 46618.52

6 4-2-69 J11H-16T型截止阀 DN15 个 2.000 46.46 12.81 29.29 0.48 92.92 25.62 58.58 0.96

7 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 2.000 293.61 12.81 276.44 0.48 587.22 25.62 552.88 0.96

8 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 600.000 101.05 21.98 67.91 3.61 60630.00 13188.00 40746.00 2166.00

9 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 400.000 68.60 15.67 45.37 2.27 27440.00 6268.00 18148.00 908.00

10 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

11 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

12 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 1144.000 16.42 7.05 6.10 0.93 18784.48 8065.20 6978.40 1063.92

13 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 1144.000 0.09 0.05 0.02 102.96 57.20 22.88

14 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 1144.000 0.45 0.18 0.16 0.05 514.80 205.92 183.04 57.20

15 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 1144.000 0.41 0.17 0.13 0.05 469.04 194.48 148.72 57.20

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 1144.000 0.38 0.17 0.10 0.05 434.72 194.48 114.40 57.20

17 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 1144.000 0.37 0.17 0.09 0.05 423.28 194.48 102.96 57.20

18 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 1000.000 0.98 0.46 0.39 980.00 460.00 390.00

19 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

20 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 345.580 7.74 1.86 5.34 2674.79 642.78 1845.40

21 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 309.640 0.63 0.46 0.04 195.07 142.43 12.39

22 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 309.640 4.76 2.12 2.02 1473.89 656.44 625.47

23 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 309.640 4.53 2.12 1.79 1402.67 656.44 554.26

24 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 309.640 4.19 2.19 1.36 1297.39 678.11 421.11

25 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 309.640 3.95 2.12 1.21 1223.08 656.44 374.67

合    计 303791.23 52137.73 229561.01 5277.12

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 水 m3 68.000 5.73 389.64

2 酚醛调和漆各色 kg 17.160 12.39 212.61

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 24.138 12.39 299.07

4

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 92.000 1100.00 101200.00

5 仪表接头 套 3.000 25.00 75.00

6 取源部件 套 3.000 300.00 900.00

7 Y-100压力表 台(块) 3.000 35.00 105.00

8 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 52.000 850.00 44200.00

9 沟槽式夹箍DN100 套 104.000 21.35 2220.40

10 J11H-16T型截止阀 DN15 个 2.020 20.30 41.01

11 ARVX型微量排气阀 DN15 个 2.020 265.00 535.30

12 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 606.000 63.50 38481.00

13 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 404.000 42.48 17163.50

14
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 22.000 263.58 5798.76

15 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 690.00 690.00

合  计 212311.29

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 73355.66

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 19524.22

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 628.91

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 136.90

三 总价综合费用 1×38.95% 7658.01

四 概算其他费用 2+3+4 2735.02

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 1102.17

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 1632.85

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 84377.60

六 税金 五 × 税费 7593.98

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 91971.58

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 73984.57 20841.18 46037.54 792.94

1 3-4-7

吸顶式房间通风器-BLD15-65 

710M3/H,80PA,0.12KW,220V（风机自带逆止

阀）

台 20.000 751.64 31.29 711.24 15032.80 625.80 14224.80

2 3-4-7

吸顶式房间通风器-BLD15-45 

500M3/H,70PA,0.09KW,220V（风机自带逆止

阀）

台 28.000 541.64 31.29 501.24 15165.92 876.12 14034.72

3 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 77.210 136.55 63.65 50.83 2.70 10543.03 4914.42 3924.58 208.47

4 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 120.150 141.24 63.65 55.52 2.70 16969.99 7647.55 6670.73 324.41

5 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.75mm m2 96.320 147.50 63.65 61.78 2.70 14207.20 6130.77 5950.65 260.06

6 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 135.540 10.60 3.65 5.89 1436.72 494.72 798.33

7 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 135.540 4.64 1.12 3.20 628.91 151.80 433.73

合    计 73984.57 20841.18 46037.54 792.94

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 87.865 20.64 1813.36

2 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 136.731 24.77 3386.14

3 镀锌薄钢板 0.75mm ㎡ 109.612 30.26 3317.08

4

吸顶式房间通风器-BLD15-65 

710M3/H,80PA,0.12KW,220V（风机自带逆

止阀）

台 20.000 710.00 14200.00

5

吸顶式房间通风器-BLD15-45 

500M3/H,70PA,0.09KW,220V（风机自带逆

止阀）

台 28.000 500.00 14000.00

合  计 36716.58

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 591172.22

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 18488.17

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 620.23

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 135.01

三 总价综合费用 1×38.95% 7253.73

四 概算其他费用 2+3+4 20068.04

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 8087.12

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 11980.92

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 619114.22

六 税金 五 × 税费 55720.28

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 674834.5

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

分体式空调工程概算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

分体空调 591792.45 20554.49 565257.74

1 3-3-1 分体空调 4.0KW 5HP 台 67.000 5210.93 160.62 5003.57 349132.31 10761.54 335239.19

2 3-3-1 分体空调 2.4KW 3HP 台 49.000 4410.93 160.62 4203.57 216135.57 7870.38 205974.93

3 3-3-1 分体空调 1.5KW 2HP 台 7.000 3210.93 160.62 3003.57 22476.51 1124.34 21024.99

4 3-3-1 分体空调 0.8KW 1HP 台 1.000 2010.93 160.62 1803.57 2010.93 160.62 1803.57

5 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 133.670 10.60 3.65 5.89 1416.90 487.90 787.32

6 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 133.670 4.64 1.12 3.20 620.23 149.71 427.74

合    计 591792.45 20554.49 565257.74

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 分体空调 0.8KW 1HP 台(套) 1.000 1800.00 1800.00

2 分体空调 2.4KW 3HP 台(套) 49.000 4200.00 205800.00

3 分体空调 4.0KW 5HP 台(套) 67.000 5000.00 335000.00

4 分体空调 1.5KW 2HP 台(套) 7.000 3000.00 21000.00

合  计 563600.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 3997400.14

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 876424.96

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 39084.40

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 8524.06

三 总价综合费用 1×38.95% 344687.64

四 概算其他费用 2+3+4 146769.26

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 59145.82

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 87623.44

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 4527941.44

六 税金 五 × 税费 407514.73

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 4935456.17

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 3577496.34 870370.61 2423632.39 22907.48

1 2-2-11 配电柜 台 3.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 32745.60 1428.18 30540.30 274.92

2 2-2-11 动力配电箱 台 15.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 103728.00 7140.90 92701.50 1374.60

3 2-2-12 照明配电箱 台 15.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 51840.45 4152.60 46237.80 183.75

4 2-2-12 教室专用配电箱 台 70.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 241922.10 19378.80 215776.40 857.50

5 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 250.000 25.56 7.30 16.13 6390.00 1825.00 4032.50

6 4-13-312 单联声控开关250V,10A 套 54.000 41.72 7.90 31.52 2252.88 426.60 1702.08

7 2-3-9 单管LED灯 30W 套 60.000 156.49 17.88 133.41 9389.40 1072.80 8004.60

8 2-3-9 双管LED灯 2*30W 套 40.000 186.79 17.88 163.71 7471.60 715.20 6548.40

9 2-3-14 防水吸顶灯 15W (IP66) 套 80.000 218.05 22.16 188.84 0.46 17444.00 1772.80 15107.20 36.80

10 2-3-9 吸顶灯 LED 6W 套 80.000 105.99 17.88 82.91 8479.20 1430.40 6632.80

11 2-3-17 LED微晶面板教室护眼灯 1*36W 套 600.000 754.95 298.30 369.84 452970.00 178980.00 221904.00

12 2-3-17 LED微晶面板教室护眼灯 2*36W 套 150.000 886.25 298.30 501.14 132937.50 44745.00 75171.00

13 2-3-17 LED黑板护眼灯  1*36W 套 140.000 765.05 298.30 379.94 107107.00 41762.00 53191.60

14 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 60.000 27.75 8.61 16.63 1665.00 516.60 997.80

15 4-13-326 二,三极安全插座(防水型) 套 50.000 32.85 8.61 21.73 1642.50 430.50 1086.50

16 4-13-326 单相空调插座 套 172.000 27.75 8.61 16.63 4773.00 1480.92 2860.36

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 4-13-328 三相开水器插座 套 15.000 53.45 8.42 42.58 801.75 126.30 638.70

18 2-3-40 风扇 台 250.000 347.90 32.93 305.39 86975.00 8232.50 76347.50

19 4-13-307 风扇控制面板 套 250.000 132.70 22.95 103.07 33175.00 5737.50 25767.50

20 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 1500.000 318.81 42.79 257.82 4.37 478215.00 64185.00 386730.00 6555.00

21 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 600.000 45.98 11.39 28.99 1.74 27588.00 6834.00 17394.00 1044.00

22 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x50+1x25 m 350.000 189.36 11.39 172.37 1.74 66276.00 3986.50 60329.50 609.00

23 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 8000.000 3.08 0.67 2.21 24640.00 5360.00 17680.00

24 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 6000.000 4.11 0.62 3.31 24660.00 3720.00 19860.00

25 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 6000.000 5.54 0.62 4.74 33240.00 3720.00 28440.00

26 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 5000.000 19.30 5.75 11.81 0.05 96500.00 28750.00 59050.00 250.00

27 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 5000.000 26.60 6.98 17.50 0.07 133000.00 34900.00 87500.00 350.00

28 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 5000.000 33.22 7.42 23.55 0.07 166100.00 37100.00 117750.00 350.00

29 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 5000.000 43.28 11.92 27.77 0.09 216400.00 59600.00 138850.00 450.00

30 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 5000.000 52.38 12.71 35.87 0.08 261900.00 63550.00 179350.00 400.00

31 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 5000.000 109.79 29.16 71.88 0.20 548950.00 145800.00 359400.00 1000.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 2000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 81260.00 47380.00 17440.00 2000.00

33 2-5-2 总等电位端子箱 个 3.000 183.29 49.02 120.00 549.87 147.06 360.00

34 2-5-3 局部等电位端子箱 个 30.000 84.99 3.13 80.95 2549.70 93.90 2428.50

35 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

36 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 15.000 231.23 151.98 3.79 23.75 3468.45 2279.70 56.85 356.25

37 2-1-38 电气装置调试 事故照明切换装置调试 套（台） 7.000 163.05 93.27 2.27 30.70 1141.35 652.89 15.89 214.90

38 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 24.000 321.35 61.24 242.29 7712.40 1469.76 5814.96

39 4-8-100
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）120
个 60.000 167.54 52.15 100.21 10052.40 3129.00 6012.60

40 4-11-212 暗装接线盒 个 1150.000 8.99 3.07 5.03 10338.50 3530.50 5784.50

41 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 601.000 8.73 3.23 4.56 5246.73 1941.23 2740.56

42 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 9370.000 7.87 3.28 2.71 0.70 73741.90 30733.60 25392.70 6559.00

应急照明 458988.20 79790.66 354034.69 1509.68

43 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 12.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 82982.40 5712.72 74161.20 1099.68

44 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 30.000 168.71 20.17 142.67 5061.30 605.10 4280.10

45 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 200.000 168.71 20.17 142.67 33742.00 4034.00 28534.00

46 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 30.000 168.71 20.17 142.67 5061.30 605.10 4280.10

47 2-3-18 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 30.000 168.71 20.17 142.67 5061.30 605.10 4280.10

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

48 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 110.000 250.52 20.17 224.48 27557.20 2218.70 24692.80

49 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 10000.000 6.79 0.59 6.03 67900.00 5900.00 60300.00

50 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 1000.000 16.23 5.40 9.19 0.05 16230.00 5400.00 9190.00 50.00

51 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 1000.000 19.30 5.75 11.81 0.05 19300.00 5750.00 11810.00 50.00

52 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 1000.000 26.60 6.98 17.50 0.07 26600.00 6980.00 17500.00 70.00

53 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 1000.000 33.22 7.42 23.55 0.07 33220.00 7420.00 23550.00 70.00

54 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 1000.000 43.28 11.92 27.77 0.09 43280.00 11920.00 27770.00 90.00

55 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 1000.000 52.38 12.71 35.87 0.08 52380.00 12710.00 35870.00 80.00

56 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 6314.120 6.19 1.49 4.27 39084.40 9408.04 26961.29

57 4-11-212 暗装接线盒 个 170.000 8.99 3.07 5.03 1528.30 521.90 855.10

合    计 4036484.54 950161.27 2777667.08 24417.16

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 3.000 120.00 360.00

2 等电位端子箱 个 30.000 80.00 2400.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 255.000 15.00 3825.00

4 二,三极插座250V,10A 套 61.200 15.00 918.00

5 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 606.000 27.90 16909.22

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 9280.000 1.90 17585.60

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 6600.000 3.00 19773.60

8 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 6600.000 4.30 28393.20

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 1030.000 7.90 8140.30

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 6180.000 10.29 63622.48

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 6180.000 14.71 90892.97

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 6180.000 20.44 126335.27

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 6180.000 23.54 145472.87

14 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 6180.000 31.69 195839.87

15 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 5150.000 63.50 327025.00

16 热镀锌扁钢 -40X4 m 2100.000 7.88 16548.00

17 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 12.000 6000.00 72000.00

18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 30.300 139.00 4211.70

19 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 202.000 139.00 28078.00

20 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 30.300 139.00 4211.70

21 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 10800.000 5.53 59724.00

22 配电柜 台 3.000 10000.00 30000.00

23 照明配电箱 台 15.000 3000.00 45000.00

24 桥架支撑架 t 2.100 4475.00 9397.50

25 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 1515.000 244.00 369660.00

26 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 30.300 139.00 4211.70

27 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 111.100 220.00 24442.00

28 动力配电箱 台 15.000 6000.00 90000.00

29 单联声控开关250V,10A 个 55.080 30.00 1652.40

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 二,三极安全插座(防水型) 套 51.000 20.00 1020.00

31 单管LED灯 30W 套 60.600 130.00 7878.00

32 双管LED灯 2*30W 套 40.400 160.00 6464.00

33 防水吸顶灯 15W (IP66) 套 80.800 180.00 14544.00

34 吸顶灯 LED 6W 套 80.800 80.00 6464.00

35 电力电缆WDZA-YJY-1-4x50+1x25 m 353.500 169.86 60044.80

36 单相空调插座 套 175.440 15.00 2631.60

37 三相开水器插座 套 15.300 40.00 612.00

38 LED微晶面板教室护眼灯 2*36W 套 151.500 450.00 68175.00

39 LED微晶面板教室护眼灯 1*36W 套 606.000 320.00 193920.00

40 LED黑板护眼灯  1*36W 套 141.400 330.00 46662.00

41 教室专用配电箱 台 70.000 3000.00 210000.00

42 风扇 台 250.000 300.00 75000.00

43 风扇控制面板 个 252.500 100.00 25250.00

合  计 2525295.78

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 437390.77

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 61643.42

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 3306.45

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 721.95

三 总价综合费用 1×38.95% 24291.31

四 概算其他费用 2+3+4 15577.12

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 6277.35

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 9299.77

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 480565.65

六 税金 五 × 税费 43250.91

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 523816.56

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水 314021.72 25355.66 280031.97 968.69

1 4-2-70 Y型隔滤器 DN100 个 1.000 783.53 52.30 714.01 1.52 783.53 52.30 714.01 1.52

2 4-2-70 Y型隔滤器 DN65 个 5.000 539.11 52.30 469.59 1.52 2695.55 261.50 2347.95 7.60

3 4-2-13 远传智能水表 DN100 组 1.000 4382.00 268.80 4005.86 22.14 4382.00 268.80 4005.86 22.14

4 4-2-12 远传智能水表 DN65 组 5.000 2838.73 142.74 2636.84 13.39 14193.65 713.70 13184.20 66.95

5 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1761.66 76.86 1658.64 2.88

6 4-2-19 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 组 50.000 1567.56 33.58 1524.21 78378.00 1679.00 76210.50

7 4-2-25 自闭式冲洗阀蹲式大便器 组 90.000 681.04 37.70 632.37 61293.60 3393.00 56913.30

8 4-2-28 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 组 40.000 1559.89 29.55 1521.74 62395.60 1182.00 60869.60

9 4-2-21 污水盆 组 5.000 448.43 28.34 411.84 2242.15 141.70 2059.20

10 4-2-26 分体式下排水(普通连接)坐便器 组 10.000 1383.74 48.50 1321.13 13837.40 485.00 13211.30

11 4-2-70 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 10.000 379.53 52.30 310.01 1.52 3795.30 523.00 3100.10 15.20

12 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN25 个 25.000 60.14 12.81 42.97 0.48 1503.50 320.25 1074.25 12.00

13 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN40 个 25.000 92.36 12.81 75.19 0.48 2309.00 320.25 1879.75 12.00

14 10-1-229 PPR给水管DN15 m 30.000 14.48 6.87 5.47 0.11 434.40 206.10 164.10 3.30

15 10-1-230 PPR给水管DN20 m 30.000 17.44 7.72 7.33 0.11 523.20 231.60 219.90 3.30

16 10-1-231 PPR给水管DN25 m 40.000 23.00 8.58 11.78 0.11 920.00 343.20 471.20 4.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）40
m 200.000 73.07 19.43 47.03 0.74 14614.00 3886.00 9406.00 148.00

18 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 200.000 90.53 19.86 63.90 0.76 18106.00 3972.00 12780.00 152.00

19 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 200.000 113.49 20.32 86.26 0.77 22698.00 4064.00 17252.00 154.00

20 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

21 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

22 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 316.000 16.42 7.05 6.10 0.93 5188.72 2227.80 1927.60 293.88

23 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 316.000 0.09 0.05 0.02 28.44 15.80 6.32

24 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 316.000 0.45 0.18 0.16 0.05 142.20 56.88 50.56 15.80

25 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 316.000 0.41 0.17 0.13 0.05 129.56 53.72 41.08 15.80

26 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 316.000 0.38 0.17 0.10 0.05 120.08 53.72 31.60 15.80

27 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 316.000 0.37 0.17 0.09 0.05 116.92 53.72 28.44 15.80

28 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 500.000 0.68 0.34 0.24 340.00 170.00 120.00

29 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 200.000 0.98 0.46 0.39 196.00 92.00 78.00

30 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 115.260 0.63 0.46 0.04 72.61 53.02 4.61

31 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 115.260 3.68 2.03 1.06 424.16 233.98 122.18

32 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 115.260 3.44 1.95 0.92 396.49 224.76 106.04

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

排水 126675.50 39090.82 72133.99 3100.95

33 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 2000.000 44.89 13.44 27.54 89780.00 26880.00 55080.00

34 补001 87型雨水斗DN100 个 42.000 120.00 120.00 5040.00 5040.00

35 补005 侧入式雨水斗DN100 个 4.000 120.00 120.00 480.00 480.00

36 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

37
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 195.000 107.27 43.63 35.36 11.85 20917.65 8507.85 6895.20 2310.75

38 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 427.190 7.74 1.86 5.34 3306.45 794.57 2281.19

合    计 440697.22 64446.48 352165.96 4069.64

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 钢塑给水管DN65 m 200.400 67.97 13621.19

2 钢塑给水管DN50 m 200.400 50.96 10212.38

3 酚醛调和漆各色 kg 4.740 12.39 58.73

4 醇酸防锈漆C53-1 kg 6.668 12.39 82.62

5 J11H-10T型截止阀 DN25 个 25.250 33.84 854.46

6 J11H-10T型截止阀 DN40 个 25.250 65.74 1659.94

7 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.060 265.00 1605.90

8 PPR给水管DN20 m 30.480 4.75 144.78

9 PPR给水管DN25 m 40.640 8.03 326.34

10 钢塑给水管DN40 m 200.400 37.23 7460.89

11 自闭式冲洗阀蹲式大便器 套 90.900 600.00 54540.00

12 PVC-U塑料排水管 De110 m 1720.000 16.65 28638.00

13 PPR给水管DN15 m 30.480 3.17 96.62

14 远传智能水表 DN65 只 5.000 882.00 4410.00

15 法兰挠性接头DN65 个 5.000 58.00 290.00

16 碳钢平焊法兰DN65 片 10.000 45.47 454.71

17 闸阀DN65 个 10.000 551.00 5510.00

18 止回阀DN65 个 5.000 454.00 2270.00

19 Y型隔滤器 DN65 个 5.050 419.00 2115.95

20 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 套 50.500 1500.00 75750.00

21 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 套 40.400 1500.00 60600.00

22 污水盆 套 5.050 400.00 2020.00

23 分体式下排水(普通连接)坐便器 套 10.100 1300.00 13130.00

24 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 10.100 261.00 2636.10

25 87型雨水斗DN100 个 42.000 120.00 5040.00

26 水 m3 34.850 5.73 199.69

27 侧入式雨水斗DN100 个 4.000 120.00 480.00

28 Y型隔滤器 DN100 个 1.010 661.00 667.61

29 远传智能水表 DN100 只 1.000 1097.00 1097.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 法兰挠性接头DN100 个 1.000 92.00 92.00

31 碳钢平焊法兰DN100 片 2.000 72.45 144.90

32 闸阀DN100 个 2.000 853.00 1706.00

33 止回阀DN100 个 1.000 867.00 867.00

合  计 298782.81

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 266564.92

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 48050.30

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 2458.46

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 536.79

三 总价综合费用 1×38.95% 18924.67

四 概算其他费用 2+3+4 9646.26

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 3887.30

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 5758.96

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 297594.31

六 税金 五 × 税费 26783.49

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 324377.8

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消火栓 269023.38 47920.78 200273.91 5249.28

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 76.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 96984.36 10022.12 83968.60 58.52

2 5-1-22
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 6.000 407.79 107.28 268.01 0.97 2446.74 643.68 1608.06 5.82

3 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 834.21 107.28 694.43 0.97 834.21 107.28 694.43 0.97

4 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 3.000 415.51 39.19 363.92 0.75 1246.53 117.57 1091.76 2.25

5 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 44.000 951.14 42.32 896.51 41850.16 1862.08 39446.44

6 4-2-69 J11H-16T型截止阀 DN15 个 2.000 46.46 12.81 29.29 0.48 92.92 25.62 58.58 0.96

7 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 2.000 293.61 12.81 276.44 0.48 587.22 25.62 552.88 0.96

8 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 600.000 101.05 21.98 67.91 3.61 60630.00 13188.00 40746.00 2166.00

9 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 400.000 68.60 15.67 45.37 2.27 27440.00 6268.00 18148.00 908.00

10 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

11 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

12 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 1144.000 16.42 7.05 6.10 0.93 18784.48 8065.20 6978.40 1063.92

13 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 1144.000 0.09 0.05 0.02 102.96 57.20 22.88

14 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 1144.000 0.45 0.18 0.16 0.05 514.80 205.92 183.04 57.20

15 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 1144.000 0.41 0.17 0.13 0.05 469.04 194.48 148.72 57.20

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 1144.000 0.38 0.17 0.10 0.05 434.72 194.48 114.40 57.20

17 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

18 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 1144.000 0.37 0.17 0.09 0.05 423.28 194.48 102.96 57.20

19 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 1000.000 0.98 0.46 0.39 980.00 460.00 390.00

20 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 317.630 7.74 1.86 5.34 2458.46 590.79 1696.14

21 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 309.640 0.63 0.46 0.04 195.07 142.43 12.39

22 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 309.640 4.76 2.12 2.02 1473.89 656.44 625.47

23 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 309.640 4.53 2.12 1.79 1402.67 656.44 554.26

24 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 309.640 4.19 2.19 1.36 1297.39 678.11 421.11

25 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 309.640 3.95 2.12 1.21 1223.08 656.44 374.67

合    计 269023.38 47920.78 200273.91 5249.28

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 水 m3 68.000 5.73 389.64

2 酚醛调和漆各色 kg 17.160 12.39 212.61

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 24.138 12.39 299.07

4

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 76.000 1100.00 83600.00

5 仪表接头 套 3.000 25.00 75.00

6 取源部件 套 3.000 300.00 900.00

7 Y-100压力表 台(块) 3.000 35.00 105.00

8 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 44.000 850.00 37400.00

9 沟槽式夹箍DN100 套 88.000 21.35 1878.80

10 J11H-16T型截止阀 DN15 个 2.020 20.30 41.01

11 ARVX型微量排气阀 DN15 个 2.020 265.00 535.30

12 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 606.000 63.50 38481.00

13 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 404.000 42.48 17163.50

14
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 6.000 263.58 1581.48

15 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 690.00 690.00

合  计 183352.41

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 59969.05

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 16298.70

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 524.60

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 114.19

三 总价综合费用 1×38.95% 6392.82

四 概算其他费用 2+3+4 2240.70

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 902.97

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 1337.73

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 69127.17

六 税金 五 × 税费 6221.45

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 75348.62

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 60493.65 17384.14 37164.88 674.73

1 3-4-7

吸顶式房间通风器-BLD15-65 

710M3/H,80PA,0.12KW,220V（风机自带逆止

阀）

台 30.000 751.64 31.29 711.24 22549.20 938.70 21337.20

2 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 25.070 136.55 63.65 50.83 2.70 3423.31 1595.71 1274.30 67.69

3 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 58.200 141.24 63.65 55.52 2.70 8220.17 3704.43 3231.27 157.14

4 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.75mm m2 166.630 147.50 63.65 61.78 2.70 24577.93 10606.00 10294.40 449.90

5 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 113.060 10.60 3.65 5.89 1198.44 412.67 665.92

6 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 113.060 4.64 1.12 3.20 524.60 126.63 361.79

合    计 60493.65 17384.14 37164.88 674.73

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 28.530 20.64 588.80

2 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 66.232 24.77 1640.24

3 镀锌薄钢板 0.75mm ㎡ 189.625 30.26 5738.43

4

吸顶式房间通风器-BLD15-65 

710M3/H,80PA,0.12KW,220V（风机自带逆

止阀）

台 30.000 710.00 21300.00

合  计 29267.47

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 580416.98

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 18786.38

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 630.25

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 137.19

三 总价综合费用 1×38.95% 7370.73

四 概算其他费用 2+3+4 19712.00

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 7943.64

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 11768.36

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 608129.96

六 税金 五 × 税费 54731.70

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 662861.66

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

分体式空调工程概算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

分体空调 581047.23 20886.03 554084.52

1 3-3-1 分体空调 4.0KW 5HP 台 38.000 5210.93 160.62 5003.57 198015.34 6103.56 190135.66

2 3-3-1 分体空调 2.4KW 3HP 台 85.000 4410.93 160.62 4203.57 374929.05 13652.70 357303.45

3 3-3-1 分体空调 0.8KW 1HP 台 3.000 2010.93 160.62 1803.57 6032.79 481.86 5410.71

4 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 135.830 10.60 3.65 5.89 1439.80 495.78 800.04

5 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 135.830 4.64 1.12 3.20 630.25 152.13 434.66

合    计 581047.23 20886.03 554084.52

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 分体空调 0.8KW 1HP 台(套) 3.000 1800.00 5400.00

2 分体空调 2.4KW 3HP 台(套) 85.000 4200.00 357000.00

3 分体空调 4.0KW 5HP 台(套) 38.000 5000.00 190000.00

合  计 552400.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 3982380.25

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 869439.86

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 38824.48

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 8467.38

三 总价综合费用 1×38.95% 341944.87

四 概算其他费用 2+3+4 146165.51

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 58902.52

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 87262.99

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 4509315.11

六 税金 五 × 税费 405838.36

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 4915153.47

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 3562476.45 864110.73 2418460.36 21571.53

1 2-2-11 配电柜 台 3.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 32745.60 1428.18 30540.30 274.92

2 2-2-11 动力配电箱 台 15.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 103728.00 7140.90 92701.50 1374.60

3 2-2-12 照明配电箱 台 15.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 51840.45 4152.60 46237.80 183.75

4 2-2-12 教室专用配电箱 台 70.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 241922.10 19378.80 215776.40 857.50

5 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 250.000 25.56 7.30 16.13 6390.00 1825.00 4032.50

6 4-13-312 单联声控开关250V,10A 套 54.000 41.72 7.90 31.52 2252.88 426.60 1702.08

7 2-3-9 单管LED灯 30W 套 60.000 156.49 17.88 133.41 9389.40 1072.80 8004.60

8 2-3-9 双管LED灯 2*30W 套 40.000 186.79 17.88 163.71 7471.60 715.20 6548.40

9 2-3-14 防水吸顶灯 15W (IP66) 套 80.000 218.05 22.16 188.84 0.46 17444.00 1772.80 15107.20 36.80

10 2-3-9 吸顶灯 LED 6W 套 80.000 105.99 17.88 82.91 8479.20 1430.40 6632.80

11 2-3-17 LED微晶面板教室护眼灯 1*36W 套 600.000 754.95 298.30 369.84 452970.00 178980.00 221904.00

12 2-3-17 LED微晶面板教室护眼灯 2*36W 套 150.000 886.25 298.30 501.14 132937.50 44745.00 75171.00

13 2-3-17 LED黑板护眼灯  1*36W 套 140.000 765.05 298.30 379.94 107107.00 41762.00 53191.60

14 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 60.000 27.75 8.61 16.63 1665.00 516.60 997.80

15 4-13-326 二,三极安全插座(防水型) 套 50.000 32.85 8.61 21.73 1642.50 430.50 1086.50

16 4-13-326 单相空调插座 套 172.000 27.75 8.61 16.63 4773.00 1480.92 2860.36

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 4-13-328 三相开水器插座 套 15.000 53.45 8.42 42.58 801.75 126.30 638.70

18 2-3-40 风扇 台 250.000 347.90 32.93 305.39 86975.00 8232.50 76347.50

19 4-13-307 风扇控制面板 套 250.000 132.70 22.95 103.07 33175.00 5737.50 25767.50

20 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 1500.000 318.81 42.79 257.82 4.37 478215.00 64185.00 386730.00 6555.00

21 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 600.000 45.98 11.39 28.99 1.74 27588.00 6834.00 17394.00 1044.00

22 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x50+1x25 m 350.000 189.36 11.39 172.37 1.74 66276.00 3986.50 60329.50 609.00

23 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 8000.000 3.08 0.67 2.21 24640.00 5360.00 17680.00

24 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 6000.000 4.11 0.62 3.31 24660.00 3720.00 19860.00

25 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 6000.000 5.54 0.62 4.74 33240.00 3720.00 28440.00

26 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 5000.000 19.30 5.75 11.81 0.05 96500.00 28750.00 59050.00 250.00

27 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 5000.000 26.60 6.98 17.50 0.07 133000.00 34900.00 87500.00 350.00

28 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 5000.000 33.22 7.42 23.55 0.07 166100.00 37100.00 117750.00 350.00

29 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 5000.000 43.28 11.92 27.77 0.09 216400.00 59600.00 138850.00 450.00

30 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 5000.000 52.38 12.71 35.87 0.08 261900.00 63550.00 179350.00 400.00

31 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 5000.000 109.79 29.16 71.88 0.20 548950.00 145800.00 359400.00 1000.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 2000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 81260.00 47380.00 17440.00 2000.00

33 2-5-2 总等电位端子箱 个 3.000 183.29 49.02 120.00 549.87 147.06 360.00

34 2-5-3 局部等电位端子箱 个 30.000 84.99 3.13 80.95 2549.70 93.90 2428.50

35 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

36 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 15.000 231.23 151.98 3.79 23.75 3468.45 2279.70 56.85 356.25

37 2-1-38 电气装置调试 事故照明切换装置调试 套（台） 7.000 163.05 93.27 2.27 30.70 1141.35 652.89 15.89 214.90

38 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 24.000 321.35 61.24 242.29 7712.40 1469.76 5814.96

39 4-8-100
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）120
个 60.000 167.54 52.15 100.21 10052.40 3129.00 6012.60

40 4-11-212 暗装接线盒 个 1150.000 8.99 3.07 5.03 10338.50 3530.50 5784.50

41 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 601.000 8.73 3.23 4.56 5246.73 1941.23 2740.56

42 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 7461.500 7.87 3.28 2.71 0.70 58722.01 24473.72 20220.67 5223.05

应急照明 458728.28 79728.09 353855.40 1509.68

43 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 12.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 82982.40 5712.72 74161.20 1099.68

44 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 30.000 168.71 20.17 142.67 5061.30 605.10 4280.10

45 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 200.000 168.71 20.17 142.67 33742.00 4034.00 28534.00

46 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 30.000 168.71 20.17 142.67 5061.30 605.10 4280.10

47 2-3-18 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 30.000 168.71 20.17 142.67 5061.30 605.10 4280.10

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

48 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 110.000 250.52 20.17 224.48 27557.20 2218.70 24692.80

49 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 10000.000 6.79 0.59 6.03 67900.00 5900.00 60300.00

50 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 1000.000 16.23 5.40 9.19 0.05 16230.00 5400.00 9190.00 50.00

51 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 1000.000 19.30 5.75 11.81 0.05 19300.00 5750.00 11810.00 50.00

52 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 1000.000 26.60 6.98 17.50 0.07 26600.00 6980.00 17500.00 70.00

53 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 1000.000 33.22 7.42 23.55 0.07 33220.00 7420.00 23550.00 70.00

54 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 1000.000 43.28 11.92 27.77 0.09 43280.00 11920.00 27770.00 90.00

55 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 1000.000 52.38 12.71 35.87 0.08 52380.00 12710.00 35870.00 80.00

56 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 6272.130 6.19 1.49 4.27 38824.48 9345.47 26782.00

57 4-11-212 暗装接线盒 个 170.000 8.99 3.07 5.03 1528.30 521.90 855.10

合    计 4021204.73 943838.82 2772315.76 23081.21

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 3.000 120.00 360.00

2 等电位端子箱 个 30.000 80.00 2400.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 255.000 15.00 3825.00

4 二,三极插座250V,10A 套 61.200 15.00 918.00

5 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 606.000 27.90 16909.22

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 9280.000 1.90 17585.60

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 6600.000 3.00 19773.60

8 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 6600.000 4.30 28393.20

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 1030.000 7.90 8140.30

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 6180.000 10.29 63622.48

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 6180.000 14.71 90892.97

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 6180.000 20.44 126335.27

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 6180.000 23.54 145472.87

14 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 6180.000 31.69 195839.87

15 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 5150.000 63.50 327025.00

16 热镀锌扁钢 -40X4 m 2100.000 7.88 16548.00

17 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 12.000 6000.00 72000.00

18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 30.300 139.00 4211.70

19 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 202.000 139.00 28078.00

20 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 30.300 139.00 4211.70

21 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 10800.000 5.53 59724.00

22 配电柜 台 3.000 10000.00 30000.00

23 照明配电箱 台 15.000 3000.00 45000.00

24 桥架支撑架 t 2.100 4475.00 9397.50

25 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 1515.000 244.00 369660.00

26 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 30.300 139.00 4211.70

27 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 111.100 220.00 24442.00

28 动力配电箱 台 15.000 6000.00 90000.00

29 单联声控开关250V,10A 个 55.080 30.00 1652.40

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：
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主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 二,三极安全插座(防水型) 套 51.000 20.00 1020.00

31 单管LED灯 30W 套 60.600 130.00 7878.00

32 双管LED灯 2*30W 套 40.400 160.00 6464.00

33 防水吸顶灯 15W (IP66) 套 80.800 180.00 14544.00

34 吸顶灯 LED 6W 套 80.800 80.00 6464.00

35 电力电缆WDZA-YJY-1-4x50+1x25 m 353.500 169.86 60044.80

36 单相空调插座 套 175.440 15.00 2631.60

37 三相开水器插座 套 15.300 40.00 612.00

38 LED微晶面板教室护眼灯 2*36W 套 151.500 450.00 68175.00

39 LED微晶面板教室护眼灯 1*36W 套 606.000 320.00 193920.00

40 LED黑板护眼灯  1*36W 套 141.400 330.00 46662.00

41 教室专用配电箱 台 70.000 3000.00 210000.00

42 风扇 台 250.000 300.00 75000.00

43 风扇控制面板 个 252.500 100.00 25250.00

合  计 2525295.78

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 80577.61

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 12453.45

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 639.71

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 139.68

三 总价综合费用 1×38.95% 4905.02

四 概算其他费用 2+3+4 2885.10

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 1162.65

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 1722.45

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 89007.44

六 税金 五 × 税费 8010.67

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 97018.11

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:
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给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水 58962.84 5365.90 51819.12 166.47

1 4-2-70 Y型隔滤器 DN50 个 1.000 435.08 52.30 365.56 1.52 435.08 52.30 365.56 1.52

2 4-2-70 Y型隔滤器 DN65 个 3.000 539.11 52.30 469.59 1.52 1617.33 156.90 1408.77 4.56

3 4-2-12 远传智能水表 DN65 组 1.000 2838.73 142.74 2636.84 13.39 2838.73 142.74 2636.84 13.39

4 4-2-11 远传智能水表 DN50 组 3.000 1053.31 49.47 988.09 1.03 3159.93 148.41 2964.27 3.09

5 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1761.66 76.86 1658.64 2.88

6 4-2-19 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 组 8.000 1567.56 33.58 1524.21 12540.48 268.64 12193.68

7 4-2-25 自闭式冲洗阀蹲式大便器 组 14.000 681.04 37.70 632.37 9534.56 527.80 8853.18

8 4-2-28 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 组 5.000 1559.89 29.55 1521.74 7799.45 147.75 7608.70

9 4-2-21 污水盆 组 2.000 448.43 28.34 411.84 896.86 56.68 823.68

10 4-2-26 分体式下排水(普通连接)坐便器 组 2.000 1383.74 48.50 1321.13 2767.48 97.00 2642.26

11 4-2-70 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 5.000 379.53 52.30 310.01 1.52 1897.65 261.50 1550.05 7.60

12 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN25 个 10.000 60.14 12.81 42.97 0.48 601.40 128.10 429.70 4.80

13 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN40 个 10.000 92.36 12.81 75.19 0.48 923.60 128.10 751.90 4.80

14 10-1-229 PPR给水管DN15 m 30.000 14.48 6.87 5.47 0.11 434.40 206.10 164.10 3.30

15 10-1-230 PPR给水管DN20 m 30.000 17.44 7.72 7.33 0.11 523.20 231.60 219.90 3.30

16 10-1-231 PPR给水管DN25 m 40.000 23.00 8.58 11.78 0.11 920.00 343.20 471.20 4.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）40
m 30.000 73.07 19.43 47.03 0.74 2192.10 582.90 1410.90 22.20

18 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 30.000 90.53 19.86 63.90 0.76 2715.90 595.80 1917.00 22.80

19 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 40.000 113.49 20.32 86.26 0.77 4539.60 812.80 3450.40 30.80

20 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

21 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

22 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 32.200 16.42 7.05 6.10 0.93 528.72 227.01 196.42 29.95

23 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 32.200 0.09 0.05 0.02 2.90 1.61 0.64

24 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 32.200 0.45 0.18 0.16 0.05 14.49 5.80 5.15 1.61

25 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 32.200 0.41 0.17 0.13 0.05 13.20 5.47 4.18 1.61

26 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 32.200 0.38 0.17 0.10 0.05 12.24 5.47 3.22 1.61

27 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 32.200 0.37 0.17 0.09 0.05 11.91 5.47 2.90 1.61

28 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 130.000 0.68 0.34 0.24 88.40 44.20 31.20

29 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 40.000 0.98 0.46 0.39 39.20 18.40 15.60

30 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 19.660 0.63 0.46 0.04 12.39 9.04 0.79

31 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 19.660 3.68 2.03 1.06 72.35 39.91 20.84

32 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 19.660 3.44 1.95 0.92 67.63 38.34 18.09

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

排水 22254.48 7102.66 11563.11 1157.55

33 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 200.000 44.89 13.44 27.54 8978.00 2688.00 5508.00

34 补001 87型雨水斗DN100 个 18.000 120.00 120.00 2160.00 2160.00

35 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

36
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 31.000 107.27 43.63 35.36 11.85 3325.37 1352.53 1096.16 367.35

37 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 82.650 7.74 1.86 5.34 639.71 153.73 441.35

合    计 81217.32 12468.56 63382.23 1324.02

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 钢塑给水管DN65 m 40.080 67.97 2724.24

2 钢塑给水管DN50 m 30.060 50.96 1531.86

3 酚醛调和漆各色 kg 0.483 12.39 5.98

4 醇酸防锈漆C53-1 kg 0.680 12.39 8.43

5 J11H-10T型截止阀 DN25 个 10.100 33.84 341.78

6 J11H-10T型截止阀 DN40 个 10.100 65.74 663.97

7 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.060 265.00 1605.90

8 PPR给水管DN20 m 30.480 4.75 144.78

9 PPR给水管DN25 m 40.640 8.03 326.34

10 钢塑给水管DN40 m 30.060 37.23 1119.13

11 自闭式冲洗阀蹲式大便器 套 14.140 600.00 8484.00

12 PVC-U塑料排水管 De110 m 172.000 16.65 2863.80

13 PPR给水管DN15 m 30.480 3.17 96.62

14 远传智能水表 DN65 只 1.000 882.00 882.00

15 法兰挠性接头DN65 个 1.000 58.00 58.00

16 碳钢平焊法兰DN65 片 2.000 45.47 90.94

17 闸阀DN65 个 2.000 551.00 1102.00

18 止回阀DN65 个 1.000 454.00 454.00

19 螺纹阀门 DN50 个 3.030 180.00 545.40

20 远传智能水表 DN50 只 3.000 796.00 2388.00

21 Y型隔滤器 DN65 个 3.030 419.00 1269.57

22 Y型隔滤器 DN50 个 1.010 316.00 319.16

23 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 套 8.080 1500.00 12120.00

24 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 套 5.050 1500.00 7575.00

25 污水盆 套 2.020 400.00 808.00

26 分体式下排水(普通连接)坐便器 套 2.020 1300.00 2626.00

27 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 5.050 261.00 1318.05

28 87型雨水斗DN100 个 18.000 120.00 2160.00

29 水 m3 8.245 5.73 47.24

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

合  计 53680.19

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 105021.10

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 24244.65

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1206.51

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 263.44

三 总价综合费用 1×38.95% 9545.90

四 概算其他费用 2+3+4 3878.41

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 1562.94

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 2315.47

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 119651.92

六 税金 五 × 税费 10768.67

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 130420.59

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消火栓 106227.61 23518.76 71592.82 3266.52

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 12.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 15313.32 1582.44 13258.20 9.24

2 5-1-22
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 2.000 407.79 107.28 268.01 0.97 815.58 214.56 536.02 1.94

3 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 834.21 107.28 694.43 0.97 834.21 107.28 694.43 0.97

4 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 3.000 415.51 39.19 363.92 0.75 1246.53 117.57 1091.76 2.25

5 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 22.000 951.14 42.32 896.51 20925.08 931.04 19723.22

6 4-2-69 J11H-16T型截止阀 DN15 个 2.000 46.46 12.81 29.29 0.48 92.92 25.62 58.58 0.96

7 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 2.000 293.61 12.81 276.44 0.48 587.22 25.62 552.88 0.96

8 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 300.000 101.05 21.98 67.91 3.61 30315.00 6594.00 20373.00 1083.00

9 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 100.000 68.60 15.67 45.37 2.27 6860.00 1567.00 4537.00 227.00

10 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

11 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

12 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 1000.000 16.42 7.05 6.10 0.93 16420.00 7050.00 6100.00 930.00

13 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 1000.000 0.09 0.05 0.02 90.00 50.00 20.00

14 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 1000.000 0.45 0.18 0.16 0.05 450.00 180.00 160.00 50.00

15 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 1000.000 0.41 0.17 0.13 0.05 410.00 170.00 130.00 50.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 1000.000 0.38 0.17 0.10 0.05 380.00 170.00 100.00 50.00

17 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 1000.000 0.37 0.17 0.09 0.05 370.00 170.00 90.00 50.00

18 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 400.000 0.98 0.46 0.39 392.00 184.00 156.00

19 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

20 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 155.880 7.74 1.86 5.34 1206.51 289.94 832.40

21 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 131.110 0.63 0.46 0.04 82.60 60.31 5.24

22 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 131.110 4.76 2.12 2.02 624.08 277.95 264.84

23 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 131.110 4.53 2.12 1.79 593.93 277.95 234.69

24 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 131.110 4.19 2.19 1.36 549.35 287.13 178.31

25 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 131.110 3.95 2.12 1.21 517.88 277.95 158.65

合    计 106227.61 23518.76 71592.82 3266.52

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 水 m3 27.200 5.73 155.86

2 酚醛调和漆各色 kg 15.000 12.39 185.85

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 21.100 12.39 261.43

4

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 12.000 1100.00 13200.00

5 仪表接头 套 3.000 25.00 75.00

6 取源部件 套 3.000 300.00 900.00

7 Y-100压力表 台(块) 3.000 35.00 105.00

8 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 22.000 850.00 18700.00

9 沟槽式夹箍DN100 套 44.000 21.35 939.40

10 J11H-16T型截止阀 DN15 个 2.020 20.30 41.01

11 ARVX型微量排气阀 DN15 个 2.020 265.00 535.30

12 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 303.000 63.50 19240.50

13 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 101.000 42.48 4290.87

14
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 2.000 263.58 527.16

15 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 690.00 690.00

合  计 59847.38

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 24642.82

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 2305.60

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 74.01

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 16.11

三 总价综合费用 1×38.95% 904.31

四 概算其他费用 2+3+4 858.31

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 345.89

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 512.42

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 26479.45

六 税金 五 × 税费 2383.15

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 28862.6

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 24716.83 2453.22 21417.19 100.90

1 3-4-7

吸顶式房间通风器-BLD10-12 风量160M3/H 

风压100PA 功率0.018KW，220KV风机自带逆

止阀

台 2.000 191.64 31.29 151.24 383.28 62.58 302.48

2 3-4-7

吸顶式房间通风器-BLD15-44 风量410M3/H 

风压60PA 功率0.075KW，220KV，噪声

46DB(A),耗功率0.21W/（M3/H）风机自带逆

止阀

台 6.000 441.64 31.29 401.24 2649.84 187.74 2407.44

3 3-6-4 70℃防火阀-200*100 个 1.000 403.84 134.25 221.03 7.22 403.84 134.25 221.03 7.22

4 3-6-4 70℃防火阀-250*160 个 6.000 427.11 134.25 244.30 7.22 2562.66 805.50 1465.80 43.32

5 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 18.650 141.24 63.65 55.52 2.70 2634.13 1187.07 1035.45 50.36

6 补项003 挡烟垂壁，含附件 米 31.680 500.00 500.00 15840.00 15840.00

7 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 15.950 10.60 3.65 5.89 169.07 58.22 93.95

8 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 15.950 4.64 1.12 3.20 74.01 17.86 51.04

合    计 24716.83 2453.22 21417.19 100.90

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1

吸顶式房间通风器-BLD10-12 风量

160M3/H 风压100PA 功率0.018KW，

220KV风机自带逆止阀

台 2.000 150.00 300.00

2

吸顶式房间通风器-BLD15-44 风量

410M3/H 风压60PA 功率0.075KW，

220KV，噪声46DB(A),耗功率0.21W/

（M3/H）风机自带逆止阀

台 6.000 400.00 2400.00

3 70℃防火阀-200*100 个 1.000 204.69 204.69

4 70℃防火阀-250*160 个 6.000 227.96 1367.76

5 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 21.224 24.77 525.61

6 挡烟垂壁，含附件 米 31.680 500.00 15840.00

合  计 20638.06

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 1561321.87

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 38408.65

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1206.17

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 262.55

三 总价综合费用 1×38.95% 15062.43

四 概算其他费用 2+3+4 52849.28

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 21297.47

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 31551.81

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 1630439.75

六 税金 五 × 税费 146739.58

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 1777179.33

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

空调 1562528.04 39972.89 1507633.89 2502.93

1 3-3-6

空调室外机 1065（38W) 制冷量106.5KW，制

热量119.0KW，功率29.86KW 621KG 380V 

8.80IPLV

台 1.000 360451.83 1553.33 358134.81 237.01 360451.83 1553.33 358134.81 237.01

2 3-3-6

空调室外机 1400（50W) 制冷量140KW，制热

量156.5KW，功率38.33KW 778KG 380V 

8.50IPLV

台 2.000 423451.83 1553.33 421134.81 237.01 846903.66 3106.66 842269.62 474.02

3 3-3-7

D140Q4环形出风嵌入式室内机 风量1800M3/H 

功率0.19KW，制冷量14KW，制热量16KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量30.8KG

台 5.000 13206.28 691.51 12265.15 36.79 66031.40 3457.55 61325.75 183.95

4 3-3-7

D56Q4环形出风嵌入式室内机 风量950M3/H 

功率0.08KW，制冷量5.6KW，制热量6.3KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量23.6KG

台 16.000 9656.28 691.51 8715.15 36.79 154500.48 11064.16 139442.40 588.64

5 3-3-7

D71Q4环形出风嵌入式室内机 风量1000M3/H 

功率0.1KW，制冷量7.1KW，制热量8.0KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量23.6KG

台 3.000 11096.28 691.51 10155.15 36.79 33288.84 2074.53 30465.45 110.37

6 3-3-7

D140T1/XF新风室内机 风量1080M3/H 机外余

压120PA 功率0.15KW，制冷量14KW，制热量

8.9KW，220V，出风口设粗效过滤器，设备重

量67KG

台 1.000 13656.28 691.51 12715.15 36.79 13656.28 691.51 12715.15 36.79

7 3-3-7

D280T1/XF新风室内机 风量2100M3/H 机外余

压250PA 功率0.30KW，制冷量28KW，制热量

17.4KW，220V，出风口设粗效过滤器，设备重

量81KG

台 2.000 18656.28 691.51 17715.15 36.79 37312.56 1383.02 35430.30 73.58

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

8 3-6-11 方形散流器120*120，自带调节阀 个 16.000 139.03 19.37 114.02 2224.48 309.92 1824.32

9 3-6-11 方形散流器180*180，自带调节阀 个 5.000 156.71 19.37 131.70 783.55 96.85 658.50

10 3-6-13 防雨百叶风口-800*320 个 3.000 227.13 30.25 187.92 0.12 681.39 90.75 563.76 0.36

11 3-6-29 消声器-400*200*1000 个 1.000 1124.80 178.20 888.86 4.47 1124.80 178.20 888.86 4.47

12 3-6-29 消声器-630*200*1000 个 2.000 1452.09 178.20 1216.15 4.47 2904.18 356.40 2432.30 8.94

13 3-6-4 280℃防火阀-800*320 个 3.000 861.34 134.25 678.53 7.22 2584.02 402.75 2035.59 21.66

14 3-6-3 对开多叶调节阀-160*100 个 14.000 148.04 51.41 71.22 7.95 2072.56 719.74 997.08 111.30

15 3-6-3 对开多叶调节阀-200*160 个 5.000 153.07 51.41 76.25 7.95 765.35 257.05 381.25 39.75

16 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 156.580 136.55 63.65 50.83 2.70 21381.00 9966.32 7958.96 422.77

17 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 21.120 141.24 63.65 55.52 2.70 2982.99 1344.29 1172.58 57.02

18 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.75mm m2 2.800 147.50 63.65 61.78 2.70 413.00 178.22 172.98 7.56

19 3-7-1
带铝箔离心玻璃棉板安装（风管）厚度（mm） 

≤30
m3 5.960 1426.85 251.96 1074.04 20.93 8504.03 1501.68 6401.28 124.74

20 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 259.950 10.60 3.65 5.89 2755.47 948.82 1531.11

21 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 259.950 4.64 1.12 3.20 1206.17 291.14 831.84

合    计 1562528.04 39972.89 1507633.89 2502.93

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 空调温控开关 个 27.270 350.00 9544.50

2

空调室外机 1065（38W) 制冷量

106.5KW，制热量119.0KW，功率29.86KW 

621KG 380V 8.80IPLV

台（套） 1.000 357000.00 357000.00

3

空调室外机 1400（50W) 制冷量140KW，

制热量156.5KW，功率38.33KW 778KG 

380V 8.50IPLV

台（套） 2.000 420000.00 840000.00

4

D140Q4环形出风嵌入式室内机 风量

1800M3/H 功率0.19KW，制冷量14KW，制

热量16KW，220V，回风口设粗效过滤器，

设备重量30.8KG

台 5.000 9550.00 47750.00

5

D56Q4环形出风嵌入式室内机 风量

950M3/H 功率0.08KW，制冷量5.6KW，制

热量6.3KW，220V，回风口设粗效过滤

器，设备重量23.6KG

台 16.000 6000.00 96000.00

6

D71Q4环形出风嵌入式室内机 风量

1000M3/H 功率0.1KW，制冷量7.1KW，制

热量8.0KW，220V，回风口设粗效过滤

器，设备重量23.6KG

台 3.000 7440.00 22320.00

7

D140T1/XF新风室内机 风量1080M3/H 机

外余压120PA 功率0.15KW，制冷量14KW，

制热量8.9KW，220V，出风口设粗效过滤

器，设备重量67KG

台 1.000 10000.00 10000.00

8

D280T1/XF新风室内机 风量2100M3/H 机

外余压250PA 功率0.30KW，制冷量28KW，

制热量17.4KW，220V，出风口设粗效过滤

器，设备重量81KG

台 2.000 15000.00 30000.00

9 方形散流器120*120，自带调节阀 个 16.000 111.49 1783.84

10 方形散流器180*180，自带调节阀 个 5.000 129.17 645.85

11 防雨百叶风口-800*320 个 3.000 179.96 539.88

12 消声器-400*200*1000 个 1.000 806.37 806.37

13 消声器-630*200*1000 个 2.000 1133.66 2267.32

14 280℃防火阀-800*320 个 3.000 662.19 1986.57

15 对开多叶调节阀-160*100 个 14.000 53.70 751.80

16 对开多叶调节阀-200*160 个 5.000 58.73 293.65

17 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 178.188 20.64 3677.44

18 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 24.035 24.77 595.23

19 镀锌薄钢板 0.75mm ㎡ 3.186 30.26 96.41

20 铝箔离心玻璃棉板 m3 6.139 887.00 5445.29

合  计 1431504.15

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 13267.03

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 447.28

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 14.99

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 3.26

三 总价综合费用 1×38.95% 175.49

四 概算其他费用 2+3+4 450.83

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 181.68

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 269.15

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 13908.34

六 税金 五 × 税费 1251.75

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 15160.09

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

分体式空调工程概算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

分体空调 13282.02 497.27 12640.07

1 3-3-1 分体空调 2.4KW 3HP 台 3.000 4410.93 160.62 4203.57 13232.79 481.86 12610.71

2 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 3.230 10.60 3.65 5.89 34.24 11.79 19.02

3 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 3.230 4.64 1.12 3.20 14.99 3.62 10.34

合    计 13282.02 497.27 12640.07

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 分体空调 2.4KW 3HP 台(套) 3.000 4200.00 12600.00

合  计 12600.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 820806.70

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 166142.42

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 7401.94

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1614.32

三 总价综合费用 1×38.95% 65341.25

四 概算其他费用 2+3+4 29933.92

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 12062.92

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 17871.00

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 923483.81

六 税金 五 × 税费 83113.54

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 1006597.35

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 261818.70 53015.16 188553.12 3644.93

1 2-2-11 配电柜 台 3.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 32745.60 1428.18 30540.30 274.92

2 2-2-12 空调配电箱 台 4.000 10456.03 276.84 10082.52 12.25 41824.12 1107.36 40330.08 49.00

3 2-2-12 照明配电箱 台 3.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 10368.09 830.52 9247.56 36.75

4 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 30.000 25.56 7.30 16.13 766.80 219.00 483.90

5 4-13-303 单,双联双控开关250V,10A 套 16.000 25.96 7.45 16.34 415.36 119.20 261.44

6 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 120.000 27.75 8.61 16.63 3330.00 1033.20 1995.60

7 4-13-326 二,三极安全插座(两个办公桌上安装) 套 60.000 27.75 8.61 16.63 1665.00 516.60 997.80

8 2-3-9 单管LED灯 20W 套 10.000 136.29 17.88 113.21 1362.90 178.80 1132.10

9 2-3-9 双管LED灯 2*20W 套 120.000 176.69 17.88 153.61 21202.80 2145.60 18433.20

10 2-3-14 防水吸顶灯 15W (IP66) 套 15.000 218.05 22.16 188.84 0.46 3270.75 332.40 2832.60 6.90

11 2-3-9 吸顶灯 LED 12W 套 30.000 126.19 17.88 103.11 3785.70 536.40 3093.30

12 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 100.000 318.81 42.79 257.82 4.37 31881.00 4279.00 25782.00 437.00

13 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 40.000 45.98 11.39 28.99 1.74 1839.20 455.60 1159.60 69.60

14 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-3x150+2x70 m 20.000 437.80 11.39 420.81 1.74 8756.00 227.80 8416.20 34.80

15 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 2000.000 3.08 0.67 2.21 6160.00 1340.00 4420.00

16 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 2000.000 4.11 0.62 3.31 8220.00 1240.00 6620.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2000.000 5.54 0.62 4.74 11080.00 1240.00 9480.00

18 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

19 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

20 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

21 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

22 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

23 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

24 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 1000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 40630.00 23690.00 8720.00 1000.00

25 2-5-2 总等电位端子箱 个 3.000 183.29 49.02 120.00 549.87 147.06 360.00

26 2-5-3 局部等电位端子箱 个 10.000 84.99 3.13 80.95 849.90 31.30 809.50

27 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

28 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 10.000 231.23 151.98 3.79 23.75 2312.30 1519.80 37.90 237.50

29 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 3.000 321.35 61.24 242.29 964.05 183.72 726.87

30 4-8-101
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）240
个 14.000 263.16 67.65 175.82 3684.24 947.10 2461.48

31 4-11-212 暗装接线盒 个 175.000 8.99 3.07 5.03 1573.25 537.25 880.25

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 226.000 8.73 3.23 4.56 1972.98 729.98 1030.56

33 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 2069.000 7.87 3.28 2.71 0.70 16283.03 6786.32 5606.99 1448.30

应急照明 566389.94 126903.99 401187.32 1066.64

34 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 1.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 6915.20 476.06 6180.10 91.64

35 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 10.000 168.71 20.17 142.67 1687.10 201.70 1426.70

36 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 30.000 168.71 20.17 142.67 5061.30 605.10 4280.10

37 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 12.000 168.71 20.17 142.67 2024.52 242.04 1712.04

38 2-3-18 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 8.000 168.71 20.17 142.67 1349.68 161.36 1141.36

39 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 40.000 250.52 20.17 224.48 10020.80 806.80 8979.20

40 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 15000.000 6.79 0.59 6.03 101850.00 8850.00 90450.00

41 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 3000.000 16.23 5.40 9.19 0.05 48690.00 16200.00 27570.00 150.00

42 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 3000.000 19.30 5.75 11.81 0.05 57900.00 17250.00 35430.00 150.00

43 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 3000.000 26.60 6.98 17.50 0.07 79800.00 20940.00 52500.00 210.00

44 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 3000.000 33.22 7.42 23.55 0.07 99660.00 22260.00 70650.00 210.00

45 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 1500.000 43.28 11.92 27.77 0.09 64920.00 17880.00 41655.00 135.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

46 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 1500.000 52.38 12.71 35.87 0.08 78570.00 19065.00 53805.00 120.00

47 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 1195.790 6.19 1.49 4.27 7401.94 1781.73 5106.02

48 4-11-212 暗装接线盒 个 60.000 8.99 3.07 5.03 539.40 184.20 301.80

合    计 828208.64 179919.15 589740.44 4711.57

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 3.000 120.00 360.00

2 等电位端子箱 个 10.000 80.00 800.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 30.600 15.00 459.00

4 二,三极插座250V,10A 套 122.400 15.00 1836.00

5 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 40.400 27.90 1127.28

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 2320.000 1.90 4396.40

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 2200.000 3.00 6591.20

8 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2200.000 4.30 9464.40

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 3090.000 7.90 24420.89

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 3110.600 10.29 32023.32

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 3110.600 14.71 45749.46

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 3110.600 20.44 63588.75

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 1565.600 23.54 36853.13

14 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 1555.300 31.69 49286.37

15 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 10.300 63.50 654.05

16 热镀锌扁钢 -40X4 m 1050.000 7.88 8274.00

17 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 1.000 6000.00 6000.00

18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 10.100 139.00 1403.90

19 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 30.300 139.00 4211.70

20 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 12.120 139.00 1684.68

21 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 16200.000 5.53 89586.00

22 配电柜 台 3.000 10000.00 30000.00

23 空调配电箱 台 4.000 10000.00 40000.00

24 照明配电箱 台 3.000 3000.00 9000.00

25 桥架支撑架 t 0.140 4475.00 626.50

26 单,双联双控开关250V,10A 只 16.320 15.00 244.80

27 单管LED灯 20W 套 10.100 110.00 1111.00

28 双管LED灯 2*20W 套 121.200 150.00 18180.00

29 吸顶灯 LED 12W 套 30.300 100.00 3030.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 101.000 244.00 24644.00

31 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 8.080 139.00 1123.12

32 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 40.400 220.00 8888.00

33 二,三极安全插座(两个办公桌上安装) 套 61.200 15.00 918.00

34 电力电缆WDZA-YJY-1-3x150+2x70 m 20.200 415.84 8399.99

35 防水吸顶灯 15W (IP66) 套 15.150 180.00 2727.00

合  计 537662.94

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 178540.04

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 27483.53

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1451.40

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 316.91

三 总价综合费用 1×38.95% 10828.27

四 概算其他费用 2+3+4 6392.46

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 2576.07

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 3816.39

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 197212.17

六 税金 五 × 税费 17749.10

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 214961.27

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水 135503.20 15132.17 115213.34 581.79

1 4-2-70 Y型隔滤器 DN50 个 1.000 435.08 52.30 365.56 1.52 435.08 52.30 365.56 1.52

2 4-2-70 Y型隔滤器 DN80 个 4.000 613.85 52.30 544.33 1.52 2455.40 209.20 2177.32 6.08

3 4-2-12 远传智能水表 DN80 组 1.000 3531.81 142.74 3329.92 13.39 3531.81 142.74 3329.92 13.39

4 4-2-11 远传智能水表 DN50 组 4.000 1053.31 49.47 988.09 1.03 4213.24 197.88 3952.36 4.12

5 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1761.66 76.86 1658.64 2.88

6 4-2-19 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 组 18.000 1567.56 33.58 1524.21 28216.08 604.44 27435.78

7 4-2-25 自闭式冲洗阀蹲式大便器 组 32.000 681.04 37.70 632.37 21793.28 1206.40 20235.84

8 4-2-28 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 组 12.000 1559.89 29.55 1521.74 18718.68 354.60 18260.88

9 4-2-21 污水盆 组 8.000 448.43 28.34 411.84 3587.44 226.72 3294.72

10 4-2-26 分体式下排水(普通连接)坐便器 组 2.000 1383.74 48.50 1321.13 2767.48 97.00 2642.26

11 4-2-70 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 5.000 379.53 52.30 310.01 1.52 1897.65 261.50 1550.05 7.60

12 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN25 个 10.000 60.14 12.81 42.97 0.48 601.40 128.10 429.70 4.80

13 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN40 个 10.000 92.36 12.81 75.19 0.48 923.60 128.10 751.90 4.80

14 10-1-229 PPR给水管DN15 m 80.000 14.48 6.87 5.47 0.11 1158.40 549.60 437.60 8.80

15 10-1-230 PPR给水管DN20 m 80.000 17.44 7.72 7.33 0.11 1395.20 617.60 586.40 8.80

16 10-1-231 PPR给水管DN25 m 40.000 23.00 8.58 11.78 0.11 920.00 343.20 471.20 4.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）40
m 100.000 73.07 19.43 47.03 0.74 7307.00 1943.00 4703.00 74.00

18 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 200.000 90.53 19.86 63.90 0.76 18106.00 3972.00 12780.00 152.00

19 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 100.000 113.49 20.32 86.26 0.77 11349.00 2032.00 8626.00 77.00

20 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

21 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

22 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 184.000 16.42 7.05 6.10 0.93 3021.28 1297.20 1122.40 171.12

23 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 184.000 0.09 0.05 0.02 16.56 9.20 3.68

24 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 184.000 0.45 0.18 0.16 0.05 82.80 33.12 29.44 9.20

25 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 184.000 0.41 0.17 0.13 0.05 75.44 31.28 23.92 9.20

26 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 184.000 0.38 0.17 0.10 0.05 69.92 31.28 18.40 9.20

27 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 184.000 0.37 0.17 0.09 0.05 68.08 31.28 16.56 9.20

28 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 500.000 0.68 0.34 0.24 340.00 170.00 120.00

29 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 100.000 0.98 0.46 0.39 98.00 46.00 39.00

30 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 76.480 0.63 0.46 0.04 48.18 35.18 3.06

31 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 76.480 3.68 2.03 1.06 281.45 155.25 81.07

32 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 76.480 3.44 1.95 0.92 263.09 149.14 70.36

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

排水 44488.24 13156.55 25342.88 1643.40

33 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 200.000 44.89 13.44 27.54 8978.00 2688.00 5508.00

34 10-1-279 PVC-U塑料排水管 De160 m 200.000 74.62 20.35 48.35 14924.00 4070.00 9670.00

35 补001 87型雨水斗DN100 个 18.000 120.00 120.00 2160.00 2160.00

36 补002 87型雨水斗DN150 个 14.000 150.00 150.00 2100.00 2100.00

37 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

38
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 72.000 107.27 43.63 35.36 11.85 7723.44 3141.36 2545.92 853.20

39 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 187.520 7.74 1.86 5.34 1451.40 348.79 1001.36

合    计 179991.44 28288.72 140556.22 2225.19

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 钢塑给水管DN65 m 100.200 67.97 6810.59

2 钢塑给水管DN50 m 200.400 50.96 10212.38

3 酚醛调和漆各色 kg 2.760 12.39 34.20

4 醇酸防锈漆C53-1 kg 3.882 12.39 48.10

5 J11H-10T型截止阀 DN25 个 10.100 33.84 341.78

6 J11H-10T型截止阀 DN40 个 10.100 65.74 663.97

7 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.060 265.00 1605.90

8 PPR给水管DN20 m 81.280 4.75 386.08

9 PPR给水管DN25 m 40.640 8.03 326.34

10 钢塑给水管DN40 m 100.200 37.23 3730.45

11 自闭式冲洗阀蹲式大便器 套 32.320 600.00 19392.00

12 PVC-U塑料排水管 De110 m 172.000 16.65 2863.80

13 PPR给水管DN15 m 81.280 3.17 257.66

14 螺纹阀门 DN50 个 4.040 180.00 727.20

15 远传智能水表 DN50 只 4.000 796.00 3184.00

16 Y型隔滤器 DN50 个 1.010 316.00 319.16

17 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 套 18.180 1500.00 27270.00

18 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 套 12.120 1500.00 18180.00

19 污水盆 套 8.080 400.00 3232.00

20 分体式下排水(普通连接)坐便器 套 2.020 1300.00 2626.00

21 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 5.050 261.00 1318.05

22 87型雨水斗DN100 个 18.000 120.00 2160.00

23 水 m3 28.050 5.73 160.73

24 Y型隔滤器 DN80 个 4.040 493.00 1991.72

25 远传智能水表 DN80 只 1.000 956.00 956.00

26 法兰挠性接头DN80 个 1.000 76.00 76.00

27 碳钢平焊法兰DN80 片 2.000 63.51 127.02

28 闸阀DN80 个 2.000 725.00 1450.00

29 止回阀DN80 个 1.000 671.00 671.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：
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主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 PVC-U塑料排水管 De160 m 190.000 33.40 6346.00

31 87型雨水斗DN150 个 14.000 150.00 2100.00

合  计 119568.13

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 229689.55

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 25964.90

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1276.25

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 278.66

三 总价综合费用 1×38.95% 10221.87

四 概算其他费用 2+3+4 8079.78

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 3256.03

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 4823.75

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 249267.45

六 税金 五 × 税费 22434.07

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 271701.52

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消火栓 230965.80 24876.42 193872.40 3797.59

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 16.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 20417.76 2109.92 17677.60 12.32

2 5-1-22
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 17.000 407.79 107.28 268.01 0.97 6932.43 1823.76 4556.17 16.49

3 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 834.21 107.28 694.43 0.97 834.21 107.28 694.43 0.97

4 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 3.000 415.51 39.19 363.92 0.75 1246.53 117.57 1091.76 2.25

5 4-2-81 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN150 个 14.000 1718.44 186.70 1477.41 24058.16 2613.80 20683.74

6 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 8.000 951.14 42.32 896.51 7609.12 338.56 7172.08

7 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 2.000 293.61 12.81 276.44 0.48 587.22 25.62 552.88 0.96

8 9-1-32 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 200.000 161.16 27.64 113.26 9.31 32232.00 5528.00 22652.00 1862.00

9 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 100.000 101.05 21.98 67.91 3.61 10105.00 2198.00 6791.00 361.00

10 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 100.000 68.60 15.67 45.37 2.27 6860.00 1567.00 4537.00 227.00

11 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

12 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

13 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 456.000 16.42 7.05 6.10 0.93 7487.52 3214.80 2781.60 424.08

14 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 456.000 0.09 0.05 0.02 41.04 22.80 9.12

15 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 456.000 0.45 0.18 0.16 0.05 205.20 82.08 72.96 22.80

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 456.000 0.41 0.17 0.13 0.05 186.96 77.52 59.28 22.80

17 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 456.000 0.38 0.17 0.10 0.05 173.28 77.52 45.60 22.80

18 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 456.000 0.37 0.17 0.09 0.05 168.72 77.52 41.04 22.80

19 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 456.000 0.98 0.46 0.39 446.88 209.76 177.84

20 补充001 全淹没灭火式无管网式七氟丙烷气体灭火 套 1.000 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00

21 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

22 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 164.890 7.74 1.86 5.34 1276.25 306.70 880.51

23 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 163.130 0.63 0.46 0.04 102.77 75.04 6.53

24 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 163.130 4.76 2.12 2.02 776.50 345.84 329.53

25 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 163.130 4.53 2.12 1.79 738.98 345.84 292.00

26 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 163.130 4.19 2.19 1.36 683.51 357.25 221.86

27 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 163.130 3.95 2.12 1.21 644.36 345.84 197.39

合    计 230965.80 24876.42 193872.40 3797.59

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 水 m3 31.008 5.73 177.68

2 酚醛调和漆各色 kg 6.840 12.39 84.75

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 9.622 12.39 119.22

4

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 16.000 1100.00 17600.00

5 仪表接头 套 3.000 25.00 75.00

6 取源部件 套 3.000 300.00 900.00

7 Y-100压力表 台(块) 3.000 35.00 105.00

8 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 8.000 850.00 6800.00

9 沟槽式夹箍DN100 套 16.000 21.35 341.60

10 ARVX型微量排气阀 DN15 个 2.020 265.00 535.30

11 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 101.000 63.50 6413.50

12 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 101.000 42.48 4290.87

13
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 17.000 263.58 4480.86

14 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 690.00 690.00

15 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 m 197.400 106.54 21031.47

16 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN150 个 14.000 1388.00 19432.00

17 沟槽式夹箍DN150 套 28.000 41.14 1151.92

18 全淹没灭火式无管网式七氟丙烷气体灭火 套 1.000 100000.00 100000.00

合  计 184229.17

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 16603.58

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 2853.38

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 90.39

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 19.67

三 总价综合费用 1×38.95% 1119.05

四 概算其他费用 2+3+4 596.74

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 240.48

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 356.26

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 18409.76

六 税金 五 × 税费 1656.88

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 20066.64

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 16693.97 2996.14 12613.70 161.53

1 3-4-7

吸顶式房间通风器-BLD15-55  风量610M3/H 

风压200PA 功率0.11KW，220KV，风机自带逆

止阀

台 8.000 641.64 31.29 601.24 5133.12 250.32 4809.92

2 3-4-7

吸顶式房间通风器-BLD15-22 风量220M3/H 

风压160PA 功率0.038KW，220KV，风机自带

逆止阀

台 4.000 241.64 31.29 201.24 966.56 125.16 804.96

3 3-4-1

方形壁式轴流风机-DFBZ-NO.4.5 风量

6360M3/H 风压139PA 功率0.37KW，380KV，

风机出口设自垂式百叶

台 1.000 4541.42 449.98 3880.03 61.19 4541.42 449.98 3880.03 61.19

4 3-6-4 70℃防火阀-200*120 个 4.000 408.50 134.25 225.69 7.22 1634.00 537.00 902.76 28.88

5 3-6-4 70℃防火阀-400*200 个 4.000 473.66 134.25 290.85 7.22 1894.64 537.00 1163.40 28.88

6 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 15.770 141.24 63.65 55.52 2.70 2227.35 1003.76 875.55 42.58

7 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 19.480 10.60 3.65 5.89 206.49 71.10 114.74

8 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 19.480 4.64 1.12 3.20 90.39 21.82 62.34

合    计 16693.97 2996.14 12613.70 161.53

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 17.946 24.77 444.43

2

吸顶式房间通风器-BLD15-22 风量

220M3/H 风压160PA 功率0.038KW，

220KV，风机自带逆止阀

台 4.000 200.00 800.00

3

吸顶式房间通风器-BLD15-55  风量

610M3/H 风压200PA 功率0.11KW，

220KV，风机自带逆止阀

台 8.000 600.00 4800.00

4 减振器 个 4.000 70.00 280.00

5

方形壁式轴流风机-DFBZ-NO.4.5 风量

6360M3/H 风压139PA 功率0.37KW，

380KV，风机出口设自垂式百叶

台 1.000 3402.00 3402.00

6 70℃防火阀-200*120 个 4.000 209.35 837.40

7 70℃防火阀-400*200 个 4.000 274.51 1098.04

合  计 11661.87

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 2897659.86

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 66052.19

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 2082.15

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 453.23

三 总价综合费用 1×38.95% 25903.86

四 概算其他费用 2+3+4 98009.14

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 39496.22

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 58512.92

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 3023655.01

六 税金 五 × 税费 272128.95

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 3295783.96

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

空调 2899742.01 69002.16 2805317.33 4065.85

1 3-3-6

空调室外机 1680（60W) 制冷量168.5KW，制

热量187.5KW，功率45.9KW 905KG 380V 

8.30IPLV

台 1.000 508951.83 1553.33 506634.81 237.01 508951.83 1553.33 506634.81 237.01

2 3-3-6
空调室外机 1860（64W) 制冷量180KW，制热

量200KW，功率50KW 950KG 380V 8.30IPLV
台 3.000 543451.83 1553.33 541134.81 237.01 1630355.49 4659.99 1623404.43 711.03

3 3-3-7

D140Q4环形出风嵌入式室内机 风量1800M3/H 

功率0.19KW，制冷量14KW，制热量16KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量30.8KG

台 27.000 13206.28 691.51 12265.15 36.79 356569.56 18670.77 331159.05 993.33

4 3-3-7

D71Q4环形出风嵌入式室内机 风量1000M3/H 

功率0.1KW，制冷量7.1KW，制热量8.0KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量23.6KG

台 16.000 11096.28 691.51 10155.15 36.79 177540.48 11064.16 162482.40 588.64

5 3-3-7

D224T1/XF新风室内机 风量1680M3/H 机外余

压200PA 功率0.30KW，制冷量22.4KW，制热

量14.0KW，220V，出风口设粗效过滤器，设备

重量81KG

台 8.000 16656.28 691.51 15715.15 36.79 133250.24 5532.08 125721.20 294.32

6 3-6-11 方形散流器250*250，自带调节阀 个 11.000 186.28 19.37 161.27 2049.08 213.07 1773.97

7 3-6-11 方形散流器500*500，自带调节阀 个 16.000 370.46 19.37 345.45 5927.36 309.92 5527.20

8 3-6-13 防雨百叶风口-800*320 个 8.000 227.13 30.25 187.92 0.12 1817.04 242.00 1503.36 0.96

9 3-6-4 280℃防火阀-800*320 个 8.000 861.34 134.25 678.53 7.22 6890.72 1074.00 5428.24 57.76

10 3-6-3 对开多叶调节阀-500*200 个 8.000 174.43 51.41 97.61 7.95 1395.44 411.28 780.88 63.60

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

11 3-6-3 对开多叶调节阀-250*160 个 11.000 155.58 51.41 78.76 7.95 1711.38 565.51 866.36 87.45

12 3-6-29 消声器-630*200*1000 个 8.000 1452.09 178.20 1216.15 4.47 11616.72 1425.60 9729.20 35.76

13 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 109.230 136.55 63.65 50.83 2.70 14915.36 6952.49 5552.16 294.92

14 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 181.040 141.24 63.65 55.52 2.70 25570.09 11523.20 10051.34 488.81

15 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.75mm m2 3.500 147.50 63.65 61.78 2.70 516.25 222.78 216.23 9.45

16 3-7-1
带铝箔离心玻璃棉板安装（风管）厚度（mm） 

≤30
m3 9.690 1426.85 251.96 1074.04 20.93 13826.18 2441.49 10407.45 202.81

17 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 448.740 10.60 3.65 5.89 4756.64 1637.90 2643.08

18 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 448.740 4.64 1.12 3.20 2082.15 502.59 1435.97

合    计 2899742.01 69002.16 2805317.33 4065.85

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 空调温控开关 个 51.510 350.00 18028.50

2

D140Q4环形出风嵌入式室内机 风量

1800M3/H 功率0.19KW，制冷量14KW，制

热量16KW，220V，回风口设粗效过滤器，

设备重量30.8KG

台 27.000 9550.00 257850.00

3

D71Q4环形出风嵌入式室内机 风量

1000M3/H 功率0.1KW，制冷量7.1KW，制

热量8.0KW，220V，回风口设粗效过滤

器，设备重量23.6KG

台 16.000 7440.00 119040.00

4 防雨百叶风口-800*320 个 8.000 179.96 1439.68

5 消声器-630*200*1000 个 8.000 1133.66 9069.28

6 280℃防火阀-800*320 个 8.000 662.19 5297.52

7 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 124.304 20.64 2565.39

8 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 206.024 24.77 5102.18

9 镀锌薄钢板 0.75mm ㎡ 3.983 30.26 120.53

10

空调室外机 1680（60W) 制冷量

168.5KW，制热量187.5KW，功率45.9KW 

905KG 380V 8.30IPLV

台（套） 1.000 505500.00 505500.00

11

空调室外机 1860（64W) 制冷量180KW，

制热量200KW，功率50KW 950KG 380V 

8.30IPLV

台（套） 3.000 540000.00 1620000.00

12

D224T1/XF新风室内机 风量1680M3/H 机

外余压200PA 功率0.30KW，制冷量

22.4KW，制热量14.0KW，220V，出风口设

粗效过滤器，设备重量81KG

台 8.000 13000.00 104000.00

13 方形散流器250*250，自带调节阀 个 11.000 158.74 1746.14

14 方形散流器500*500，自带调节阀 个 16.000 342.92 5486.72

15 对开多叶调节阀-250*160 个 11.000 61.24 673.64

16 对开多叶调节阀-500*200 个 8.000 80.09 640.72

17 铝箔离心玻璃棉板 m3 9.981 887.00 8853.15

合  计 2665413.45

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 485478.12

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 93491.22

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 3981.90

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 868.43

三 总价综合费用 1×38.95% 36753.08

四 概算其他费用 2+3+4 17628.14

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 7103.88

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 10524.26

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 543841.24

六 税金 五 × 税费 48945.71

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 592786.95

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 381547.77 76388.58 274298.93 6528.98

1 2-2-11 配电柜 台 3.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 32745.60 1428.18 30540.30 274.92

2 2-2-11 空调/动力配电箱 台 5.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 34576.00 2380.30 30900.50 458.20

3 2-2-12 照明配电箱 台 4.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 13824.12 1107.36 12330.08 49.00

4 2-2-12 消防配电箱 台 1.000 13456.03 276.84 13082.52 12.25 13456.03 276.84 13082.52 12.25

5 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 70.000 25.56 7.30 16.13 1789.20 511.00 1129.10

6 4-13-303 单,双联双控开关250V,10A 套 20.000 25.96 7.45 16.34 519.20 149.00 326.80

7 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 50.000 27.75 8.61 16.63 1387.50 430.50 831.50

8 2-3-9 单管LED灯 20W 套 300.000 136.29 17.88 113.21 40887.00 5364.00 33963.00

9 2-3-14 防水吸顶灯 15W (IP66) 套 35.000 218.05 22.16 188.84 0.46 7631.75 775.60 6609.40 16.10

10 2-3-9 吸顶灯 LED 12W 套 10.000 126.19 17.88 103.11 1261.90 178.80 1031.10

11 2-3-9 吸顶灯 LED 18W 套 50.000 176.69 17.88 153.61 8834.50 894.00 7680.50

12 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 200.000 318.81 42.79 257.82 4.37 63762.00 8558.00 51564.00 874.00

13 2-4-29 防火电缆桥架600<W>x200<H> m 20.000 643.02 42.79 582.03 4.37 12860.40 855.80 11640.60 87.40

14 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 80.000 45.98 11.39 28.99 1.74 3678.40 911.20 2319.20 139.20

15 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-3x150+2x70 m 20.000 437.80 11.39 420.81 1.74 8756.00 227.80 8416.20 34.80

16 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 3000.000 3.08 0.67 2.21 9240.00 2010.00 6630.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 3000.000 4.11 0.62 3.31 12330.00 1860.00 9930.00

18 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2000.000 5.54 0.62 4.74 11080.00 1240.00 9480.00

19 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

20 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

21 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

22 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

23 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

24 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

25 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 1000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 40630.00 23690.00 8720.00 1000.00

26 2-5-2 总等电位端子箱 个 5.000 183.29 49.02 120.00 916.45 245.10 600.00

27 2-5-3 局部等电位端子箱 个 10.000 84.99 3.13 80.95 849.90 31.30 809.50

28 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

29 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 13.000 231.23 151.98 3.79 23.75 3005.99 1975.74 49.27 308.75

30 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 4.000 321.35 61.24 242.29 1285.40 244.96 969.16

31 2-4-20 户内电力电缆终端头制作安装(1kV) 个 20.000 281.45 85.23 171.42 5629.00 1704.60 3428.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 4-8-101
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）240
个 20.000 263.16 67.65 175.82 5263.20 1353.00 3516.40

33 4-11-212 暗装接线盒 个 395.000 8.99 3.07 5.03 3551.05 1212.65 1986.85

34 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 140.000 8.73 3.23 4.56 1222.20 452.20 638.40

35 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 4606.000 7.87 3.28 2.71 0.70 36249.22 15107.68 12482.26 3224.20

应急照明 107912.25 20403.67 81290.46 217.64

36 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 1.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 6915.20 476.06 6180.10 91.64

37 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 15.000 168.71 20.17 142.67 2530.65 302.55 2140.05

38 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 25.000 168.71 20.17 142.67 4217.75 504.25 3566.75

39 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 8.000 168.71 20.17 142.67 1349.68 161.36 1141.36

40 2-3-18 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 20.000 168.71 20.17 142.67 3374.20 403.40 2853.40

41 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 65.000 250.52 20.17 224.48 16283.80 1311.05 14591.20

42 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 2000.000 6.79 0.59 6.03 13580.00 1180.00 12060.00

43 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 500.000 16.23 5.40 9.19 0.05 8115.00 2700.00 4595.00 25.00

44 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 500.000 19.30 5.75 11.81 0.05 9650.00 2875.00 5905.00 25.00

45 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 300.000 26.60 6.98 17.50 0.07 7980.00 2094.00 5250.00 21.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

46 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 300.000 33.22 7.42 23.55 0.07 9966.00 2226.00 7065.00 21.00

47 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 200.000 43.28 11.92 27.77 0.09 8656.00 2384.00 5554.00 18.00

48 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 200.000 52.38 12.71 35.87 0.08 10476.00 2542.00 7174.00 16.00

49 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 643.280 6.19 1.49 4.27 3981.90 958.49 2746.81

50 4-11-212 暗装接线盒 个 93.000 8.99 3.07 5.03 836.07 285.51 467.79

合    计 489460.02 96792.25 355589.39 6746.62

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 5.000 120.00 600.00

2 等电位端子箱 个 10.000 80.00 800.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 71.400 15.00 1071.00

4 二,三极插座250V,10A 套 51.000 15.00 765.00

5 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 80.800 27.90 2254.56

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 3480.000 1.90 6594.60

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 3300.000 3.00 9886.80

8 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2200.000 4.30 9464.40

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 515.000 7.90 4070.15

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 535.600 10.29 5513.95

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 329.600 14.71 4847.62

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 329.600 20.44 6737.88

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 226.600 23.54 5334.01

14 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 216.300 31.69 6854.40

15 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 10.300 63.50 654.05

16 热镀锌扁钢 -40X4 m 1050.000 7.88 8274.00

17 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 1.000 6000.00 6000.00

18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 15.150 139.00 2105.85

19 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 25.250 139.00 3509.75

20 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 8.080 139.00 1123.12

21 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 2160.000 5.53 11944.80

22 配电柜 台 3.000 10000.00 30000.00

23 照明配电箱 台 4.000 3000.00 12000.00

24 桥架支撑架 t 0.308 4475.00 1378.30

25 单,双联双控开关250V,10A 只 20.400 15.00 306.00

26 单管LED灯 20W 套 303.000 110.00 33330.00

27 吸顶灯 LED 12W 套 10.100 100.00 1010.00

28 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 202.000 244.00 49288.00

29 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 20.200 139.00 2807.80

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 65.650 220.00 14443.00

31 电力电缆WDZA-YJY-1-3x150+2x70 m 20.200 415.84 8399.99

32 空调/动力配电箱 台 5.000 6000.00 30000.00

33 消防配电箱 台 1.000 13000.00 13000.00

34 防水吸顶灯 15W (IP66) 套 35.350 180.00 6363.00

35 吸顶灯 LED 18W 套 50.500 150.00 7575.00

36 防火电缆桥架600<W>x200<H> m 20.200 565.00 11413.00

合  计 319720.03

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 169770.94

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 24961.53

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1314.72

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 287.06

三 总价综合费用 1×38.95% 9834.33

四 概算其他费用 2+3+4 6060.82

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 2442.42

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 3618.40

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 186980.81

六 税金 五 × 税费 16828.27

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 203809.08

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水 130960.18 12714.57 113917.54 483.83

1 4-2-70 Y型隔滤器 DN50 个 6.000 435.08 52.30 365.56 1.52 2610.48 313.80 2193.36 9.12

2 4-2-70 Y型隔滤器 DN100 个 1.000 783.53 52.30 714.01 1.52 783.53 52.30 714.01 1.52

3 4-2-12 远传智能水表 DN100 组 1.000 4158.69 142.74 3956.80 13.39 4158.69 142.74 3956.80 13.39

4 4-2-11 远传智能水表 DN50 组 6.000 1053.31 49.47 988.09 1.03 6319.86 296.82 5928.54 6.18

5 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1761.66 76.86 1658.64 2.88

6 4-2-19 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 组 26.000 1567.56 33.58 1524.21 40756.56 873.08 39629.46

7 4-2-25 自闭式冲洗阀蹲式大便器 组 26.000 681.04 37.70 632.37 17707.04 980.20 16441.62

8 4-2-28 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 组 10.000 1559.89 29.55 1521.74 15598.90 295.50 15217.40

9 4-2-21 污水盆 组 4.000 448.43 28.34 411.84 1793.72 113.36 1647.36

10 4-2-26 分体式下排水(普通连接)坐便器 组 2.000 1383.74 48.50 1321.13 2767.48 97.00 2642.26

11 4-2-70 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 12.000 257.32 52.30 187.80 1.52 3087.84 627.60 2253.60 18.24

12 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN25 个 25.000 60.14 12.81 42.97 0.48 1503.50 320.25 1074.25 12.00

13 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN40 个 25.000 92.36 12.81 75.19 0.48 2309.00 320.25 1879.75 12.00

14 10-1-229 PPR给水管DN15 m 30.000 14.48 6.87 5.47 0.11 434.40 206.10 164.10 3.30

15 10-1-230 PPR给水管DN20 m 30.000 17.44 7.72 7.33 0.11 523.20 231.60 219.90 3.30

16 10-1-231 PPR给水管DN25 m 40.000 23.00 8.58 11.78 0.11 920.00 343.20 471.20 4.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）40
m 150.000 73.07 19.43 47.03 0.74 10960.50 2914.50 7054.50 111.00

18 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 150.000 90.53 19.86 63.90 0.76 13579.50 2979.00 9585.00 114.00

19 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

20 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

21 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 150.000 16.42 7.05 6.10 0.93 2463.00 1057.50 915.00 139.50

22 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 150.000 0.09 0.05 0.02 13.50 7.50 3.00

23 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 150.000 0.45 0.18 0.16 0.05 67.50 27.00 24.00 7.50

24 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 150.000 0.41 0.17 0.13 0.05 61.50 25.50 19.50 7.50

25 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 150.000 0.38 0.17 0.10 0.05 57.00 25.50 15.00 7.50

26 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 150.000 0.37 0.17 0.09 0.05 55.50 25.50 13.50 7.50

27 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 400.000 0.68 0.34 0.24 272.00 136.00 96.00

28 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 50.880 0.63 0.46 0.04 32.05 23.40 2.04

29 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 50.880 3.68 2.03 1.06 187.24 103.29 53.94

30 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 50.880 3.44 1.95 0.92 175.03 99.22 46.81

排水 40125.48 12911.18 21359.13 1596.00

31 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 500.000 44.89 13.44 27.54 22445.00 6720.00 13770.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 补001 87型雨水斗DN100 个 16.000 120.00 120.00 1920.00 1920.00

33 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

34
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 68.000 107.27 43.63 35.36 11.85 7294.36 2966.84 2404.48 805.80

35 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 169.860 7.74 1.86 5.34 1314.72 315.94 907.05

合    计 171085.66 25625.75 135276.67 2079.83

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 钢塑给水管DN50 m 150.300 50.96 7659.29

2 酚醛调和漆各色 kg 2.250 12.39 27.88

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 3.165 12.39 39.21

4 J11H-10T型截止阀 DN25 个 25.250 33.84 854.46

5 J11H-10T型截止阀 DN40 个 25.250 65.74 1659.94

6 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.060 265.00 1605.90

7 PPR给水管DN20 m 30.480 4.75 144.78

8 PPR给水管DN25 m 40.640 8.03 326.34

9 钢塑给水管DN40 m 150.300 37.23 5595.67

10 自闭式冲洗阀蹲式大便器 套 26.260 600.00 15756.00

11 PVC-U塑料排水管 De110 m 430.000 16.65 7159.50

12 PPR给水管DN15 m 30.480 3.17 96.62

13 螺纹阀门 DN50 个 6.060 180.00 1090.80

14 远传智能水表 DN50 只 6.000 796.00 4776.00

15 Y型隔滤器 DN50 个 6.060 316.00 1914.96

16 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 套 26.260 1500.00 39390.00

17 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 套 10.100 1500.00 15150.00

18 污水盆 套 4.040 400.00 1616.00

19 分体式下排水(普通连接)坐便器 套 2.020 1300.00 2626.00

20 87型雨水斗DN100 个 16.000 120.00 1920.00

21 水 m3 17.000 5.73 97.41

22 Y型隔滤器 DN100 个 1.010 661.00 667.61

23 远传智能水表 DN100 只 1.000 1097.00 1097.00

24 法兰挠性接头DN100 个 1.000 92.00 92.00

25 碳钢平焊法兰DN100 片 2.000 72.45 144.90

26 闸阀DN100 个 2.000 853.00 1706.00

27 止回阀DN100 个 1.000 867.00 867.00

28 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 12.120 140.00 1696.80

合  计 115778.07

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 203897.43

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 45321.68

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 2283.07

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 498.50

三 总价综合费用 1×38.95% 17846.96

四 概算其他费用 2+3+4 7504.92

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 3024.37

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 4480.55

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 231532.38

六 税金 五 × 税费 20837.91

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 252370.29

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消火栓 206180.50 44499.79 141414.89 5568.87

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 33.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 42111.63 4351.71 36460.05 25.41

2 5-1-22
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 8.000 407.79 107.28 268.01 0.97 3262.32 858.24 2144.08 7.76

3 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 834.21 107.28 694.43 0.97 834.21 107.28 694.43 0.97

4 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 3.000 415.51 39.19 363.92 0.75 1246.53 117.57 1091.76 2.25

5 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 16.000 951.14 42.32 896.51 15218.24 677.12 14344.16

6 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1761.66 76.86 1658.64 2.88

7 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 600.000 101.05 21.98 67.91 3.61 60630.00 13188.00 40746.00 2166.00

8 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 700.000 68.60 15.67 45.37 2.27 48020.00 10969.00 31759.00 1589.00

9 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

10 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

11 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 856.000 16.42 7.05 6.10 0.93 14055.52 6034.80 5221.60 796.08

12 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 856.000 0.09 0.05 0.02 77.04 42.80 17.12

13 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 856.000 0.45 0.18 0.16 0.05 385.20 154.08 136.96 42.80

14 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 856.000 0.41 0.17 0.13 0.05 350.96 145.52 111.28 42.80

15 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 856.000 0.38 0.17 0.10 0.05 325.28 145.52 85.60 42.80

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 856.000 0.37 0.17 0.09 0.05 316.72 145.52 77.04 42.80

17 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 1300.000 0.98 0.46 0.39 1274.00 598.00 507.00

18 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

19 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 294.970 7.74 1.86 5.34 2283.07 548.64 1575.14

20 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 380.770 0.63 0.46 0.04 239.89 175.15 15.23

21 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 380.770 4.76 2.12 2.02 1812.47 807.23 769.15

22 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 380.770 4.53 2.12 1.79 1724.89 807.23 681.58

23 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 380.770 4.19 2.19 1.36 1595.43 833.89 517.85

24 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 380.770 3.95 2.12 1.21 1504.04 807.23 460.74

合    计 206180.50 44499.79 141414.89 5568.87

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 水 m3 88.400 5.73 506.53

2 酚醛调和漆各色 kg 12.840 12.39 159.09

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 18.062 12.39 223.79

4

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 33.000 1100.00 36300.00

5 仪表接头 套 3.000 25.00 75.00

6 取源部件 套 3.000 300.00 900.00

7 Y-100压力表 台(块) 3.000 35.00 105.00

8 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 16.000 850.00 13600.00

9 沟槽式夹箍DN100 套 32.000 21.35 683.20

10 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.060 265.00 1605.90

11 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 606.000 63.50 38481.00

12 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 707.000 42.48 30036.12

13
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 8.000 263.58 2108.64

14 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 690.00 690.00

合  计 125474.27

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 713623.70

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 117157.25

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 3756.82

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 817.76

三 总价综合费用 1×38.95% 45951.27

四 概算其他费用 2+3+4 25571.62

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 10304.98

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 15266.64

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 788903.41

六 税金 五 × 税费 71001.31

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 859904.72

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 717380.52 124496.75 549729.45 5274.89

1 3-4-7

吸顶式房间通风器-BLD15-75 

810M3/H,60PA,0.13KW,220V（风机自带逆止

阀）

台 6.000 841.64 31.29 801.24 5049.84 187.74 4807.44

2 3-4-4

轴流式消防排烟风机-HTF-15-I-A  

85511M3/H,612PA,22KW,380V，消防电源，

560KG

台 4.000 23142.23 1844.17 20631.40 98.84 92568.92 7376.68 82525.60 395.36

3 3-4-1
机翼型轴流风机-JSF-GA-280 风量

1000M3/H，风压250PA，电功率0.37KW
台 3.000 2469.42 449.98 1808.03 61.19 7408.26 1349.94 5424.09 183.57

4 3-6-30 消声弯头-1600*800*1000 个 4.000 5192.87 445.51 4601.27 12.50 20771.48 1782.04 18405.08 50.00

5 3-6-4 70℃防火阀-630*200 个 4.000 527.19 134.25 344.38 7.22 2108.76 537.00 1377.52 28.88

6 3-6-4 70℃防火阀-400*200 个 2.000 473.66 134.25 290.85 7.22 947.32 268.50 581.70 14.44

7 3-6-4 280℃防火阀-1600*800 个 4.000 2034.02 134.25 1851.21 7.22 8136.08 537.00 7404.84 28.88

8 3-6-4 280℃防火阀-1800*1000 个 4.000 2623.04 134.25 2440.23 7.22 10492.16 537.00 9760.92 28.88

9 3-6-12 单层百叶风口-300*300 个 2.000 112.12 12.81 95.42 0.12 224.24 25.62 190.84 0.24

10 3-6-13 单层百叶风口-400*400 个 2.000 168.94 30.25 129.73 0.12 337.88 60.50 259.46 0.24

11 3-6-14 单层百叶排烟风口-1250*1250 个 4.000 3388.22 56.92 3313.39 1.02 13552.88 227.68 13253.56 4.08

12 3-6-14 单层百叶排烟风口-1600*1600 个 4.000 5022.54 56.92 4947.71 1.02 20090.16 227.68 19790.84 4.08

13 3-6-15 单层百叶排烟口-2000*1600 个 4.000 6208.96 106.68 6068.41 2.15 24835.84 426.72 24273.64 8.60

14 3-6-14 防火风口-2000*1250 个 2.000 5053.16 56.92 4978.33 1.02 10106.32 113.84 9956.66 2.04

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

15 3-6-15 防火风口-2500*1250 个 2.000 6247.23 106.68 6106.68 2.15 12494.46 213.36 12213.36 4.30

16 3-6-14 防雨百叶风口-2000*1250 个 2.000 1383.25 56.92 1308.42 1.02 2766.50 113.84 2616.84 2.04

17 3-6-15 防雨百叶风口-2500*1250 个 2.000 1777.10 106.68 1636.55 2.15 3554.20 213.36 3273.10 4.30

18 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 28.590 136.55 63.65 50.83 2.70 3903.96 1819.75 1453.23 77.19

19 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 49.610 141.24 63.65 55.52 2.70 7006.92 3157.68 2754.35 133.95

20 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.2mm m2 99.290 166.99 63.65 81.27 2.70 16580.44 6319.81 8069.30 268.08

21 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.5mm m2 1494.720 184.91 63.65 99.19 2.70 276388.68 95138.93 148261.27 4035.74

22 补项002 消防风管防火包裹，达到消防验收标注 m2 1594.010 100.00 100.00 159401.00 159401.00

23 补项003 挡烟垂壁，含附件 米 12.630 500.00 500.00 6315.00 6315.00

24 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 809.660 10.60 3.65 5.89 8582.40 2955.26 4768.90

25 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 809.660 4.64 1.12 3.20 3756.82 906.82 2590.91

合    计 717380.52 124496.75 549729.45 5274.89

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 56.456 24.77 1398.13

2 减振器 个 28.000 70.00 1960.00

3 70℃防火阀-400*200 个 2.000 274.51 549.02

4

吸顶式房间通风器-BLD15-75 

810M3/H,60PA,0.13KW,220V（风机自带逆

止阀）

台 6.000 800.00 4800.00

5

轴流式消防排烟风机-HTF-15-I-A  

85511M3/H,612PA,22KW,380V，消防电

源，560KG

台 4.000 19840.00 79360.00

6
机翼型轴流风机-JSF-GA-280 风量

1000M3/H，风压250PA，电功率0.37KW
台 3.000 1330.00 3990.00

7 消声弯头-1600*800*1000 个 4.000 4363.89 17455.56

8 70℃防火阀-630*200 个 4.000 328.04 1312.16

9 280℃防火阀-1600*800 个 4.000 1834.87 7339.48

10 280℃防火阀-1800*1000 个 4.000 2423.89 9695.56

11 单层百叶风口-300*300 个 2.000 91.73 183.46

12 单层百叶风口-400*400 个 2.000 121.77 243.54

13 单层百叶排烟风口-1250*1250 个 4.000 3297.01 13188.04

14 单层百叶排烟风口-1600*1600 个 4.000 4931.33 19725.32

15 单层百叶排烟口-2000*1600 个 4.000 6033.63 24134.52

16 防火风口-2000*1250 个 2.000 4961.95 9923.90

17 防火风口-2500*1250 个 2.000 6071.90 12143.80

18 防雨百叶风口-2000*1250 个 2.000 1292.04 2584.08

19 防雨百叶风口-2500*1250 个 2.000 1601.77 3203.54

20 消防风管防火包裹，达到消防验收标注 m2 1594.010 100.00 159401.00

21 挡烟垂壁，含附件 米 12.630 500.00 6315.00

22 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 32.535 20.64 671.46

23 镀锌薄钢板 1.2mm ㎡ 112.992 47.39 5354.92

24 镀锌薄钢板 1.5mm ㎡ 1700.991 63.14 107400.57

合  计 492333.06

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 1320706.46

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 170143.71

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 5393.26

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1173.96

三 总价综合费用 1×38.95% 66728.23

四 概算其他费用 2+3+4 46659.74

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 18803.18

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 27856.56

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 1439487.69

六 税金 五 × 税费 129553.89

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 1569041.58

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

空调 1326099.72 178726.99 1082798.30 9565.89

1 3-3-14

K1-1~2:风冷热泵型空调机RF128NH(制冷剂

R407C),额定制冷量133.4KW,额定制热量

137KW,制冷功率52KW(包括风机功率),制热功

率50+24(电加热)KW;风量22000M3/H,风压

400PA,其中新风量4500~5000M3/H,1000KG。

室内机尺寸:2200(宽)X1300(深)X1985(高)。

-<空>

台 2.000 161429.99 2759.03 157306.81 426.81 322859.98 5518.06 314613.62 853.62

2 3-3-14

K3-1、2:风冷热泵型空调机RF70NH(制冷剂

R407C),额定制冷量68.0KW,额定制热量

69.4KW,制冷功率26.5KW,制热功率

23.08+18(电加热)KW;风量13000M3/H,风压

250PA,其中新风量1300M3/H,550KG。室内机

尺寸:1950(宽)X700(深)X2050(高)。-<空>

台 2.000 91429.99 2759.03 87306.81 426.81 182859.98 5518.06 174613.62 853.62

3 3-3-6

多联机室外机-DLJ-W，功率21.1KW，制冷量

78.5KW，制热量87.5KW，380V，设备重量

430KG,28HP

台 1.000 238951.83 1553.33 236634.81 237.01 238951.83 1553.33 236634.81 237.01

4 3-3-7

环形出风嵌入式室内机-D36Q4 800M3/H，

0.08KW，制冷量3.6KW，制热量4.0KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量21.4KG

台 1.000 7656.28 691.51 6715.15 36.79 7656.28 691.51 6715.15 36.79

5 3-3-7

环形出风嵌入式室内机-D71Q4 1000M3/H，

0.1KW，制冷量7.1KW，制热量8.0KW，220V，

回风口设粗效过滤器，设备重量23.6KG

台 2.000 10856.28 691.51 9915.15 36.79 21712.56 1383.02 19830.30 73.58

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

6 3-3-7

环形出风嵌入式室内机（方形散流器

200*200，自带调节阀）-D100Q4 1600M3/H，

0.19KW，制冷量10KW，制热量11.2KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量28.6KG

台 3.000 12206.28 691.51 11265.15 36.79 36618.84 2074.53 33795.45 110.37

7 3-3-7

新风室内机-D140T1/XF 1080M3/H，250PA，

0.15KW，制冷量14KW，制热量8.9KW，220V，

出风口设粗效过滤器，设备重量67KG

台 2.000 13656.28 691.51 12715.15 36.79 27312.56 1383.02 25430.30 73.58

8 3-6-11 方形散流器-200*200，自带调节阀 个 9.000 164.18 19.37 139.17 1477.62 174.33 1252.53

9 3-6-19 旋流风口-直径550 个 10.000 1420.32 36.06 1373.77 14203.20 360.60 13737.70

10 3-6-14 防雨百叶风口-1000*1000 个 2.000 639.88 56.92 565.05 1.02 1279.76 113.84 1130.10 2.04

11 3-6-14 防火风口-1250*500 个 4.000 1952.94 56.92 1878.11 1.02 7811.76 227.68 7512.44 4.08

12 3-6-15 单层百叶风口-1600*1000 个 2.000 915.15 106.68 774.60 2.15 1830.30 213.36 1549.20 4.30

13 3-6-4 70℃防火阀-1000*400 个 2.000 846.05 134.25 663.24 7.22 1692.10 268.50 1326.48 14.44

14 3-6-4 70℃防火阀-1250*400 个 4.000 962.42 134.25 779.61 7.22 3849.68 537.00 3118.44 28.88

15 3-6-4 70℃防火阀-1600*400 个 4.000 1125.34 134.25 942.53 7.22 4501.36 537.00 3770.12 28.88

16 3-6-3 对开多叶调节阀-1000*400 个 2.000 268.68 51.41 191.86 7.95 537.36 102.82 383.72 15.90

17 3-6-3 对开多叶调节阀-200*200 个 8.000 155.58 51.41 78.76 7.95 1244.64 411.28 630.08 63.60

18 3-6-3 对开多叶调节阀-1000*500 个 4.000 300.09 51.41 223.27 7.95 1200.36 205.64 893.08 31.80

19 3-6-3 对开多叶调节阀-1250*400 个 1.000 300.09 51.41 223.27 7.95 300.09 51.41 223.27 7.95

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

20 3-6-3 对开多叶调节阀-800*200 个 2.000 193.28 51.41 116.46 7.95 386.56 102.82 232.92 15.90

21 3-6-29 消声器-400*200*1000 个 2.000 1124.80 178.20 888.86 4.47 2249.60 356.40 1777.72 8.94

22 3-6-29 消声弯头-1250*400*1000 个 4.000 2867.99 178.20 2632.05 4.47 11471.96 712.80 10528.20 17.88

23 3-6-30 消声弯头-1250*800*1000 个 2.000 4445.79 445.51 3854.19 12.50 8891.58 891.02 7708.38 25.00

24 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 650.220 136.55 63.65 50.83 2.70 88787.54 41386.50 33050.68 1755.59

25 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 4.760 141.24 63.65 55.52 2.70 672.30 302.97 264.28 12.85

26 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.75mm m2 511.870 147.50 63.65 61.78 2.70 75500.83 32580.53 31623.33 1382.05

27 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.0mm m2 914.650 158.00 63.65 72.28 2.70 144514.70 58217.47 66110.90 2469.56

28 3-7-1
带铝箔离心玻璃棉板安装（风管）厚度（mm） 

≤30
m3 68.690 1426.85 251.96 1074.04 20.93 98010.33 17307.13 73775.81 1437.68

29 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 1162.340 10.60 3.65 5.89 12320.80 4242.54 6846.18

30 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 1162.340 4.64 1.12 3.20 5393.26 1301.82 3719.49

合    计 1326099.72 178726.99 1082798.30 9565.89

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:空调 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 空调温控开关 个 8.080 350.00 2828.00

2 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 739.950 20.64 15271.09

3 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 5.417 24.77 134.15

4 镀锌薄钢板 0.75mm ㎡ 582.508 30.26 17627.86

5

K1-1~2:风冷热泵型空调机RF128NH(制冷

剂R407C),额定制冷量133.4KW,额定制热

量137KW,制冷功率52KW(包括风机功率),

制热功率50+24(电加热)KW;风量

22000M3/H,风压400PA,其中新风量

4500~5000M3/H,1000KG。室内机尺

寸:2200(宽)X1300(深)X1985(高)。-<空>

台(套) 2.000 150000.00 300000.00

6

K3-1、2:风冷热泵型空调机RF70NH(制冷

剂R407C),额定制冷量68.0KW,额定制热量

69.4KW,制冷功率26.5KW,制热功率

23.08+18(电加热)KW;风量13000M3/H,风

压250PA,其中新风量1300M3/H,550KG。室

内机尺寸:1950(宽)X700(深)X2050(高)。

-<空>

台(套) 2.000 80000.00 160000.00

7

多联机室外机-DLJ-W，功率21.1KW，制冷

量78.5KW，制热量87.5KW，380V，设备重

量430KG,28HP

台（套） 1.000 235500.00 235500.00

8

环形出风嵌入式室内机-D36Q4 800M3/H，

0.08KW，制冷量3.6KW，制热量4.0KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量

21.4KG

台 1.000 4000.00 4000.00

9

环形出风嵌入式室内机-D71Q4 

1000M3/H，0.1KW，制冷量7.1KW，制热量

8.0KW，220V，回风口设粗效过滤器，设

备重量23.6KG

台 2.000 7200.00 14400.00

10

环形出风嵌入式室内机（方形散流器

200*200，自带调节阀）-D100Q4 

1600M3/H，0.19KW，制冷量10KW，制热量

11.2KW，220V，回风口设粗效过滤器，设

备重量28.6KG

台 3.000 8550.00 25650.00

11

新风室内机-D140T1/XF 1080M3/H，

250PA，0.15KW，制冷量14KW，制热量

8.9KW，220V，出风口设粗效过滤器，设

备重量67KG

台 2.000 10000.00 20000.00

12 消声器-400*200*1000 个 2.000 806.37 1612.74

13 消声弯头-1250*800*1000 个 2.000 3616.81 7233.62

14 消声弯头-1250*400*1000 个 4.000 2549.56 10198.24

15 防雨百叶风口-1000*1000 个 2.000 548.67 1097.34

16 防火风口-1250*500 个 4.000 1861.73 7446.92

17 单层百叶风口-1600*1000 个 2.000 739.82 1479.64

18 方形散流器-200*200，自带调节阀 个 9.000 136.64 1229.76

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:空调 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

19 70℃防火阀-1000*400 个 2.000 646.90 1293.80

20 对开多叶调节阀-1000*400 个 2.000 174.34 348.68

21 对开多叶调节阀-200*200 个 8.000 61.24 489.92

22 旋流风口-直径550 个 10.000 1362.90 13629.00

23 70℃防火阀-1250*400 个 4.000 763.27 3053.08

24 70℃防火阀-1600*400 个 4.000 926.19 3704.76

25 对开多叶调节阀-1000*500 个 4.000 205.75 823.00

26 对开多叶调节阀-1250*400 个 1.000 205.75 205.75

27 对开多叶调节阀-800*200 个 2.000 98.94 197.88

28 铝箔离心玻璃棉板 m3 70.751 887.00 62756.14

29 镀锌薄钢板 1.0mm ㎡ 1040.872 39.49 41107.16

合  计 953318.53

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 8844.76

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 298.21

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 10.02

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 2.18

三 总价综合费用 1×38.95% 117.00

四 概算其他费用 2+3+4 300.56

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 121.12

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 179.44

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 9272.34

六 税金 五 × 税费 834.51

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 10106.85

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

分体式空调工程概算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

分体空调 8854.78 331.54 8426.77

1 3-3-1 分体空调 2.4KW 3HP 台 2.000 4410.93 160.62 4203.57 8821.86 321.24 8407.14

2 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 2.160 10.60 3.65 5.89 22.90 7.88 12.72

3 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 2.160 4.64 1.12 3.20 10.02 2.42 6.91

合    计 8854.78 331.54 8426.77

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 分体空调 2.4KW 3HP 台(套) 2.000 4200.00 8400.00

合  计 8400.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 762785.20

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 96800.21

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 4105.70

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 895.43

三 总价综合费用 1×38.95% 38052.45

四 概算其他费用 2+3+4 26965.61

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 10866.74

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 16098.87

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 831908.96

六 税金 五 × 税费 74871.81

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 906780.77

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 641627.20 76142.54 534025.96 7043.06

1 2-2-11 配电柜 台 3.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 32745.60 1428.18 30540.30 274.92

2 2-2-12 空调配电箱 台 4.000 10456.03 276.84 10082.52 12.25 41824.12 1107.36 40330.08 49.00

3 2-2-12 照明配电箱 台 1.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 3456.03 276.84 3082.52 12.25

4 2-2-11 消防配电柜 台 7.000 20915.20 476.06 20180.10 91.64 146406.40 3332.42 141260.70 641.48

5 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 35.000 25.56 7.30 16.13 894.60 255.50 564.55

6 4-13-303 单,双联双控开关250V,10A 套 30.000 25.96 7.45 16.34 778.80 223.50 490.20

7 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 30.000 27.75 8.61 16.63 832.50 258.30 498.90

8 2-3-9 单管LED灯 20W 套 30.000 136.29 17.88 113.21 4088.70 536.40 3396.30

9 2-3-9 双管LED灯 2*20W 套 15.000 176.69 17.88 153.61 2650.35 268.20 2304.15

10 2-3-14 LED三防灯 20W 套 10.000 213.00 22.16 183.79 0.46 2130.00 221.60 1837.90 4.60

11 2-3-14 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 25.000 197.85 22.16 168.64 0.46 4946.25 554.00 4216.00 11.50

12 2-3-9 吸顶灯 LED 12W 套 70.000 126.19 17.88 103.11 8833.30 1251.60 7217.70

13 2-3-14 高天棚灯 LED 80W 套 90.000 945.25 22.16 916.04 0.46 85072.50 1994.40 82443.60 41.40

14 2-4-29 防火电缆桥架600<W>x200<H> m 10.000 643.02 42.79 582.03 4.37 6430.20 427.90 5820.30 43.70

15 2-4-29 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 100.000 454.15 42.79 393.16 4.37 45415.00 4279.00 39316.00 437.00

16 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 200.000 318.81 42.79 257.82 4.37 63762.00 8558.00 51564.00 874.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 50.000 45.98 11.39 28.99 1.74 2299.00 569.50 1449.50 87.00

18 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x10 m 10.000 63.29 11.39 46.30 1.74 632.90 113.90 463.00 17.40

19 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-3x120+2x70 m 25.000 384.26 11.39 367.27 1.74 9606.50 284.75 9181.75 43.50

20 2-4-13 矿物绝缘电缆BTTRZ-1-5x10 m 400.000 160.92 8.88 148.53 0.70 64368.00 3552.00 59412.00 280.00

21 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 2000.000 3.08 0.67 2.21 6160.00 1340.00 4420.00

22 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 2000.000 4.11 0.62 3.31 8220.00 1240.00 6620.00

23 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2000.000 5.54 0.62 4.74 11080.00 1240.00 9480.00

24 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

25 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

26 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

27 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

28 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

29 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

30 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 1000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 40630.00 23690.00 8720.00 1000.00

31 2-5-2 总等电位端子箱 个 2.000 183.29 49.02 120.00 366.58 98.04 240.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 2-5-3 局部等电位端子箱 个 10.000 84.99 3.13 80.95 849.90 31.30 809.50

33 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

34 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 15.000 231.23 151.98 3.79 23.75 3468.45 2279.70 56.85 356.25

35 2-1-38 电气装置调试 事故照明切换装置调试 套（台） 7.000 163.05 93.27 2.27 30.70 1141.35 652.89 15.89 214.90

36 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 6.000 321.35 61.24 242.29 1928.10 367.44 1453.74

37 4-8-100
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）120
个 24.000 167.54 52.15 100.21 4020.96 1251.60 2405.04

38 4-11-212 暗装接线盒 个 240.000 8.99 3.07 5.03 2157.60 736.80 1207.20

39 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 95.000 8.73 3.23 4.56 829.35 306.85 433.20

40 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 3720.000 7.87 3.28 2.71 0.70 29276.40 12201.60 10081.20 2604.00

应急照明 125263.70 23661.19 94298.41 323.28

41 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 2.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 13830.40 952.12 12360.20 183.28

42 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 20.000 168.71 20.17 142.67 3374.20 403.40 2853.40

43 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 70.000 168.71 20.17 142.67 11809.70 1411.90 9986.90

44 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 12.000 168.71 20.17 142.67 2024.52 242.04 1712.04

45 2-3-18 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 10.000 168.71 20.17 142.67 1687.10 201.70 1426.70

46 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 30.000 250.52 20.17 224.48 7515.60 605.10 6734.40

47 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 2000.000 6.79 0.59 6.03 13580.00 1180.00 12060.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

48 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 300.000 16.23 5.40 9.19 0.05 4869.00 1620.00 2757.00 15.00

49 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 300.000 19.30 5.75 11.81 0.05 5790.00 1725.00 3543.00 15.00

50 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 300.000 26.60 6.98 17.50 0.07 7980.00 2094.00 5250.00 21.00

51 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 300.000 33.22 7.42 23.55 0.07 9966.00 2226.00 7065.00 21.00

52 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 400.000 43.28 11.92 27.77 0.09 17312.00 4768.00 11108.00 36.00

53 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 400.000 52.38 12.71 35.87 0.08 20952.00 5084.00 14348.00 32.00

54 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 663.280 6.19 1.49 4.27 4105.70 988.29 2832.21

55 4-11-212 暗装接线盒 个 52.000 8.99 3.07 5.03 467.48 159.64 261.56

合    计 766890.90 99803.73 628324.37 7366.34

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 2.000 120.00 240.00

2 等电位端子箱 个 10.000 80.00 800.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 35.700 15.00 535.50

4 二,三极插座250V,10A 套 30.600 15.00 459.00

5 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 50.500 27.90 1409.10

6 电力电缆WDZA-YJY-1-5x10 m 10.100 45.04 454.85

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 2320.000 1.90 4396.40

8 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 2200.000 3.00 6591.20

9 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2200.000 4.30 9464.40

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 309.000 7.90 2442.09

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 329.600 10.29 3393.20

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 329.600 14.71 4847.62

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 329.600 20.44 6737.88

14 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 432.600 23.54 10183.10

15 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 422.300 31.69 13382.39

16 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 10.300 63.50 654.05

17 热镀锌扁钢 -40X4 m 1050.000 7.88 8274.00

18 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 2.000 6000.00 12000.00

19 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 20.200 139.00 2807.80

20 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 70.700 139.00 9827.30

21 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 12.120 139.00 1684.68

22 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 2160.000 5.53 11944.80

23 配电柜 台 3.000 10000.00 30000.00

24 空调配电箱 台 4.000 10000.00 40000.00

25 照明配电箱 台 1.000 3000.00 3000.00

26 消防配电柜 台 7.000 20000.00 140000.00

27 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 101.000 378.00 38178.00

28 桥架支撑架 t 0.434 4475.00 1942.15

29 单,双联双控开关250V,10A 只 30.600 15.00 459.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 单管LED灯 20W 套 30.300 110.00 3333.00

31 双管LED灯 2*20W 套 15.150 150.00 2272.50

32 LED三防灯 20W 套 10.100 175.00 1767.50

33 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 25.250 160.00 4040.00

34 吸顶灯 LED 12W 套 70.700 100.00 7070.00

35 高天棚灯 LED 80W 套 90.900 900.00 81810.00

36 防火电缆桥架600<W>x200<H> m 10.100 565.00 5706.50

37 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 202.000 244.00 49288.00

38 电力电缆WDZA-YJY-1-3x120+2x70 m 25.250 362.83 9161.51

39 矿物绝缘电缆BTTRZ-1-5x10 m 408.000 143.31 58468.44

40 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 10.100 139.00 1403.90

41 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 30.300 220.00 6666.00

合  计 597095.86

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 246310.59

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 62452.52

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 2678.39

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 595.69

三 总价综合费用 1×38.95% 24557.28

四 概算其他费用 2+3+4 9163.80

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 3692.87

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 5470.93

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 282710.06

六 税金 五 × 税费 25443.91

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 308153.97

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消防电 248988.98 66399.13 159436.19 2911.97

1 2-2-16 消防端子箱 台 2.000 1057.35 189.38 738.46 56.58 2114.70 378.76 1476.92 113.16

2 5-2-3 感烟探测器 台 80.000 323.06 106.54 181.76 2.86 25844.80 8523.20 14540.80 228.80

3 5-2-10 消防广播 个 40.000 468.60 122.63 305.46 3.67 18744.00 4905.20 12218.40 146.80

4 5-2-7 声光报警器 个 15.000 770.12 235.57 458.03 6.06 11551.80 3533.55 6870.45 90.90

5 5-2-4 手动报警按钮 台 20.000 815.77 233.48 503.24 8.44 16315.40 4669.60 10064.80 168.80

6 5-2-4 消火栓按钮 台 15.000 819.37 233.48 506.84 8.44 12290.55 3502.20 7602.60 126.60

7 5-2-5 楼层显示器 台 1.000 1060.67 239.74 719.40 24.15 1060.67 239.74 719.40 24.15

8 5-2-6 输入输出模块 个 20.000 735.46 226.93 430.44 9.16 14709.20 4538.60 8608.80 183.20

9 5-2-6 短路隔离模块 个 15.000 730.57 226.93 425.55 9.16 10958.55 3403.95 6383.25 137.40

10 5-2-6 消防电源监控模块 个 7.000 1672.49 226.93 1367.47 9.16 11707.43 1588.51 9572.29 64.12

11 5-2-6 电气火灾监控模块 个 11.000 1784.49 226.93 1479.47 9.16 19629.39 2496.23 16274.17 100.76

12 5-2-6 防火门监控模块 个 4.000 1164.49 226.93 859.47 9.16 4657.96 907.72 3437.88 36.64

13 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 1500.000 6.10 0.59 5.34 9150.00 885.00 8010.00

14 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 250.000 6.79 0.59 6.03 1697.50 147.50 1507.50

15 4-11-77
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤15
m 500.000 14.22 5.24 7.15 0.23 7110.00 2620.00 3575.00 115.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 4-11-78
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤20
m 500.000 16.78 5.59 9.26 0.23 8390.00 2795.00 4630.00 115.00

17 4-11-79
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤25
m 500.000 22.60 6.78 13.40 0.34 11300.00 3390.00 6700.00 170.00

18 4-11-80
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤32
m 500.000 28.03 7.15 18.35 0.34 14015.00 3575.00 9175.00 170.00

19 4-11-81
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤40
m 500.000 37.03 11.59 21.51 0.42 18515.00 5795.00 10755.00 210.00

20 4-11-82
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤50
m 500.000 45.72 12.36 29.13 0.48 22860.00 6180.00 14565.00 240.00

21 5-3-8 切断非消防电源调试 点 7.000 77.33 45.45 14.10 3.46 541.31 318.15 98.70 24.22

22 5-3-9 消防风机调试 点 4.000 68.92 49.47 0.50 3.46 275.68 197.88 2.00 13.84

23 5-3-1 自动报警系统调试 系统 1.000 2871.65 1150.88 817.04 432.58 2871.65 1150.88 817.04 432.58

24 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 441.250 6.07 1.49 4.15 2678.39 657.46 1831.19

合    计 248988.98 66399.13 159436.19 2911.97

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 消防端子箱 台 2.000 700.00 1400.00

2 手动报警按钮 个 20.000 42.48 849.60

3 防火门监控模块 个 4.000 480.00 1920.00

4 碳素结构钢焊接钢管DN15 m 515.000 6.33 3259.33

5 碳素结构钢焊接钢管DN20 m 515.000 8.25 4247.10

6 碳素结构钢焊接钢管DN25 m 515.000 11.71 6033.17

7 碳素结构钢焊接钢管DN32 m 515.000 16.34 8416.85

8 碳素结构钢焊接钢管DN40 m 515.000 18.82 9692.66

9 碳素结构钢焊接钢管DN50 m 515.000 25.77 13271.96

10 电气火灾监控模块 个 11.000 1100.00 12100.00

11 感烟探测器 只 80.080 41.59 3330.53

12 消防广播 个 40.000 105.00 4200.00

13 声光报警器 个 15.000 58.73 880.95

14 消火栓按钮 个 15.000 46.08 691.20

15 楼层显示器 台 1.000 508.00 508.00

16 输入输出模块 个 20.000 50.97 1019.40

17 短路隔离模块 个 15.000 46.08 691.20

18 消防电源监控模块 个 7.000 988.00 6916.00

19 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 270.000 5.53 1493.10

20 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 1620.000 4.89 7913.70

合  计 88834.75

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 245584.86

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 37362.88

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 2002.42

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 437.22

三 总价综合费用 1×38.95% 14723.14

四 概算其他费用 2+3+4 8787.40

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 3541.19

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 5246.21

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 271097.82

六 税金 五 × 税费 24398.80

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 295496.62

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水 170213.16 16161.46 148515.36 642.37

1 4-2-70 Y型隔滤器 DN50 个 6.000 435.08 52.30 365.56 1.52 2610.48 313.80 2193.36 9.12

2 4-2-70 Y型隔滤器 DN100 个 1.000 783.53 52.30 714.01 1.52 783.53 52.30 714.01 1.52

3 4-2-12 远传智能水表 DN100 组 1.000 4158.69 142.74 3956.80 13.39 4158.69 142.74 3956.80 13.39

4 4-2-11 远传智能水表 DN50 组 6.000 1053.31 49.47 988.09 1.03 6319.86 296.82 5928.54 6.18

5 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1761.66 76.86 1658.64 2.88

6 4-2-19 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 组 32.000 1567.56 33.58 1524.21 50161.92 1074.56 48774.72

7 4-2-25 自闭式冲洗阀蹲式大便器 组 32.000 681.04 37.70 632.37 21793.28 1206.40 20235.84

8 4-2-28 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 组 20.000 1559.89 29.55 1521.74 31197.80 591.00 30434.80

9 4-2-21 污水盆 组 4.000 448.43 28.34 411.84 1793.72 113.36 1647.36

10 4-2-26 分体式下排水(普通连接)坐便器 组 2.000 1383.74 48.50 1321.13 2767.48 97.00 2642.26

11 4-2-70 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 14.000 257.32 52.30 187.80 1.52 3602.48 732.20 2629.20 21.28

12 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN25 个 25.000 60.14 12.81 42.97 0.48 1503.50 320.25 1074.25 12.00

13 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN40 个 25.000 92.36 12.81 75.19 0.48 2309.00 320.25 1879.75 12.00

14 10-1-229 PPR给水管DN15 m 30.000 14.48 6.87 5.47 0.11 434.40 206.10 164.10 3.30

15 10-1-230 PPR给水管DN20 m 30.000 17.44 7.72 7.33 0.11 523.20 231.60 219.90 3.30

16 10-1-231 PPR给水管DN25 m 40.000 23.00 8.58 11.78 0.11 920.00 343.20 471.20 4.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）40
m 200.000 73.07 19.43 47.03 0.74 14614.00 3886.00 9406.00 148.00

18 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 200.000 90.53 19.86 63.90 0.76 18106.00 3972.00 12780.00 152.00

19 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

20 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

21 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 220.000 16.42 7.05 6.10 0.93 3612.40 1551.00 1342.00 204.60

22 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 220.000 0.09 0.05 0.02 19.80 11.00 4.40

23 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 220.000 0.45 0.18 0.16 0.05 99.00 39.60 35.20 11.00

24 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 220.000 0.41 0.17 0.13 0.05 90.20 37.40 28.60 11.00

25 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 220.000 0.38 0.17 0.10 0.05 83.60 37.40 22.00 11.00

26 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 220.000 0.37 0.17 0.09 0.05 81.40 37.40 19.80 11.00

27 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 500.000 0.68 0.34 0.24 340.00 170.00 120.00

28 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 67.840 0.63 0.46 0.04 42.74 31.21 2.71

29 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 67.840 3.68 2.03 1.06 249.65 137.72 71.91

30 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 67.840 3.44 1.95 0.92 233.37 132.29 62.41

排水 77374.12 22867.30 45412.51 1856.70

31 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 400.000 44.89 13.44 27.54 17956.00 5376.00 11016.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 10-1-279 PVC-U塑料排水管 De160 m 500.000 74.62 20.35 48.35 37310.00 10175.00 24175.00

33 补001 87型雨水斗DN150 个 22.000 150.00 150.00 3300.00 3300.00

34 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

35
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 90.000 107.27 43.63 35.36 11.85 9654.30 3926.70 3182.40 1066.50

36 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 258.710 7.74 1.86 5.34 2002.42 481.20 1381.51

合    计 247587.28 39028.76 193927.87 2499.07

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 钢塑给水管DN50 m 200.400 50.96 10212.38

2 酚醛调和漆各色 kg 3.300 12.39 40.89

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 4.642 12.39 57.51

4 J11H-10T型截止阀 DN25 个 25.250 33.84 854.46

5 J11H-10T型截止阀 DN40 个 25.250 65.74 1659.94

6 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.060 265.00 1605.90

7 PPR给水管DN20 m 30.480 4.75 144.78

8 PPR给水管DN25 m 40.640 8.03 326.34

9 钢塑给水管DN40 m 200.400 37.23 7460.89

10 自闭式冲洗阀蹲式大便器 套 32.320 600.00 19392.00

11 PVC-U塑料排水管 De110 m 344.000 16.65 5727.60

12 PPR给水管DN15 m 30.480 3.17 96.62

13 螺纹阀门 DN50 个 6.060 180.00 1090.80

14 远传智能水表 DN50 只 6.000 796.00 4776.00

15 Y型隔滤器 DN50 个 6.060 316.00 1914.96

16 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 套 32.320 1500.00 48480.00

17 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 套 20.200 1500.00 30300.00

18 污水盆 套 4.040 400.00 1616.00

19 分体式下排水(普通连接)坐便器 套 2.020 1300.00 2626.00

20 水 m3 21.250 5.73 121.76

21 Y型隔滤器 DN100 个 1.010 661.00 667.61

22 远传智能水表 DN100 只 1.000 1097.00 1097.00

23 法兰挠性接头DN100 个 1.000 92.00 92.00

24 碳钢平焊法兰DN100 片 2.000 72.45 144.90

25 闸阀DN100 个 2.000 853.00 1706.00

26 止回阀DN100 个 1.000 867.00 867.00

27 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 14.140 140.00 1979.60

28 PVC-U塑料排水管 De160 m 475.000 33.40 15865.00

29 87型雨水斗DN150 个 22.000 150.00 3300.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

合  计 164223.94

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 152456.41

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 27685.72

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1400.86

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 305.87

三 总价综合费用 1×38.95% 10902.72

四 概算其他费用 2+3+4 5519.46

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 2224.26

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 3295.20

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 170279.45

六 税金 五 × 税费 15325.15

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 185604.6

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消火栓 153857.27 27306.33 114275.93 3296.45

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 34.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 43387.74 4483.58 37564.90 26.18

2 5-1-22
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 1.000 407.79 107.28 268.01 0.97 407.79 107.28 268.01 0.97

3 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 834.21 107.28 694.43 0.97 834.21 107.28 694.43 0.97

4 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 3.000 415.51 39.19 363.92 0.75 1246.53 117.57 1091.76 2.25

5 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 32.000 951.14 42.32 896.51 30436.48 1354.24 28688.32

6 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1761.66 76.86 1658.64 2.88

7 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 400.000 101.05 21.98 67.91 3.61 40420.00 8792.00 27164.00 1444.00

8 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 200.000 68.60 15.67 45.37 2.27 13720.00 3134.00 9074.00 454.00

9 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

10 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

11 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 500.000 16.42 7.05 6.10 0.93 8210.00 3525.00 3050.00 465.00

12 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 500.000 0.09 0.05 0.02 45.00 25.00 10.00

13 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 500.000 0.45 0.18 0.16 0.05 225.00 90.00 80.00 25.00

14 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 500.000 0.41 0.17 0.13 0.05 205.00 85.00 65.00 25.00

15 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 500.000 0.38 0.17 0.10 0.05 190.00 85.00 50.00 25.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 500.000 0.37 0.17 0.09 0.05 185.00 85.00 45.00 25.00

17 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 600.000 0.98 0.46 0.39 588.00 276.00 234.00

18 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

19 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 180.990 7.74 1.86 5.34 1400.86 336.64 966.49

20 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 190.620 0.63 0.46 0.04 120.09 87.69 7.62

21 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 190.620 4.76 2.12 2.02 907.35 404.11 385.05

22 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 190.620 4.53 2.12 1.79 863.51 404.11 341.21

23 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 190.620 4.19 2.19 1.36 798.70 417.46 259.25

24 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 190.620 3.95 2.12 1.21 752.95 404.11 230.65

合    计 153857.27 27306.33 114275.93 3296.45

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 水 m3 40.800 5.73 233.78

2 酚醛调和漆各色 kg 7.500 12.39 92.93

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 10.550 12.39 130.71

4

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 34.000 1100.00 37400.00

5 仪表接头 套 3.000 25.00 75.00

6 取源部件 套 3.000 300.00 900.00

7 Y-100压力表 台(块) 3.000 35.00 105.00

8 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 32.000 850.00 27200.00

9 沟槽式夹箍DN100 套 64.000 21.35 1366.40

10 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.060 265.00 1605.90

11 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 404.000 63.50 25654.00

12 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 202.000 42.48 8581.75

13
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 1.000 263.58 263.58

14 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 690.00 690.00

合  计 104299.05

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 9799.66

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 2237.49

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 72.20

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 15.72

三 总价综合费用 1×38.95% 877.63

四 概算其他费用 2+3+4 360.11

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 145.12

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 214.99

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 11109.60

六 税金 五 × 税费 999.86

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 12109.46

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 9871.86 2391.89 6668.78 87.70

1 3-4-7

吸顶式房间通风器-BLD15-55  风量610M3/H 

风压200PA 功率0.11KW，220KV，风机自带逆

止阀

台 8.000 641.64 31.29 601.24 5133.12 250.32 4809.92

2 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 18.310 136.55 63.65 50.83 2.70 2500.23 1165.43 930.70 49.44

3 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 14.170 141.24 63.65 55.52 2.70 2001.37 901.92 786.72 38.26

4 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 15.560 10.60 3.65 5.89 164.94 56.79 91.65

5 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 15.560 4.64 1.12 3.20 72.20 17.43 49.79

合    计 9871.86 2391.89 6668.78 87.70

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 16.125 24.77 399.34

2

吸顶式房间通风器-BLD15-55  风量

610M3/H 风压200PA 功率0.11KW，

220KV，风机自带逆止阀

台 8.000 600.00 4800.00

3 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 20.837 20.64 430.03

合  计 5629.37

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 269763.79

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 9095.00

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 305.13

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 66.42

三 总价综合费用 1×38.95% 3568.37

四 概算其他费用 2+3+4 9166.85

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 3694.10

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 5472.75

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 282804.14

六 税金 五 × 税费 25452.37

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 308256.51

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

分体式空调工程概算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

分体空调 270068.92 10111.49 257015.53

1 3-3-1 分体空调 2.4KW 3HP 台 61.000 4410.93 160.62 4203.57 269066.73 9797.82 256417.77

2 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 65.760 10.60 3.65 5.89 697.06 240.02 387.33

3 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 65.760 4.64 1.12 3.20 305.13 73.65 210.43

合    计 270068.92 10111.49 257015.53

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 分体空调 2.4KW 3HP 台(套) 61.000 4200.00 256200.00

合  计 256200.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 994086.78

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 128631.68

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 5427.08

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1183.61

三 总价综合费用 1×38.95% 50563.06

四 概算其他费用 2+3+4 35177.58

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 14176.04

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 21001.54

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 1085254.50

六 税金 五 × 税费 97672.91

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 1182927.41

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 868357.24 107322.62 716329.79 10211.55

1 2-2-11 配电柜 台 1.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 10915.20 476.06 10180.10 91.64

2 2-2-12 空调配电箱 台 4.000 10456.03 276.84 10082.52 12.25 41824.12 1107.36 40330.08 49.00

3 2-2-12 楼层配电箱 台 4.000 6456.03 276.84 6082.52 12.25 25824.12 1107.36 24330.08 49.00

4 2-2-11 教室配电箱 台 26.000 13915.20 476.06 13180.10 91.64 361795.20 12377.56 342682.60 2382.64

5 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 120.000 25.56 7.30 16.13 3067.20 876.00 1935.60

6 4-13-303 单,双联双控开关250V,10A 套 24.000 25.96 7.45 16.34 623.04 178.80 392.16

7 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 200.000 27.75 8.61 16.63 5550.00 1722.00 3326.00

8 4-13-326 单相空调插座 套 61.000 27.75 8.61 16.63 1692.75 525.21 1014.43

9 4-13-328 三相空调插座 套 2.000 53.45 8.42 42.58 106.90 16.84 85.16

10 2-3-9 双管LED灯 2*20W 套 330.000 176.69 17.88 153.61 58307.70 5900.40 50691.30

11 2-3-9 黑板灯 40W (IP55) 套 60.000 479.69 17.88 456.61 28781.40 1072.80 27396.60

12 2-3-14 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 120.000 197.85 22.16 168.64 0.46 23742.00 2659.20 20236.80 55.20

13 2-3-14 吸顶灯 LED 21W 套 16.000 197.85 22.16 168.64 0.46 3165.60 354.56 2698.24 7.36

14 2-4-29 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 15.000 454.15 42.79 393.16 4.37 6812.25 641.85 5897.40 65.55

15 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 320.000 318.81 42.79 257.82 4.37 102019.20 13692.80 82502.40 1398.40

16 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x10 m 480.000 63.29 11.39 46.30 1.74 30379.20 5467.20 22224.00 835.20

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x25+1x16 m 5.000 112.31 11.39 95.32 1.74 561.55 56.95 476.60 8.70

18 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x35+1x16 m 25.000 140.81 11.39 123.82 1.74 3520.25 284.75 3095.50 43.50

19 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x50+1x25 m 30.000 189.36 11.39 172.37 1.74 5680.80 341.70 5171.10 52.20

20 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 3000.000 3.08 0.67 2.21 9240.00 2010.00 6630.00

21 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 3000.000 4.11 0.62 3.31 12330.00 1860.00 9930.00

22 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2000.000 5.54 0.62 4.74 11080.00 1240.00 9480.00

23 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

24 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

25 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

26 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

27 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

28 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

29 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 1000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 40630.00 23690.00 8720.00 1000.00

30 2-5-2 总等电位端子箱 个 12.000 183.29 49.02 120.00 2199.48 588.24 1440.00

31 2-5-3 局部等电位端子箱 个 88.000 84.99 3.13 80.95 7479.12 275.44 7123.60

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

33 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 35.000 231.23 151.98 3.79 23.75 8093.05 5319.30 132.65 831.25

34 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 6.000 321.35 61.24 242.29 1928.10 367.44 1453.74

35 4-8-100
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）120
个 68.000 167.54 52.15 100.21 11392.72 3546.20 6814.28

36 4-11-212 暗装接线盒 个 526.000 8.99 3.07 5.03 4728.74 1614.82 2645.78

37 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 407.000 8.73 3.23 4.56 3553.11 1314.61 1855.92

38 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 4702.500 7.87 3.28 2.71 0.70 37008.68 15424.20 12743.78 3291.75

应急照明 131156.62 24603.80 99095.76 231.64

39 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 1.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 6915.20 476.06 6180.10 91.64

40 2-3-18 安全出口指示灯36V 1W<配LED光源> 套 10.000 168.71 20.17 142.67 1687.10 201.70 1426.70

41 2-3-18 疏散出口指示灯36V 1W<配LED光源> 套 40.000 168.71 20.17 142.67 6748.40 806.80 5706.80

42 2-3-18 疏散指示灯36V 1W<配LED光源> 套 60.000 168.71 20.17 142.67 10122.60 1210.20 8560.20

43 2-3-18 多信息复合双面单向灯36V 1W<配LED光源> 套 10.000 168.71 20.17 142.67 1687.10 201.70 1426.70

44 2-3-18 楼层指示灯36V 1W<配LED光源> 套 8.000 168.71 20.17 142.67 1349.68 161.36 1141.36

45 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 60.000 250.52 20.17 224.48 15031.20 1210.20 13468.80

46 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 4.000 250.52 20.17 224.48 1002.08 80.68 897.92

47 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 2000.000 6.79 0.59 6.03 13580.00 1180.00 12060.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

48 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 300.000 16.23 5.40 9.19 0.05 4869.00 1620.00 2757.00 15.00

49 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 300.000 19.30 5.75 11.81 0.05 5790.00 1725.00 3543.00 15.00

50 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 300.000 26.60 6.98 17.50 0.07 7980.00 2094.00 5250.00 21.00

51 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 300.000 33.22 7.42 23.55 0.07 9966.00 2226.00 7065.00 21.00

52 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 400.000 43.28 11.92 27.77 0.09 17312.00 4768.00 11108.00 36.00

53 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 400.000 52.38 12.71 35.87 0.08 20952.00 5084.00 14348.00 32.00

54 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 876.750 6.19 1.49 4.27 5427.08 1306.36 3743.72

55 4-11-212 暗装接线盒 个 82.000 8.99 3.07 5.03 737.18 251.74 412.46

合    计 999513.86 131926.42 815425.55 10443.19

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 12.000 120.00 1440.00

2 等电位端子箱 个 88.000 80.00 7040.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 122.400 15.00 1836.00

4 二,三极插座250V,10A 套 204.000 15.00 3060.00

5 电力电缆WDZA-YJY-1-5x10 m 484.800 45.04 21832.97

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 3480.000 1.90 6594.60

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 3300.000 3.00 9886.80

8 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2200.000 4.30 9464.40

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 309.000 7.90 2442.09

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 329.600 10.29 3393.20

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 329.600 14.71 4847.62

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 329.600 20.44 6737.88

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 432.600 23.54 10183.10

14 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 422.300 31.69 13382.39

15 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 10.300 63.50 654.05

16 热镀锌扁钢 -40X4 m 1050.000 7.88 8274.00

17 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 1.000 6000.00 6000.00

18 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 2160.000 5.53 11944.80

19 配电柜 台 1.000 10000.00 10000.00

20 空调配电箱 台 4.000 10000.00 40000.00

21 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 15.150 378.00 5726.70

22 桥架支撑架 t 0.469 4475.00 2098.78

23 单,双联双控开关250V,10A 只 24.480 15.00 367.20

24 双管LED灯 2*20W 套 333.300 150.00 49995.00

25 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 121.200 160.00 19392.00

26 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 323.200 244.00 78860.80

27 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 64.640 220.00 14220.80

28 楼层配电箱 台 4.000 6000.00 24000.00

29 教室配电箱 台 26.000 13000.00 338000.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 单相空调插座 套 62.220 15.00 933.30

31 三相空调插座 套 2.040 40.00 81.60

32 黑板灯 40W (IP55) 套 60.600 450.00 27270.00

33 吸顶灯 LED 21W 套 16.160 160.00 2585.60

34 电力电缆WDZA-YJY-1-4x25+1x16 m 5.050 93.58 472.55

35 电力电缆WDZA-YJY-1-4x35+1x16 m 25.250 121.79 3075.15

36 电力电缆WDZA-YJY-1-4x50+1x25 m 30.300 169.86 5146.70

37 安全出口指示灯36V 1W<配LED光源> 套 10.100 139.00 1403.90

38 疏散出口指示灯36V 1W<配LED光源> 套 40.400 139.00 5615.60

39 疏散指示灯36V 1W<配LED光源> 套 60.600 139.00 8423.40

40
多信息复合双面单向灯36V 1W<配LED光源

>
套 10.100 139.00 1403.90

41 楼层指示灯36V 1W<配LED光源> 套 8.080 139.00 1123.12

合  计 769210.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 187029.08

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 30093.53

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1602.03

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 349.80

三 总价综合费用 1×38.95% 11857.68

四 概算其他费用 2+3+4 6716.38

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 2706.60

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 4009.78

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 207205.17

六 税金 五 × 税费 18648.47

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 225853.64

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水 131544.24 14614.47 111945.38 564.59

1 4-2-70 Y型隔滤器 DN50 个 4.000 435.08 52.30 365.56 1.52 1740.32 209.20 1462.24 6.08

2 4-2-70 Y型隔滤器 DN80 个 1.000 613.85 52.30 544.33 1.52 613.85 52.30 544.33 1.52

3 4-2-12 远传智能水表 DN80 组 1.000 3531.81 142.74 3329.92 13.39 3531.81 142.74 3329.92 13.39

4 4-2-11 远传智能水表 DN50 组 4.000 1053.31 49.47 988.09 1.03 4213.24 197.88 3952.36 4.12

5 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1761.66 76.86 1658.64 2.88

6 4-2-19 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 组 18.000 1567.56 33.58 1524.21 28216.08 604.44 27435.78

7 4-2-25 自闭式冲洗阀蹲式大便器 组 32.000 681.04 37.70 632.37 21793.28 1206.40 20235.84

8 4-2-28 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 组 12.000 1559.89 29.55 1521.74 18718.68 354.60 18260.88

9 4-2-21 污水盆 组 8.000 448.43 28.34 411.84 3587.44 226.72 3294.72

10 4-2-26 分体式下排水(普通连接)坐便器 组 2.000 1383.74 48.50 1321.13 2767.48 97.00 2642.26

11 10-1-229 PPR给水管DN15 m 80.000 14.48 6.87 5.47 0.11 1158.40 549.60 437.60 8.80

12 10-1-230 PPR给水管DN20 m 80.000 17.44 7.72 7.33 0.11 1395.20 617.60 586.40 8.80

13 10-1-231 PPR给水管DN25 m 40.000 23.00 8.58 11.78 0.11 920.00 343.20 471.20 4.40

14 10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）40
m 100.000 73.07 19.43 47.03 0.74 7307.00 1943.00 4703.00 74.00

15 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 200.000 90.53 19.86 63.90 0.76 18106.00 3972.00 12780.00 152.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 100.000 113.49 20.32 86.26 0.77 11349.00 2032.00 8626.00 77.00

17 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

18 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

19 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 184.000 16.42 7.05 6.10 0.93 3021.28 1297.20 1122.40 171.12

20 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 184.000 0.09 0.05 0.02 16.56 9.20 3.68

21 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 184.000 0.45 0.18 0.16 0.05 82.80 33.12 29.44 9.20

22 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 184.000 0.41 0.17 0.13 0.05 75.44 31.28 23.92 9.20

23 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 184.000 0.38 0.17 0.10 0.05 69.92 31.28 18.40 9.20

24 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 184.000 0.37 0.17 0.09 0.05 68.08 31.28 16.56 9.20

25 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 500.000 0.68 0.34 0.24 340.00 170.00 120.00

26 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 100.000 0.98 0.46 0.39 98.00 46.00 39.00

27 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 76.480 0.63 0.46 0.04 48.18 35.18 3.06

28 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 76.480 3.68 2.03 1.06 281.45 155.25 81.07

29 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 76.480 3.44 1.95 0.92 263.09 149.14 70.36

排水 57086.87 16609.74 33483.79 1643.40

30 10-1-279 PVC-U塑料排水管 De160 m 500.000 74.62 20.35 48.35 37310.00 10175.00 24175.00

31 补002 87型雨水斗DN150 个 22.000 150.00 150.00 3300.00 3300.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

33
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 72.000 107.27 43.63 35.36 11.85 7723.44 3141.36 2545.92 853.20

34 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 206.980 7.74 1.86 5.34 1602.03 384.98 1105.27

合    计 188631.11 31224.21 145429.17 2207.99

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 钢塑给水管DN65 m 100.200 67.97 6810.59

2 钢塑给水管DN50 m 200.400 50.96 10212.38

3 酚醛调和漆各色 kg 2.760 12.39 34.20

4 醇酸防锈漆C53-1 kg 3.882 12.39 48.10

5 ARVX型微量排气阀 DN15 个 6.060 265.00 1605.90

6 PPR给水管DN20 m 81.280 4.75 386.08

7 PPR给水管DN25 m 40.640 8.03 326.34

8 钢塑给水管DN40 m 100.200 37.23 3730.45

9 自闭式冲洗阀蹲式大便器 套 32.320 600.00 19392.00

10 PPR给水管DN15 m 81.280 3.17 257.66

11 螺纹阀门 DN50 个 4.040 180.00 727.20

12 远传智能水表 DN50 只 4.000 796.00 3184.00

13 Y型隔滤器 DN50 个 4.040 316.00 1276.64

14 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 套 18.180 1500.00 27270.00

15 埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器 套 12.120 1500.00 18180.00

16 污水盆 套 8.080 400.00 3232.00

17 分体式下排水(普通连接)坐便器 套 2.020 1300.00 2626.00

18 水 m3 28.050 5.73 160.73

19 Y型隔滤器 DN80 个 1.010 493.00 497.93

20 远传智能水表 DN80 只 1.000 956.00 956.00

21 法兰挠性接头DN80 个 1.000 76.00 76.00

22 碳钢平焊法兰DN80 片 2.000 63.51 127.02

23 闸阀DN80 个 2.000 725.00 1450.00

24 止回阀DN80 个 1.000 671.00 671.00

25 PVC-U塑料排水管 De160 m 475.000 33.40 15865.00

26 87型雨水斗DN150 个 22.000 150.00 3300.00

合  计 122403.22

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 251847.02

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 34590.65

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1736.93

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 379.25

三 总价综合费用 1×38.95% 13620.78

四 概算其他费用 2+3+4 8951.35

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 3607.26

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 5344.09

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 276156.08

六 税金 五 × 税费 24854.05

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 301010.13

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消火栓 253583.95 33857.13 204155.91 4360.41

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 27.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 34454.97 3560.49 29830.95 20.79

2 5-1-22
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,5kg/具)
套 7.000 436.27 107.28 296.49 0.97 3053.89 750.96 2075.43 6.79

3 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 834.21 107.28 694.43 0.97 834.21 107.28 694.43 0.97

4 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 3.000 415.51 39.19 363.92 0.75 1246.53 117.57 1091.76 2.25

5 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 9.000 951.14 42.32 896.51 8560.26 380.88 8068.59

6 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 12.000 293.61 12.81 276.44 0.48 3523.32 153.72 3317.28 5.76

7 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 500.000 101.05 21.98 67.91 3.61 50525.00 10990.00 33955.00 1805.00

8 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 300.000 68.60 15.67 45.37 2.27 20580.00 4701.00 13611.00 681.00

9 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

10 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

11 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 911.000 16.42 7.05 6.10 0.93 14958.62 6422.55 5557.10 847.23

12 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 911.000 0.09 0.05 0.02 81.99 45.55 18.22

13 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 911.000 0.45 0.18 0.16 0.05 409.95 163.98 145.76 45.55

14 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 911.000 0.41 0.17 0.13 0.05 373.51 154.87 118.43 45.55

15 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 911.000 0.38 0.17 0.10 0.05 346.18 154.87 91.10 45.55

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 911.000 0.37 0.17 0.09 0.05 337.07 154.87 81.99 45.55

17 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 911.000 0.98 0.46 0.39 892.78 419.06 355.29

18 补充001 全淹没灭火式无管网式七氟丙烷气体灭火 套 1.000 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00

19 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

20 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 224.410 7.74 1.86 5.34 1736.93 417.40 1198.35

21 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 250.130 0.63 0.46 0.04 157.58 115.06 10.01

22 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 250.130 4.76 2.12 2.02 1190.62 530.28 505.27

23 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 250.130 4.53 2.12 1.79 1133.09 530.28 447.73

24 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 250.130 4.19 2.19 1.36 1048.04 547.78 340.18

25 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 250.130 3.95 2.12 1.21 988.01 530.28 302.66

合    计 253583.95 33857.13 204155.91 4360.41

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 水 m3 61.948 5.73 354.96

2 酚醛调和漆各色 kg 13.665 12.39 169.31

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 19.223 12.39 238.17

4

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 27.000 1100.00 29700.00

5 仪表接头 套 3.000 25.00 75.00

6 取源部件 套 3.000 300.00 900.00

7 Y-100压力表 台(块) 3.000 35.00 105.00

8 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 9.000 850.00 7650.00

9 沟槽式夹箍DN100 套 18.000 21.35 384.30

10 ARVX型微量排气阀 DN15 个 12.120 265.00 3211.80

11 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 505.000 63.50 32067.50

12 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 303.000 42.48 12872.62

13 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 690.00 690.00

14 全淹没灭火式无管网式七氟丙烷气体灭火 套 1.000 100000.00 100000.00

15
手提式灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,5kg/具)
套 7.000 292.06 2044.42

合  计 190463.08

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 95929.33

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 24712.60

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 790.98

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 172.17

三 总价综合费用 1×38.95% 9692.62

四 概算其他费用 2+3+4 3564.83

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 1436.57

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 2128.26

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 109977.76

六 税金 五 × 税费 9898.00

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 119875.76

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 96720.31 26212.06 61360.95 1157.32

1 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD15-34 风量300M3/H 

风压100PA 功率0.05KW 220V风机自带逆止阀
台 3.000 341.64 31.29 301.24 1024.92 93.87 903.72

2 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD15-45 风量500M3/H 

风压100PA 功率0.09KW 220V风机自带逆止阀
台 2.000 541.64 31.29 501.24 1083.28 62.58 1002.48

3 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD15-75 风量810M3/H 

风压60PA 功率0.13KW 220V风机自带逆止阀
台 4.000 841.64 31.29 801.24 3366.56 125.16 3204.96

4 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD15-95 风量1200M3/H 

风压100PA 功率0.18KW 220V风机自带逆止阀
台 1.000 1141.64 31.29 1101.24 1141.64 31.29 1101.24

5 3-4-2

机翼型轴流风机-JSF-GA-560 风量10000M3/H 

风压260PA 功率1.50KW 380V电动风阀与风机

联动启闭

台 1.000 4021.64 542.36 3232.41 67.71 4021.64 542.36 3232.41 67.71

6 3-4-3

机翼型轴流风机-HTF（A）-I-NO.10 风量

45679M3/H 风压630PA 功率11KW 380V与风机

联动启闭

台 1.000 12159.91 1031.83 10720.42 81.66 12159.91 1031.83 10720.42 81.66

7 3-6-4 70℃防火阀-400*200 个 2.000 473.66 134.25 290.85 7.22 947.32 268.50 581.70 14.44

8 3-6-4 280℃防火阀-1000*400 个 3.000 1037.20 134.25 854.39 7.22 3111.60 402.75 2563.17 21.66

9 3-6-4 280℃防火阀-1600*500 个 2.000 1525.70 134.25 1342.89 7.22 3051.40 268.50 2685.78 14.44

10 3-6-3 电动对开多叶调节阀-1250*320 个 1.000 622.66 51.41 545.84 7.95 622.66 51.41 545.84 7.95

11 3-6-3 电动对开多叶调节阀-1250*500 个 1.000 693.34 51.41 616.52 7.95 693.34 51.41 616.52 7.95

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

12 3-6-13 单层百叶风口-600*600 个 10.000 254.78 30.25 215.57 0.12 2547.80 302.50 2155.70 1.20

13 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 60.200 136.55 63.65 50.83 2.70 8220.31 3831.73 3059.97 162.54

14 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.75mm m2 114.880 147.50 63.65 61.78 2.70 16944.80 7312.11 7097.29 310.18

15 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.0mm m2 111.540 158.00 63.65 72.28 2.70 17623.32 7099.52 8062.11 301.16

16 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.5mm m2 61.640 184.91 63.65 99.19 2.70 11397.85 3923.39 6114.07 166.43

17 补项002 消防风管防火包裹，达到消防验收标注 m2 61.640 100.00 100.00 6164.00 6164.00

18 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 170.470 10.60 3.65 5.89 1806.98 622.22 1004.07

19 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 170.470 4.64 1.12 3.20 790.98 190.93 545.50

合    计 96720.31 26212.06 61360.95 1157.32

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1

吸顶式房间通风器-BLD15-34 风量

300M3/H 风压100PA 功率0.05KW 220V风

机自带逆止阀

台 3.000 300.00 900.00

2

吸顶式房间通风器-BLD15-45 风量

500M3/H 风压100PA 功率0.09KW 220V风

机自带逆止阀

台 2.000 500.00 1000.00

3

吸顶式房间通风器-BLD15-75 风量

810M3/H 风压60PA 功率0.13KW 220V风机

自带逆止阀

台 4.000 800.00 3200.00

4

吸顶式房间通风器-BLD15-95 风量

1200M3/H 风压100PA 功率0.18KW 220V

风机自带逆止阀

台 1.000 1100.00 1100.00

5 减振器 个 8.000 70.00 560.00

6

机翼型轴流风机-JSF-GA-560 风量

10000M3/H 风压260PA 功率1.50KW 380V

电动风阀与风机联动启闭

台 1.000 2699.00 2699.00

7 70℃防火阀-400*200 个 2.000 274.51 549.02

8 280℃防火阀-1000*400 个 3.000 838.05 2514.15

9 280℃防火阀-1600*500 个 2.000 1326.55 2653.10

10

机翼型轴流风机-HTF（A）-I-NO.10 风量

45679M3/H 风压630PA 功率11KW 380V与

风机联动启闭

台 1.000 10073.00 10073.00

11 电动对开多叶调节阀-1250*320 个 1.000 528.32 528.32

12 电动对开多叶调节阀-1250*500 个 1.000 599.00 599.00

13 单层百叶风口-600*600 个 10.000 207.61 2076.10

14 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 68.508 20.64 1413.87

15 镀锌薄钢板 0.75mm ㎡ 130.733 30.26 3956.24

16 镀锌薄钢板 1.0mm ㎡ 126.933 39.49 5012.96

17 镀锌薄钢板 1.5mm ㎡ 70.146 63.14 4429.02

18 消防风管防火包裹，达到消防验收标注 m2 61.640 100.00 6164.00

合  计 49427.78

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 3433888.54

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 203837.92

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 6457.95

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1405.72

三 总价综合费用 1×38.95% 79942.40

四 概算其他费用 2+3+4 117929.68

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 47523.90

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 70405.78

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 3638218.57

六 税金 五 × 税费 327439.67

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 3965658.24

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

空调 3440346.49 214012.10 3148869.97 11561.09

1 3-3-6

空调室外机1015(32)W-制冷量|制热量

101.5|114.0KW|KW 功率27.92KW 重量621KG 

电压380V

台 1.000 307951.83 1553.33 305634.81 237.01 307951.83 1553.33 305634.81 237.01

2 3-3-6

空调室外机1460(52)W-制冷量|制热量

146.0|163.0KW|KW 功率38.4KW 重量860KG 

电压380V

台 1.000 441451.83 1553.33 439134.81 237.01 441451.83 1553.33 439134.81 237.01

3 3-3-6

空调室外机1515(54)W-制冷量|制热量

151.5|169.0KW|KW 功率40.3KW 重量860KG 

电压380V

台 2.000 457951.83 1553.33 455634.81 237.01 915903.66 3106.66 911269.62 474.02

4 3-3-7

新风室内机-D140T1/XF 风量1080M3/H机外余

压120PA 功率0.15KW 制冷量14KW制热量

8.9KW，220V，出风口设粗效过滤器，设备重

量67KG

台 3.000 13656.28 691.51 12715.15 36.79 40968.84 2074.53 38145.45 110.37

5 3-3-7

新风室内机-D280T1/XF 风量2100M3/H机外余

压250PA 功率0.30KW 制冷量28KW制热量

17.4KW，220V，出风口设粗效过滤器，设备重

量81KG

台 5.000 18656.28 691.51 17715.15 36.79 93281.40 3457.55 88575.75 183.95

6 3-3-7

D140Q4环形出风嵌入式室内机 风量1800M3/H 

功率0.19KW，制冷量14KW，制热量16KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量30.8KG

台 4.000 13206.28 691.51 12265.15 36.79 52825.12 2766.04 49060.60 147.16

7 3-3-7

D71Q4环形出风嵌入式室内机 风量1000M3/H 

功率0.1KW，制冷量7.1KW，制热量8.0KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量23.6KG

台 2.000 11096.28 691.51 10155.15 36.79 22192.56 1383.02 20310.30 73.58

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

8 3-3-7

D100Q4-环形出风嵌入式室内机 风量

1600M3/H / 功率|制冷量0.19|10.0KW|KW 制

热量11.2KW 220V,回风口设粗效过滤器,设备

重量28.6KG

台 17.000 12506.28 691.51 11565.15 36.79 212606.76 11755.67 196607.55 625.43

9 3-3-7

D80T2-薄型风管天井式室内机 风量1390M3/H 

机外余压50PA 功率|制冷量0.231|8.0KW|KW 

制热量9.0KW 220V,回风口设粗效过滤器,设

备重量37.5KG

台 16.000 11456.28 691.51 10515.15 36.79 183300.48 11064.16 168242.40 588.64

10 3-3-13

K2-1~4:-风冷热泵型空调机RF128NH(制冷剂

R407C),额定制冷量133.4KW,额定制热量

137KW,制冷功率52KW(包括风机功率),制热功

率50+24(电加热)KW;风量22000M3/H,风压

400PA,其中新风量4500~5000M3/H,1000KG。

室内机尺寸:2200(宽)X1300(深)X1985(高)。

台 4.000 161018.44 2510.20 157250.12 401.25 644073.76 10040.80 629000.48 1605.00

11 3-6-11 方形散流器-600*600 个 19.000 324.18 19.37 299.17 6159.42 368.03 5684.23

12 3-6-30 消声弯头-1600*500*1000 个 2.000 4267.92 445.51 3676.32 12.50 8535.84 891.02 7352.64 25.00

13 3-6-13 双层百叶风口-300*300 个 56.000 156.55 30.25 117.34 0.12 8766.80 1694.00 6571.04 6.72

14 3-6-19 旋流风口-直径500 个 30.000 1296.42 36.06 1249.87 38892.60 1081.80 37496.10

15 3-6-4 70℃防火阀-2000*400 个 8.000 1311.54 134.25 1128.73 7.22 10492.32 1074.00 9029.84 57.76

16 3-6-3 电动对开多叶调节阀-1000*320 个 5.000 597.53 51.41 520.71 7.95 2987.65 257.05 2603.55 39.75

17 3-6-3 电动对开多叶调节阀-630*250 个 3.000 546.47 51.41 469.65 7.95 1639.41 154.23 1408.95 23.85

18 3-6-29 消声器-630*200*1000 个 8.000 1452.09 178.20 1216.15 4.47 11616.72 1425.60 9729.20 35.76

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

19 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 55.750 136.55 63.65 50.83 2.70 7612.66 3548.49 2833.78 150.53

20 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 118.550 141.24 63.65 55.52 2.70 16744.00 7545.71 6581.90 320.09

21 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.75mm m2 873.800 147.50 63.65 61.78 2.70 128885.50 55617.37 53983.36 2359.26

22 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.0mm m2 1081.190 158.00 63.65 72.28 2.70 170828.02 68817.74 78148.41 2919.21

23 3-7-1
带铝箔离心玻璃棉板安装（风管）厚度（mm） 

≤30
m3 64.070 1426.85 251.96 1074.04 20.93 91418.28 16143.08 68813.74 1340.99

24 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 1391.800 10.60 3.65 5.89 14753.08 5080.07 8197.70

25 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 1391.800 4.64 1.12 3.20 6457.95 1558.82 4453.76

合    计 3440346.49 214012.10 3148869.97 11561.09

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:空调 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 空调温控开关 个 47.470 350.00 16614.50

2

D140Q4环形出风嵌入式室内机 风量

1800M3/H 功率0.19KW，制冷量14KW，制

热量16KW，220V，回风口设粗效过滤器，

设备重量30.8KG

台 4.000 9550.00 38200.00

3

D71Q4环形出风嵌入式室内机 风量

1000M3/H 功率0.1KW，制冷量7.1KW，制

热量8.0KW，220V，回风口设粗效过滤

器，设备重量23.6KG

台 2.000 7440.00 14880.00

4 消声器-630*200*1000 个 8.000 1133.66 9069.28

5 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 63.444 20.64 1309.36

6 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 134.910 24.77 3341.05

7 镀锌薄钢板 0.75mm ㎡ 994.384 30.26 30092.05

8

空调室外机1015(32)W-制冷量|制热量

101.5|114.0KW|KW 功率27.92KW 重量

621KG 电压380V

台（套） 1.000 304500.00 304500.00

9

空调室外机1460(52)W-制冷量|制热量

146.0|163.0KW|KW 功率38.4KW 重量

860KG 电压380V

台（套） 1.000 438000.00 438000.00

10

空调室外机1515(54)W-制冷量|制热量

151.5|169.0KW|KW 功率40.3KW 重量

860KG 电压380V

台（套） 2.000 454500.00 909000.00

11

新风室内机-D140T1/XF 风量1080M3/H机

外余压120PA 功率0.15KW 制冷量14KW制

热量8.9KW，220V，出风口设粗效过滤

器，设备重量67KG

台 3.000 10000.00 30000.00

12

新风室内机-D280T1/XF 风量2100M3/H机

外余压250PA 功率0.30KW 制冷量28KW制

热量17.4KW，220V，出风口设粗效过滤

器，设备重量81KG

台 5.000 15000.00 75000.00

13

D100Q4-环形出风嵌入式室内机 风量

1600M3/H / 功率0.19KW|制冷量

|10.0KW| 制热量11.2KW 220V,回风口设

粗效过滤器,设备重量28.6KG

台 17.000 8850.00 150450.00

14

D80T2-薄型风管天井式室内机 风量

1390M3/H 机外余压50PA 功率|制冷量

0.231|8.0KW|KW 制热量9.0KW 220V,回

风口设粗效过滤器,设备重量37.5KG

台 16.000 7800.00 124800.00

15

K2-1~4:-风冷热泵型空调机RF128NH(制冷

剂R407C),额定制冷量133.4KW,额定制热

量137KW,制冷功率52KW(包括风机功率),

制热功率50+24(电加热)KW;风量

22000M3/H,风压400PA,其中新风量

4500~5000M3/H,1000KG。室内机尺

寸:2200(宽)X1300(深)X1985(高)。

台(套) 4.000 150000.00 600000.00

16 方形散流器-600*600 个 19.000 296.64 5636.16

17 消声弯头-1600*500*1000 个 2.000 3438.94 6877.88

18 双层百叶风口-300*300 个 56.000 109.38 6125.28

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:空调 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

19 旋流风口-直径500 个 30.000 1239.00 37170.00

20 70℃防火阀-2000*400 个 8.000 1112.39 8899.12

21 电动对开多叶调节阀-1000*320 个 5.000 503.19 2515.95

22 电动对开多叶调节阀-630*250 个 3.000 452.13 1356.39

23 镀锌薄钢板 1.0mm ㎡ 1230.394 39.49 48591.95

24 铝箔离心玻璃棉板 m3 65.992 887.00 58534.90

合  计 2920963.87

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 993316.50

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 136848.25

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 5885.08

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1283.50

三 总价综合费用 1×38.95% 53802.32

四 概算其他费用 2+3+4 35275.63

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 14215.55

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 21060.08

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 1088279.53

六 税金 五 × 税费 97945.16

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 1186224.69

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 860001.40 117083.15 697891.35 8291.32

1 2-2-11 配电柜 台 5.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 54576.00 2380.30 50900.50 458.20

2 2-2-11 空调配电箱 台 3.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 32745.60 1428.18 30540.30 274.92

3 2-2-12 照明配电箱 台 7.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 24192.21 1937.88 21577.64 85.75

4 2-2-12 消防配电箱 台 4.000 13456.03 276.84 13082.52 12.25 53824.12 1107.36 52330.08 49.00

5 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 30.000 25.56 7.30 16.13 766.80 219.00 483.90

6 4-13-303 单,双联双控开关250V,10A 套 50.000 25.96 7.45 16.34 1298.00 372.50 817.00

7 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 50.000 27.75 8.61 16.63 1387.50 430.50 831.50

8 2-3-9 单管LED灯 20W 套 10.000 136.29 17.88 113.21 1362.90 178.80 1132.10

9 2-3-9 双管LED灯 2*20W 套 220.000 176.69 17.88 153.61 38871.80 3933.60 33794.20

10 2-3-14 LED三防灯 20W 套 4.000 213.00 22.16 183.79 0.46 852.00 88.64 735.16 1.84

11 2-3-14 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 30.000 197.85 22.16 168.64 0.46 5935.50 664.80 5059.20 13.80

12 2-3-9 吸顶灯 LED 12W 套 35.000 126.19 17.88 103.11 4416.65 625.80 3608.85

13 2-3-9 吸顶灯 LED 21W 套 30.000 186.79 17.88 163.71 5603.70 536.40 4911.30

14 2-3-14 高天棚灯 LED 80W 套 150.000 945.25 22.16 916.04 0.46 141787.50 3324.00 137406.00 69.00

15 2-4-29 防火电缆桥架600<W>x200<H> m 50.000 643.02 42.79 582.03 4.37 32151.00 2139.50 29101.50 218.50

16 2-4-29 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 100.000 454.15 42.79 393.16 4.37 45415.00 4279.00 39316.00 437.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 300.000 318.81 42.79 257.82 4.37 95643.00 12837.00 77346.00 1311.00

18 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x10 m 250.000 63.29 11.39 46.30 1.74 15822.50 2847.50 11575.00 435.00

19 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-3x185+2x95 m 75.000 553.14 11.39 536.15 1.74 41485.50 854.25 40211.25 130.50

20 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-3x150+2x70 m 40.000 437.80 11.39 420.81 1.74 17512.00 455.60 16832.40 69.60

21 2-4-13 矿物绝缘电缆BTTRZ-1-5x10 m 400.000 160.92 8.88 148.53 0.70 64368.00 3552.00 59412.00 280.00

22 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 4000.000 3.08 0.67 2.21 12320.00 2680.00 8840.00

23 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 4000.000 4.11 0.62 3.31 16440.00 2480.00 13240.00

24 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 4000.000 5.54 0.62 4.74 22160.00 2480.00 18960.00

25 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

26 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

27 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

28 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

29 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

30 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

31 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 2000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 81260.00 47380.00 17440.00 2000.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 2-5-2 总等电位端子箱 个 4.000 183.29 49.02 120.00 733.16 196.08 480.00

33 2-5-3 局部等电位端子箱 个 4.000 84.99 3.13 80.95 339.96 12.52 323.80

34 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

35 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 19.000 231.23 151.98 3.79 23.75 4393.37 2887.62 72.01 451.25

36 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 10.000 321.35 61.24 242.29 3213.50 612.40 2422.90

37 4-8-101
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）240
个 28.000 263.16 67.65 175.82 7368.48 1894.20 4922.96

38 4-11-212 暗装接线盒 个 479.000 8.99 3.07 5.03 4306.21 1470.53 2409.37

39 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 130.000 8.73 3.23 4.56 1134.90 419.90 592.80

40 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 2794.000 7.87 3.28 2.71 0.70 21988.78 9164.32 7571.74 1955.80

应急照明 139200.18 25962.68 105250.36 334.28

41 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 2.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 13830.40 952.12 12360.20 183.28

42 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 15.000 168.71 20.17 142.67 2530.65 302.55 2140.05

43 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 65.000 168.71 20.17 142.67 10966.15 1311.05 9273.55

44 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 12.000 168.71 20.17 142.67 2024.52 242.04 1712.04

45 2-3-18 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 17.000 168.71 20.17 142.67 2868.07 342.89 2425.39

46 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 60.000 250.52 20.17 224.48 15031.20 1210.20 13468.80

47 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 2300.000 6.79 0.59 6.03 15617.00 1357.00 13869.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

48 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 500.000 16.23 5.40 9.19 0.05 8115.00 2700.00 4595.00 25.00

49 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 500.000 19.30 5.75 11.81 0.05 9650.00 2875.00 5905.00 25.00

50 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 300.000 26.60 6.98 17.50 0.07 7980.00 2094.00 5250.00 21.00

51 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 300.000 33.22 7.42 23.55 0.07 9966.00 2226.00 7065.00 21.00

52 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 300.000 43.28 11.92 27.77 0.09 12984.00 3576.00 8331.00 27.00

53 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 400.000 52.38 12.71 35.87 0.08 20952.00 5084.00 14348.00 32.00

54 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 950.740 6.19 1.49 4.27 5885.08 1416.60 4059.66

55 4-11-212 暗装接线盒 个 89.000 8.99 3.07 5.03 800.11 273.23 447.67

合    计 999201.58 143045.83 803141.71 8625.60

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 4.000 120.00 480.00

2 等电位端子箱 个 4.000 80.00 320.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 30.600 15.00 459.00

4 二,三极插座250V,10A 套 51.000 15.00 765.00

5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 4640.000 1.90 8792.80

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 4400.000 3.00 13182.40

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 4400.000 4.30 18928.80

8 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 515.000 7.90 4070.15

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 535.600 10.29 5513.95

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 329.600 14.71 4847.62

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 329.600 20.44 6737.88

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 329.600 23.54 7758.55

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 422.300 31.69 13382.39

14 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 10.300 63.50 654.05

15 热镀锌扁钢 -40X4 m 2100.000 7.88 16548.00

16 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 2.000 6000.00 12000.00

17 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 15.150 139.00 2105.85

18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 65.650 139.00 9125.35

19 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 12.120 139.00 1684.68

20 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 2484.000 5.53 13736.52

21 配电柜 台 5.000 10000.00 50000.00

22 照明配电箱 台 7.000 3000.00 21000.00

23 桥架支撑架 t 0.630 4475.00 2819.25

24 单,双联双控开关250V,10A 只 51.000 15.00 765.00

25 单管LED灯 20W 套 10.100 110.00 1111.00

26 吸顶灯 LED 12W 套 35.350 100.00 3535.00

27 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 303.000 244.00 73932.00

28 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 17.170 139.00 2386.63

29 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 60.600 220.00 13332.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 消防配电箱 台 4.000 13000.00 52000.00

31 防火电缆桥架600<W>x200<H> m 50.500 565.00 28532.50

32 空调配电箱 台 3.000 10000.00 30000.00

33 双管LED灯 2*20W 套 222.200 150.00 33330.00

34 LED三防灯 20W 套 4.040 175.00 707.00

35 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 30.300 160.00 4848.00

36 吸顶灯 LED 21W 套 30.300 160.00 4848.00

37 高天棚灯 LED 80W 套 151.500 900.00 136350.00

38 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 101.000 378.00 38178.00

39 电力电缆WDZA-YJY-1-5x10 m 252.500 45.04 11371.34

40 电力电缆WDZA-YJY-1-3x185+2x95 m 75.750 530.04 40150.15

41 矿物绝缘电缆BTTRZ-1-5x10 m 408.000 143.31 58468.44

42 电力电缆WDZA-YJY-1-3x150+2x70 m 40.400 415.84 16799.98

合  计 765557.28

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 443399.96

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 116807.72

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 5029.36

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1118.56

三 总价综合费用 1×38.95% 45932.29

四 概算其他费用 2+3+4 16561.11

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 6673.88

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 9887.23

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 510922.72

六 税金 五 × 税费 45983.04

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 556905.76

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消防电 448429.32 124676.09 280909.83 4986.70

1 2-2-16 消防端子箱 台 2.000 1057.35 189.38 738.46 56.58 2114.70 378.76 1476.92 113.16

2 5-2-3 感烟探测器 台 160.000 323.06 106.54 181.76 2.86 51689.60 17046.40 29081.60 457.60

3 5-2-10 消防广播 个 80.000 468.60 122.63 305.46 3.67 37488.00 9810.40 24436.80 293.60

4 5-2-7 声光报警器 个 30.000 770.12 235.57 458.03 6.06 23103.60 7067.10 13740.90 181.80

5 5-2-4 手动报警按钮 台 40.000 815.77 233.48 503.24 8.44 32630.80 9339.20 20129.60 337.60

6 5-2-4 消火栓按钮 台 30.000 819.37 233.48 506.84 8.44 24581.10 7004.40 15205.20 253.20

7 5-2-5 楼层显示器 台 2.000 1060.67 239.74 719.40 24.15 2121.34 479.48 1438.80 48.30

8 5-2-6 输入输出模块 个 20.000 735.46 226.93 430.44 9.16 14709.20 4538.60 8608.80 183.20

9 5-2-6 短路隔离模块 个 25.000 730.57 226.93 425.55 9.16 18264.25 5673.25 10638.75 229.00

10 5-2-6 消防电源监控模块 个 4.000 1672.49 226.93 1367.47 9.16 6689.96 907.72 5469.88 36.64

11 5-2-6 电气火灾监控模块 个 9.000 1784.49 226.93 1479.47 9.16 16060.41 2042.37 13315.23 82.44

12 5-2-6 防火门监控模块 个 7.000 1164.49 226.93 859.47 9.16 8151.43 1588.51 6016.29 64.12

13 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 3000.000 6.10 0.59 5.34 18300.00 1770.00 16020.00

14 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 500.000 6.79 0.59 6.03 3395.00 295.00 3015.00

15 4-11-77
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤15
m 1000.000 14.22 5.24 7.15 0.23 14220.00 5240.00 7150.00 230.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 4-11-78
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤20
m 2000.000 16.78 5.59 9.26 0.23 33560.00 11180.00 18520.00 460.00

17 4-11-79
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤25
m 1000.000 22.60 6.78 13.40 0.34 22600.00 6780.00 13400.00 340.00

18 4-11-80
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤32
m 1000.000 28.03 7.15 18.35 0.34 28030.00 7150.00 18350.00 340.00

19 4-11-81
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤40
m 1000.000 37.03 11.59 21.51 0.42 37030.00 11590.00 21510.00 420.00

20 4-11-82
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤50
m 1000.000 45.72 12.36 29.13 0.48 45720.00 12360.00 29130.00 480.00

21 5-3-9 消防风机调试 点 1.000 68.92 49.47 0.50 3.46 68.92 49.47 0.50 3.46

22 5-3-1 自动报警系统调试 系统 1.000 2871.65 1150.88 817.04 432.58 2871.65 1150.88 817.04 432.58

23 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 828.560 6.07 1.49 4.15 5029.36 1234.55 3438.52

合    计 448429.32 124676.09 280909.83 4986.70

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 消防端子箱 台 2.000 700.00 1400.00

2 手动报警按钮 个 40.000 42.48 1699.20

3 防火门监控模块 个 7.000 480.00 3360.00

4 碳素结构钢焊接钢管DN15 m 1030.000 6.33 6518.66

5 碳素结构钢焊接钢管DN20 m 2060.000 8.25 16988.41

6 碳素结构钢焊接钢管DN25 m 1030.000 11.71 12066.35

7 碳素结构钢焊接钢管DN32 m 1030.000 16.34 16833.70

8 碳素结构钢焊接钢管DN40 m 1030.000 18.82 19385.32

9 碳素结构钢焊接钢管DN50 m 1030.000 25.77 26543.92

10 电气火灾监控模块 个 9.000 1100.00 9900.00

11 感烟探测器 只 160.160 41.59 6661.05

12 消防广播 个 80.000 105.00 8400.00

13 声光报警器 个 30.000 58.73 1761.90

14 消火栓按钮 个 30.000 46.08 1382.40

15 楼层显示器 台 2.000 508.00 1016.00

16 输入输出模块 个 20.000 50.97 1019.40

17 短路隔离模块 个 25.000 46.08 1152.00

18 消防电源监控模块 个 4.000 988.00 3952.00

19 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 540.000 5.53 2986.20

20 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 3240.000 4.89 15827.40

合  计 158853.91

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 603481.93

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 105501.88

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 5341.22

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1166.24

三 总价综合费用 1×38.95% 41547.23

四 概算其他费用 2+3+4 21787.41

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 8780.00

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 13007.41

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 672157.79

六 税金 五 × 税费 60494.20

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 732651.99

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水 227621.59 37732.21 176996.21 1477.00

1 4-2-26 坐便器 组 2.000 1383.74 48.50 1321.13 2767.48 97.00 2642.26

2 4-2-19 洗脸盆 组 59.000 658.56 33.58 615.21 38855.04 1981.22 36297.39

3 4-2-25 蹲便器 组 12.000 681.04 37.70 632.37 8172.48 452.40 7588.44

4 4-2-29 小便器 组 6.000 1557.90 26.30 1523.95 9347.40 157.80 9143.70

5 4-2-24 淋浴器 组 6.000 1036.01 15.45 1016.06 6216.06 92.70 6096.36

6 4-2-11 远传智能水表 DN40 组 3.000 970.84 49.47 905.62 1.03 2912.52 148.41 2716.86 3.09

7 4-2-11 远传智能水表 DN50 组 4.000 1053.31 49.47 988.09 1.03 4213.24 197.88 3952.36 4.12

8 4-2-12 远传智能水表 DN65 组 2.000 2838.73 142.74 2636.84 13.39 5677.46 285.48 5273.68 26.78

9 4-2-70 低阻力倒流防止器 DN65 个 1.000 3340.85 52.30 3271.33 1.52 3340.85 52.30 3271.33 1.52

10 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 20.000 167.36 12.81 150.19 0.48 3347.20 256.20 3003.80 9.60

11 4-2-70 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 4.000 379.53 52.30 310.01 1.52 1518.12 209.20 1240.04 6.08

12 4-2-70 Y型隔滤器 DN65 个 1.000 539.11 52.30 469.59 1.52 539.11 52.30 469.59 1.52

13 4-2-70 Y型隔滤器 DN80 个 2.000 613.85 52.30 544.33 1.52 1227.70 104.60 1088.66 3.04

14 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN40 个 12.000 92.36 12.81 75.19 0.48 1108.32 153.72 902.28 5.76

15 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 4.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1174.44 51.24 1105.76 1.92

16 4-2-69 支管减压阀 DN50 个 4.000 728.92 12.81 711.75 0.48 2915.68 51.24 2847.00 1.92

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 10-1-229 PPR给水管DN15 m 350.000 14.48 6.87 5.47 0.11 5068.00 2404.50 1914.50 38.50

18 10-1-230 PPR给水管DN20 m 350.000 17.44 7.72 7.33 0.11 6104.00 2702.00 2565.50 38.50

19 10-1-231 PPR给水管DN25 m 400.000 23.00 8.58 11.78 0.11 9200.00 3432.00 4712.00 44.00

20 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 400.000 90.53 19.86 63.90 0.76 36212.00 7944.00 25560.00 304.00

21 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 350.000 113.49 20.32 86.26 0.77 39721.50 7112.00 30191.00 269.50

22 10-1-189
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）80
m 200.000 129.91 21.50 101.09 0.82 25982.00 4300.00 20218.00 164.00

23 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

24 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

25 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 481.000 16.42 7.05 6.10 0.93 7898.02 3391.05 2934.10 447.33

26 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 481.000 0.09 0.05 0.02 43.29 24.05 9.62

27 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 481.000 0.45 0.18 0.16 0.05 216.45 86.58 76.96 24.05

28 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 481.000 0.41 0.17 0.13 0.05 197.21 81.77 62.53 24.05

29 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 481.000 0.38 0.17 0.10 0.05 182.78 81.77 48.10 24.05

30 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 481.000 0.37 0.17 0.09 0.05 177.97 81.77 43.29 24.05

31 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 1600.000 0.68 0.34 0.24 1088.00 544.00 384.00

32 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 550.000 0.98 0.46 0.39 539.00 253.00 214.50

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

33 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 213.970 0.63 0.46 0.04 134.80 98.43 8.56

34 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 213.970 3.68 2.03 1.06 787.41 434.36 226.81

35 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 213.970 3.44 1.95 0.92 736.06 417.24 196.85

排水 63211.46 18895.58 38818.90

36 补001 87型雨水斗DN100 个 16.000 120.00 120.00 1920.00 1920.00

37 10-1-279 PVC-U塑料排水管 De160 m 300.000 74.62 20.35 48.35 22386.00 6105.00 14505.00

38 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 500.000 44.89 13.44 27.54 22445.00 6720.00 13770.00

39 10-1-277 PVC-U塑料排水管 De75 m 250.000 29.02 11.09 14.71 7255.00 2772.50 3677.50

40 10-1-276 PVC-U塑料排水管 De50 m 250.000 20.13 9.09 8.39 5032.50 2272.50 2097.50

41 4-2-32 不锈钢无水封地漏 DN50 个 30.000 63.28 17.45 40.75 1898.40 523.50 1222.50

42 4-2-33 不锈钢带网筐地漏 DN150 个 16.000 142.16 31.38 101.65 2274.56 502.08 1626.40

空气源热泵系统（厂家成套提供） 317990.10 47478.78 242047.35 11139.67

43 4-2-42

热泵主机 额定输入功率9.15KW,最大输入功率

13.7KW,制热量42KW，电压380V,最大工作压

力1.1MPa,热泵额定产水量902L/h.

台 3.000 49918.97 2705.84 45476.50 721.86 149756.91 8117.52 136429.50 2165.58

44 4-2-67
加热水箱 加热水箱功率18KW,容积:455L,额

定工作压力:1.1MPa 
台 1.000 9479.82 2771.40 5000.00 685.90 9479.82 2771.40 5000.00 685.90

45 4-2-67
承压储热水箱 储水容积:455L;额定工作压

力:1.1MPa 
台 9.000 9479.82 2771.40 5000.00 685.90 85318.38 24942.60 45000.00 6173.10

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

46 1-4-1
热泵循环泵 Q=12m3/h,H=20m,N=1.0KW,电压

220V
台 2.000 16304.07 624.46 15428.27 52.94 32608.14 1248.92 30856.54 105.88

47 1-4-1
热水回水循环泵 Q=2m3/h,H=15m,N=0.8KW,电

压220V
台 2.000 4804.07 624.46 3928.27 52.94 9608.14 1248.92 7856.54 105.88

48 1-4-1
热水回水循环泵 Q=2m3/h,H=15m,N=0.8KW,电

压220V
台 2.000 4804.07 624.46 3928.27 52.94 9608.14 1248.92 7856.54 105.88

49 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

50
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 85.000 107.27 43.63 35.36 11.85 9117.95 3708.55 3005.60 1007.25

51 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 690.080 7.74 1.86 5.34 5341.22 1283.55 3685.03

合    计 608823.15 104106.57 457862.46 12616.67

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 钢塑给水管DN65 m 350.700 67.97 23837.08

2 钢塑给水管DN50 m 400.800 50.96 20424.77

3 酚醛调和漆各色 kg 7.215 12.39 89.39

4 醇酸防锈漆C53-1 kg 10.150 12.39 125.76

5 PPR给水管DN20 m 355.600 4.75 1689.10

6 PPR给水管DN25 m 406.400 8.03 3263.39

7 PPR给水管DN15 m 355.600 3.17 1127.25

8 水 m3 105.400 5.73 603.94

9 PVC-U塑料排水管 De160 m 285.000 33.40 9519.00

10 坐便器 套 2.020 1300.00 2626.00

11 洗脸盆 套 59.590 600.00 35754.00

12 螺纹阀门DN40 个 3.030 133.00 402.99

13 远传智能水表 DN40 只 3.000 761.00 2283.00

14 远传智能水表 DN65 只 2.000 882.00 1764.00

15 法兰挠性接头DN65 个 2.000 58.00 116.00

16 碳钢平焊法兰DN65 片 4.000 45.47 181.88

17 闸阀DN65 个 4.000 551.00 2204.00

18 止回阀DN65 个 2.000 454.00 908.00

19 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 20.200 140.00 2828.00

20 Y型隔滤器 DN80 个 2.020 493.00 995.86

21 ARVX型微量排气阀 DN15 个 4.040 265.00 1070.60

22 钢塑给水管DN80 m 200.400 80.63 16158.25

23 87型雨水斗DN100 个 16.000 120.00 1920.00

24 PVC-U塑料排水管 De110 m 430.000 16.65 7159.50

25 PVC-U塑料排水管 De75 m 245.000 9.06 2219.70

26 PVC-U塑料排水管 De50 m 253.000 5.23 1323.19

27 不锈钢无水封地漏 DN50 个 30.300 40.00 1212.00

28 蹲便器 套 12.120 600.00 7272.00

29 小便器 套 6.060 1500.00 9090.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 淋浴器 套 6.060 1000.00 6060.00

31 远传智能水表 DN50 只 4.000 796.00 3184.00

32 螺纹阀门 DN50 个 4.040 180.00 727.20

33 低阻力倒流防止器 DN65 个 1.010 3193.00 3224.93

34 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 4.040 261.00 1054.44

35 Y型隔滤器 DN65 个 1.010 419.00 423.19

36 J11H-10T型截止阀 DN40 个 12.120 65.74 796.77

37 支管减压阀 DN50 个 4.040 696.00 2811.84

38 不锈钢带网筐地漏 DN150 个 16.160 100.00 1616.00

39

热泵主机 额定输入功率9.15KW,最大输入

功率13.7KW,制热量42KW，电压380V,最大

工作压力1.1MPa,热泵额定产水量902L/h.

台 3.000 45000.00 135000.00

40
加热水箱 加热水箱功率18KW,容积:455L,

额定工作压力:1.1MPa 
台 1.000 5000.00 5000.00

41
承压储热水箱 储水容积:455L;额定工作

压力:1.1MPa 
台 9.000 5000.00 45000.00

42 减振器 个 24.000 70.00 1680.00

43
热泵循环泵 Q=12m3/h,H=20m,N=1.0KW,电

压220V
台 2.000 15000.00 30000.00

44
热水回水循环泵 

Q=2m3/h,H=15m,N=0.8KW,电压220V
台 4.000 3500.00 14000.00

合  计 408747.02

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 586601.39

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 166125.65

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 8722.13

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1904.44

三 总价综合费用 1×38.95% 65447.72

四 概算其他费用 2+3+4 22135.83

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 8920.41

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 13215.42

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 682907.07

六 税金 五 × 税费 61461.64

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 744368.71

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消火栓 206919.72 41894.28 146257.21 5016.22

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 32.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 40835.52 4219.84 35355.20 24.64

2 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 834.21 107.28 694.43 0.97 834.21 107.28 694.43 0.97

3 5-1-22 磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC5X2 具 4.000 227.74 107.28 87.96 0.97 910.96 429.12 351.84 3.88

4 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 2.000 415.51 39.19 363.92 0.75 831.02 78.38 727.84 1.50

5 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 32.000 951.14 42.32 896.51 30436.48 1354.24 28688.32

6 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 1.000 724.32 42.32 669.69 724.32 42.32 669.69

7 4-2-69 J11H-16T型截止阀 DN20 个 3.000 51.35 12.81 34.18 0.48 154.05 38.43 102.54 1.44

8 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN20 个 3.000 322.90 12.81 305.73 0.48 968.70 38.43 917.19 1.44

9 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 800.000 101.05 21.98 67.91 3.61 80840.00 17584.00 54328.00 2888.00

10 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 300.000 68.60 15.67 45.37 2.27 20580.00 4701.00 13611.00 681.00

11 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

12 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

13 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 1229.000 16.42 7.05 6.10 0.93 20180.18 8664.45 7496.90 1142.97

14 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 1229.000 0.09 0.05 0.02 110.61 61.45 24.58

15 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 1229.000 0.45 0.18 0.16 0.05 553.05 221.22 196.64 61.45

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 1229.000 0.41 0.17 0.13 0.05 503.89 208.93 159.77 61.45

17 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 1229.000 0.38 0.17 0.10 0.05 467.02 208.93 122.90 61.45

18 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 1229.000 0.37 0.17 0.09 0.05 454.73 208.93 110.61 61.45

19 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 1100.000 0.98 0.46 0.39 1078.00 506.00 429.00

20 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 357.530 0.63 0.46 0.04 225.24 164.46 14.30

21 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 357.530 4.76 2.12 2.02 1701.84 757.96 722.21

22 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 357.530 4.53 2.12 1.79 1619.61 757.96 639.98

23 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 357.530 4.19 2.19 1.36 1498.05 782.99 486.24

24 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 357.530 3.95 2.12 1.21 1412.24 757.96 432.61

自动喷淋系统 388403.80 128134.56 210732.69 9442.85

25 5-1-9 ZSFZ-150型湿式报警阀组 组 1.000 2768.10 673.48 1895.26 2.56 2768.10 673.48 1895.26 2.56

26 4-2-81 ZSFD型信号蝶阀 DN150 个 6.000 1014.44 186.70 773.41 6086.64 1120.20 4640.46

27 5-1-15 水流指示器 DN150 个 3.000 745.73 149.60 549.69 2.21 2237.19 448.80 1649.07 6.63

28 5-1-20 ZSPP型末端试水装置 DN50 组 3.000 1144.65 95.21 1019.34 1.82 3433.95 285.63 3058.02 5.46

29 4-2-81 Y型拉杆伸缩隔滤器 DN150 个 1.000 1382.44 186.70 1141.41 1382.44 186.70 1141.41

30 9-1-35 标准响应喷头(直立型) K=80 个 730.000 25.30 11.18 10.51 0.27 18469.00 8161.40 7672.30 197.10

31 4-2-69 ARVX型排气阀 DN20 个 1.000 322.90 12.81 305.73 0.48 322.90 12.81 305.73 0.48

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 4-2-69 J11H-16T型截止阀 DN20 个 1.000 51.35 12.81 34.18 0.48 51.35 12.81 34.18 0.48

33 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 6.000 724.32 42.32 669.69 4345.92 253.92 4018.14

34 4-2-69 末端试水装置 DN25 个 3.000 288.56 12.81 271.39 0.48 865.68 38.43 814.17 1.44

35 10-1-150
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）25
m 500.000 39.91 15.67 19.01 0.51 19955.00 7835.00 9505.00 255.00

36 10-1-151
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）32
m 1000.000 47.17 15.67 26.05 0.68 47170.00 15670.00 26050.00 680.00

37 10-1-152
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）40
m 1000.000 55.03 19.06 29.46 0.74 55030.00 19060.00 29460.00 740.00

38 10-1-153
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）50
m 500.000 65.95 19.49 39.80 0.76 32975.00 9745.00 19900.00 380.00

39 10-1-154
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）65
m 100.000 81.50 19.92 54.78 0.77 8150.00 1992.00 5478.00 77.00

40 10-1-155
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）80
m 100.000 91.08 21.08 62.80 0.82 9108.00 2108.00 6280.00 82.00

41 10-1-156
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）100
m 50.000 117.54 23.93 85.55 0.84 5877.00 1196.50 4277.50 42.00

42 10-1-158
室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以

内）150
m 250.000 190.66 30.40 149.80 1.24 47665.00 7600.00 37450.00 310.00

43 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

44 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

45 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 5106.500 16.42 7.05 6.10 0.93 83848.73 36000.83 31149.65 4749.05

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

46 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 5106.500 0.09 0.05 0.02 459.59 255.33 102.13

47 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 5106.500 0.45 0.18 0.16 0.05 2297.93 919.17 817.04 255.33

48 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 5106.500 0.41 0.17 0.13 0.05 2093.67 868.11 663.85 255.33

49 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 5106.500 0.38 0.17 0.10 0.05 1940.47 868.11 510.65 255.33

50 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 5106.500 0.37 0.17 0.09 0.05 1889.41 868.11 459.59 255.33

51 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 3000.000 0.68 0.34 0.24 2040.00 1020.00 720.00

52 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 250.000 0.98 0.46 0.39 245.00 115.00 97.50

53 10-8-33 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）200 m 250.000 1.83 0.58 1.08 457.50 145.00 270.00

54 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

55 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 1126.890 7.74 1.86 5.34 8722.13 2096.02 6017.59

56 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 629.280 0.63 0.46 0.04 396.45 289.47 25.17

57 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 629.280 4.76 2.12 2.02 2995.37 1334.07 1271.15

58 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 629.280 4.53 2.12 1.79 2850.64 1334.07 1126.41

59 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 629.280 4.19 2.19 1.36 2636.68 1378.12 855.82

60 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 629.280 3.95 2.12 1.21 2485.66 1334.07 761.43

合    计 595323.52 170028.84 356989.90 14459.07

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 水 m3 266.050 5.73 1524.47

2 酚醛调和漆各色 kg 95.033 12.39 1177.46

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 133.679 12.39 1656.28

4

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 32.000 1100.00 35200.00

5 仪表接头 套 2.000 25.00 50.00

6 取源部件 套 2.000 300.00 600.00

7 Y-100压力表 台(块) 2.000 35.00 70.00

8 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 32.000 850.00 27200.00

9 沟槽式夹箍DN100 套 64.000 21.35 1366.40

10 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 808.000 63.50 51308.00

11 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 303.000 42.48 12872.62

12 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 690.00 690.00

13 磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC5X2 具 4.000 83.53 334.12

14 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 7.000 638.00 4466.00

15 沟槽式夹箍DN65 套 14.000 13.94 195.16

16 J11H-16T型截止阀 DN20 个 4.040 25.14 101.57

17 ARVX型微量排气阀 DN20 个 3.030 294.00 890.82

18 ZSFZ-150型湿式报警阀组 套 1.000 1460.00 1460.00

19 沟槽法兰1.6MPa 片 2.000 137.13 274.26

20 ZSFD型信号蝶阀 DN150 个 6.000 684.00 4104.00

21 水流指示器 DN150 只 3.000 213.00 639.00

22 沟槽法兰DN150 片 6.000 137.13 822.78

23 ZSPP型末端试水装置 DN50 套 3.030 1000.00 3030.00

24 Y型拉杆伸缩隔滤器 DN150 个 1.000 1052.00 1052.00

25 沟槽式夹箍DN150 套 14.000 41.14 575.96

26 标准响应喷头(直立型) K=80 个 737.300 7.08 5220.08

27 钢管DN25 m 495.500 14.71 7287.62

28 钢管DN32 m 991.000 20.44 20258.62

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

29 钢管DN40 m 1002.000 23.54 23586.38

30 钢管DN50 m 501.000 31.69 15876.34

31 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN65 m 100.200 42.48 4256.89

32 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80 m 100.200 49.26 4935.50

33 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 50.100 63.50 3181.35

34 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN150 m 250.500 106.54 26688.87

35 ARVX型排气阀 DN20 个 1.010 294.00 296.94

36 末端试水装置 DN25 个 3.030 260.00 787.80

合  计 264037.29

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 191408.97

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 43482.46

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1378.45

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 300.05

三 总价综合费用 1×38.95% 17053.29

四 概算其他费用 2+3+4 7029.66

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 2832.85

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 4196.81

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 216870.37

六 税金 五 × 税费 19518.33

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 236388.7

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 192787.42 45681.02 130608.04 2440.06

1 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD15-34 风量300M3/H 

风压100PA 功率0.05KW 220V风机自带逆止阀
台 12.000 341.64 31.29 301.24 4099.68 375.48 3614.88

2 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD10-12 风量160M3/H 

风压40PA 功率0.018KW 220V风机自带逆止阀
台 11.000 191.64 31.29 151.24 2108.04 344.19 1663.64

3 3-4-2

方形壁式轴流风机-DFBZ-I-NO.2.8 转速

1450r/min 风量1230M3/H 风压45PA 功率

0.04KW 220V 风机出口设自垂式百叶

台 9.000 2470.64 542.36 1681.41 67.71 22235.76 4881.24 15132.69 609.39

4 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD15-44 风量410M3/H 

风压60PA 功率0.075KW 220V风机自带逆止阀
台 6.000 441.64 31.29 401.24 2649.84 187.74 2407.44

5 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD15-75 风量810M3/H 

风压60PA 功率0.13KW 220V风机自带逆止阀
台 9.000 841.64 31.29 801.24 7574.76 281.61 7211.16

6 3-4-1

机翼型轴流风机 JDF-GA-500 转速1450r/min 

风量5500M3/H 风压280PA 功率0.75KW 380V 

风机防爆

台 3.000 5293.42 449.98 4632.03 61.19 15880.26 1349.94 13896.09 183.57

7 3-4-3

轴流式消防排烟风机-HTF（A）-I-NO.8 转速

1450r/min 风量26012M3/H 风压723PA 功率

7.5KW 380V 消防电源

台 1.000 8726.91 1031.83 7287.42 81.66 8726.91 1031.83 7287.42 81.66

8 3-6-4 70°C防火阀-500*500 个 6.000 671.50 134.25 488.69 7.22 4029.00 805.50 2932.14 43.32

9 3-6-4 150°C防火阀-500*500 个 6.000 2088.53 134.25 1905.72 7.22 12531.18 805.50 11434.32 43.32

10 3-6-4 防火阀-1000*400 个 4.000 846.05 134.25 663.24 7.22 3384.20 537.00 2652.96 28.88

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

11 3-6-3 对开多叶调节阀-500*250 个 3.000 182.28 51.41 105.46 7.95 546.84 154.23 316.38 23.85

12 3-6-3 对开多叶调节阀-500*400 个 3.000 205.84 51.41 129.02 7.95 617.52 154.23 387.06 23.85

13 3-6-13 防雨百叶风口-1250×1000 个 4.000 719.74 30.25 680.53 0.12 2878.96 121.00 2722.12 0.48

14 3-6-12 防雨百叶风口-200×200 个 4.000 93.31 12.81 76.61 0.12 373.24 51.24 306.44 0.48

15 3-6-12 防雨百叶风口-250×250 个 6.000 104.46 12.81 87.76 0.12 626.76 76.86 526.56 0.72

16 3-6-12 防雨百叶风口-400×250 个 9.000 123.04 12.81 106.34 0.12 1107.36 115.29 957.06 1.08

17 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 114.540 136.55 63.65 50.83 2.70 15640.44 7290.47 5822.06 309.26

18 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 170.810 141.24 63.65 55.52 2.70 24125.20 10872.06 9483.38 461.19

19 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.75mm m2 2.590 147.50 63.65 61.78 2.70 382.03 164.85 160.01 6.99

20 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.0mm m2 78.890 158.00 63.65 72.28 2.70 12464.62 5021.35 5702.17 213.00

21 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)1.2mm m2 1.490 166.99 63.65 81.27 2.70 248.82 94.84 121.10 4.02

22
3-1-2*B3.5

换
不锈钢板风管咬口连接制作安装 m2 150.000 253.27 63.65 167.55 2.70 37990.50 9547.50 25132.50 405.00

23 补项002 消防风管防火包裹，达到消防验收标注 m2 80.380 100.00 100.00 8038.00 8038.00

24 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 297.080 10.60 3.65 5.89 3149.05 1084.34 1749.80

25 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 297.080 4.64 1.12 3.20 1378.45 332.73 950.66

合    计 192787.42 45681.02 130608.04 2440.06

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1

吸顶式房间通风器-BLD15-34 风量

300M3/H 风压100PA 功率0.05KW 220V风

机自带逆止阀

台 12.000 300.00 3600.00

2

吸顶式房间通风器-BLD15-75 风量

810M3/H 风压60PA 功率0.13KW 220V风机

自带逆止阀

台 9.000 800.00 7200.00

3 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 130.347 20.64 2690.10

4 镀锌薄钢板 0.75mm ㎡ 2.947 30.26 89.18

5 镀锌薄钢板 1.0mm ㎡ 89.777 39.49 3545.56

6 镀锌薄钢板 1.5mm ㎡ 170.700 63.14 10778.00

7 消防风管防火包裹，达到消防验收标注 m2 80.380 100.00 8038.00

8

吸顶式房间通风器-BLD10-12 风量

160M3/H 风压40PA 功率0.018KW 220V风

机自带逆止阀

台 11.000 150.00 1650.00

9

吸顶式房间通风器-BLD15-44 风量

410M3/H 风压60PA 功率0.075KW 220V风

机自带逆止阀

台 6.000 400.00 2400.00

10

方形壁式轴流风机-DFBZ-I-NO.2.8 转速

1450r/min 风量1230M3/H 风压45PA 功率

0.04KW 220V 风机出口设自垂式百叶

台 9.000 1148.00 10332.00

11 减振器 个 52.000 70.00 3640.00

12

机翼型轴流风机 JDF-GA-500 转速

1450r/min 风量5500M3/H 风压280PA 功

率0.75KW 380V 风机防爆

台 3.000 4154.00 12462.00

13

轴流式消防排烟风机-HTF（A）-I-NO.8 

转速1450r/min 风量26012M3/H 风压

723PA 功率7.5KW 380V 消防电源

台 1.000 6640.00 6640.00

14 70°C防火阀-500*500 个 6.000 472.35 2834.10

15 150°C防火阀-500*500 个 6.000 1889.38 11336.28

16 防火阀-1000*400 个 4.000 646.90 2587.60

17 对开多叶调节阀-500*250 个 3.000 87.94 263.82

18 对开多叶调节阀-500*400 个 3.000 111.50 334.50

19 防雨百叶风口-1250×1000 个 4.000 672.57 2690.28

20 防雨百叶风口-200×200 个 4.000 72.92 291.68

21 防雨百叶风口-250×250 个 6.000 84.07 504.42

22 防雨百叶风口-400×250 个 9.000 102.65 923.85

23 镀锌薄钢板 1.2mm ㎡ 1.696 47.39 80.38

24 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 194.382 24.77 4813.87

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

合  计 99725.62

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 4423466.79

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 127727.22

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 4021.16

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 875.30

三 总价综合费用 1×38.95% 50090.68

四 概算其他费用 2+3+4 149998.88

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 60447.31

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 89551.57

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 4627577.51

六 税金 五 × 税费 416481.98

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 5044059.49

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

空调 4427487.95 133259.86 4244911.91 8019.37

1 3-3-6
多联机室外机900(32)W，功率25KW，制冷量

90KW，制热量100KW，380V
台 1.000 273451.83 1553.33 271134.81 237.01 273451.83 1553.33 271134.81 237.01

2 3-3-6
多联机室外机1120(40)W，功率29.68KW，制

冷量112KW，制热量125KW，380V
台 3.000 339451.83 1553.33 337134.81 237.01 1018355.49 4659.99 1011404.43 711.03

3 3-3-6
多联机室外机1230(44)W，功率35.54KW，制

冷量123KW，制热量138KW，380V
台 3.000 372451.83 1553.33 370134.81 237.01 1117355.49 4659.99 1110404.43 711.03

4 3-3-6
多联机室外机1285(46)W，功率36.25KW，制

冷量128.5KW，制热量144KW，380V
台 2.000 388951.83 1553.33 386634.81 237.01 777903.66 3106.66 773269.62 474.02

5 3-3-7

两面出风嵌入式室内机-D71Q2 1100M3/H，

0.155KW，制冷量7.1KW，制热量8.0KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量45.5KG

台 5.000 10856.28 691.51 9915.15 36.79 54281.40 3457.55 49575.75 183.95

6 3-3-7

四面出风嵌入式室内机-D80Q4 1200M3/H，

0.1KW，制冷量8KW，制热量9KW，220V，回风

口设粗效过滤器，设备重量29.6KG

台 3.000 10856.28 691.51 9915.15 36.79 32568.84 2074.53 29745.45 110.37

7 3-3-7

四面出风嵌入式室内机-D112Q4 1700M3/H，

0.19KW，制冷量11.2KW，制热量12.5KW，

220V，回风口设粗效过滤器，设备重量34.6KG

台 49.000 12048.28 691.51 11107.15 36.79 590365.72 33883.99 544250.35 1802.71

8 3-3-7

四面出风嵌入式室内机-D140Q4 1800M3/H，

0.19KW，制冷量14KW，制热量16KW，220V，

回风口设粗效过滤器，设备重量36.8KG

台 1.000 13206.28 691.51 12265.15 36.79 13206.28 691.51 12265.15 36.79

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

9 3-3-7

新风室内机（高效）-D140T1/XF（X) 

1080M3/H，250PA，0.15KW，制冷量14KW，制

热量8.9KW，220V，出风口设粗效过滤器，设

备重量67KG

台 1.000 13656.28 691.51 12715.15 36.79 13656.28 691.51 12715.15 36.79

10 3-3-7

新风室内机（高效）-D224T1/XF（X) 

1680M3/H，350PA，0.25KW，制冷量22.4KW，

制热量13.9KW，220V，出风口设粗效过滤器，

设备重量81KG

台 20.000 16656.28 691.51 15715.15 36.79 333125.60 13830.20 314303.00 735.80

11 3-3-7

新风室内机（高效）-D280T1/XF（X) 

2100M3/H，400PA，0.3KW，制冷量28KW，制

热量17.4KW，220V，出风口设粗效过滤器，设

备重量81KG

台 1.000 18656.28 691.51 17715.15 36.79 18656.28 691.51 17715.15 36.79

12
3-6-11*J1.5

换
方形散流器-1000×700 自带调节阀 个 1.000 547.06 29.06 509.54 547.06 29.06 509.54

13
3-6-11*J1.5

换
方形散流器-450*450 自带调节阀` 个 40.000 241.08 29.06 203.56 9643.20 1162.40 8142.40

14
3-6-11*J1.5

换
方形散流器-550*550 自带调节阀 个 6.000 435.80 29.06 398.28 2614.80 174.36 2389.68

15 3-6-14 防雨百叶风口-1000×700 个 4.000 491.21 56.92 416.38 1.02 1964.84 227.68 1665.52 4.08

16 3-6-13 防雨百叶风口-600×400 个 5.000 219.21 30.25 180.00 0.12 1096.05 151.25 900.00 0.60

17 3-6-13 防雨百叶风口-630×400 个 1.000 225.15 30.25 185.94 0.12 225.15 30.25 185.94 0.12

18 3-6-13 防雨百叶风口-800×500 个 1.000 298.50 30.25 259.29 0.12 298.50 30.25 259.29 0.12

19 3-6-3 对开多叶调节阀-400*160 个 2.000 163.12 51.41 86.30 7.95 326.24 102.82 172.60 15.90

20 3-6-3 对开多叶调节阀-500*200 个 10.000 174.43 51.41 97.61 7.95 1744.30 514.10 976.10 79.50

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

空调工程概算表

单位工程名称:空调 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

21 3-6-3 对开多叶调节阀-630*160 个 2.000 174.68 51.41 97.86 7.95 349.36 102.82 195.72 15.90

22 3-6-3 调节阀-400*160 个 1.000 226.91 51.41 150.09 7.95 226.91 51.41 150.09 7.95

23 3-6-3 调节阀-500*200 个 20.000 249.21 51.41 172.39 7.95 4984.20 1028.20 3447.80 159.00

24 3-6-3 调节阀-630*200 个 2.000 265.31 51.41 188.49 7.95 530.62 102.82 376.98 15.90

25 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 21.900 136.55 63.65 50.83 2.70 2990.45 1393.94 1113.18 59.13

26 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.6mm m2 749.620 141.24 63.65 55.52 2.70 105876.33 47713.31 41618.90 2023.97

27 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.75mm m2 8.290 147.50 63.65 61.78 2.70 1222.78 527.66 512.16 22.38

28 3-7-1
带铝箔离心玻璃棉板安装（风管）厚度（mm） 

≤30
m3 25.730 1426.85 251.96 1074.04 20.93 36712.85 6482.93 27635.05 538.53

29 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 866.630 10.60 3.65 5.89 9186.28 3163.20 5104.45

30 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 866.630 4.64 1.12 3.20 4021.16 970.63 2773.22

合    计 4427487.95 133259.86 4244911.91 8019.37

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:空调 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 空调温控开关 个 80.800 350.00 28280.00

2 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 24.922 20.64 514.34

3 镀锌薄钢板 0.6mm ㎡ 853.068 24.77 21126.23

4 镀锌薄钢板 0.75mm ㎡ 9.434 30.26 285.49

5 铝箔离心玻璃棉板 m3 26.502 887.00 23507.27

6

新风室内机（高效）-D224T1/XF（X) 

1680M3/H，350PA，0.25KW，制冷量

22.4KW，制热量13.9KW，220V，出风口设

粗效过滤器，设备重量81KG

台 20.000 13000.00 260000.00

7

两面出风嵌入式室内机-D71Q2 

1100M3/H，0.155KW，制冷量7.1KW，制热

量8.0KW，220V，回风口设粗效过滤器，

设备重量45.5KG

台 5.000 7200.00 36000.00

8

四面出风嵌入式室内机-D112Q4 

1700M3/H，0.19KW，制冷量11.2KW，制热

量12.5KW，220V，回风口设粗效过滤器，

设备重量34.6KG

台 49.000 8392.00 411208.00

9

四面出风嵌入式室内机-D80Q4 

1200M3/H，0.1KW，制冷量8KW，制热量

9KW，220V，回风口设粗效过滤器，设备

重量29.6KG

台 3.000 7200.00 21600.00

10

四面出风嵌入式室内机-D140Q4 

1800M3/H，0.19KW，制冷量14KW，制热量

16KW，220V，回风口设粗效过滤器，设备

重量36.8KG

台 1.000 9550.00 9550.00

11

新风室内机（高效）-D140T1/XF（X) 

1080M3/H，250PA，0.15KW，制冷量

14KW，制热量8.9KW，220V，出风口设粗

效过滤器，设备重量67KG

台 1.000 10000.00 10000.00

12

新风室内机（高效）-D280T1/XF（X) 

2100M3/H，400PA，0.3KW，制冷量28KW，

制热量17.4KW，220V，出风口设粗效过滤

器，设备重量81KG

台 1.000 15000.00 15000.00

13
多联机室外机900(32)W，功率25KW，制冷

量90KW，制热量100KW，380V
台（套） 1.000 270000.00 270000.00

14
多联机室外机1120(40)W，功率29.68KW，

制冷量112KW，制热量125KW，380V
台（套） 3.000 336000.00 1008000.00

15
多联机室外机1230(44)W，功率35.54KW，

制冷量123KW，制热量138KW，380V
台（套） 3.000 369000.00 1107000.00

16
多联机室外机1285(46)W，功率36.25KW，

制冷量128.5KW，制热量144KW，380V
台（套） 2.000 385500.00 771000.00

17 方形散流器-1000×700 个 1.000 505.75 505.75

18 方形散流器-450*450 个 40.000 199.77 7990.80

19 方形散流器-550*550 自带调节阀 个 6.000 394.49 2366.94

20 防雨百叶风口-1000×700 个 4.000 400.00 1600.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:空调 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

21 防雨百叶风口-600×400 个 5.000 172.04 860.20

22 防雨百叶风口-630×400 个 1.000 177.98 177.98

23 防雨百叶风口-800×500 个 1.000 251.33 251.33

24 对开多叶调节阀-400*160 个 2.000 68.78 137.56

25 对开多叶调节阀-500*200 个 10.000 80.09 800.90

26 对开多叶调节阀-630*160 个 2.000 80.34 160.68

27 调节阀-400*160 个 1.000 132.57 132.57

28 调节阀-500*200 个 20.000 154.87 3097.40

29 调节阀-630*200 个 2.000 170.97 341.94

合  计 4011495.38

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 4022.38

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 149.10

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 5.01

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1.09

三 总价综合费用 1×38.95% 58.50

四 概算其他费用 2+3+4 136.88

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 55.16

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 81.72

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 4222.77

六 税金 五 × 税费 380.05

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 4602.82

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

分体式空调工程概算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

分体空调 4027.39 165.77 3813.39

1 3-3-1 分体空调 1.7KW 3HP 台 1.000 4010.93 160.62 3803.57 4010.93 160.62 3803.57

2 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 1.080 10.60 3.65 5.89 11.45 3.94 6.36

3 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 1.080 4.64 1.12 3.20 5.01 1.21 3.46

合    计 4027.39 165.77 3813.39

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 分体空调 1.7KW 3HP 台(套) 1.000 3800.00 3800.00

合  计 3800.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 810836.90

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 138949.31

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 5961.40

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1300.14

三 总价综合费用 1×38.95% 54627.16

四 概算其他费用 2+3+4 29192.75

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 11764.24

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 17428.51

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 900618.21

六 税金 五 × 税费 81055.64

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 981673.85

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 608683.36 108461.08 457345.23 8569.06

1 2-2-11 配电柜 台 8.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 87321.60 3808.48 81440.80 733.12

2 2-2-12 照明配电箱 台 3.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 10368.09 830.52 9247.56 36.75

3 2-2-11 消防配电箱 台 4.000 13915.20 476.06 13180.10 91.64 55660.80 1904.24 52720.40 366.56

4 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 100.000 25.56 7.30 16.13 2556.00 730.00 1613.00

5 4-13-303 单,双联双控开关250V,10A 套 20.000 25.96 7.45 16.34 519.20 149.00 326.80

6 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 30.000 27.75 8.61 16.63 832.50 258.30 498.90

7 4-13-326 二,三极安全插座(带开关) 套 30.000 27.75 8.61 16.63 832.50 258.30 498.90

8 4-13-326 防水型二,三极安全插座(IP66) 套 20.000 32.85 8.61 21.73 657.00 172.20 434.60

9 2-3-9 单管LED灯 20W 套 20.000 136.29 17.88 113.21 2725.80 357.60 2264.20

10 2-3-9 双管LED灯 2*20W 套 300.000 176.69 17.88 153.61 53007.00 5364.00 46083.00

11 2-3-14 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 12.000 197.85 22.16 168.64 0.46 2374.20 265.92 2023.68 5.52

12 2-3-9 吸顶灯 LED 12W 套 12.000 126.19 17.88 103.11 1514.28 214.56 1237.32

13 2-3-9 吸顶灯 LED 15W 套 12.000 156.49 17.88 133.41 1877.88 214.56 1600.92

14 2-4-29 防火电缆桥架600<W>x200<H> m 20.000 643.02 42.79 582.03 4.37 12860.40 855.80 11640.60 87.40

15 2-4-29 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 20.000 454.15 42.79 393.16 4.37 9083.00 855.80 7863.20 87.40

16 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 400.000 318.81 42.79 257.82 4.37 127524.00 17116.00 103128.00 1748.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 100.000 45.98 11.39 28.99 1.74 4598.00 1139.00 2899.00 174.00

18 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x35+1x16 m 200.000 140.81 11.39 123.82 1.74 28162.00 2278.00 24764.00 348.00

19 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-3x185+2x95 m 40.000 553.14 11.39 536.15 1.74 22125.60 455.60 21446.00 69.60

20 2-4-13 矿物绝缘电缆BTTRZ-1-5x4 m 180.000 60.63 8.88 48.24 0.70 10913.40 1598.40 8683.20 126.00

21 2-4-13 矿物绝缘电缆BTTRZ-1-5x6 m 160.000 135.08 8.88 122.69 0.70 21612.80 1420.80 19630.40 112.00

22 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 2000.000 3.08 0.67 2.21 6160.00 1340.00 4420.00

23 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 2000.000 4.11 0.62 3.31 8220.00 1240.00 6620.00

24 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2000.000 5.54 0.62 4.74 11080.00 1240.00 9480.00

25 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

26 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

27 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

28 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

29 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

30 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

31 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 2000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 81260.00 47380.00 17440.00 2000.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 2-5-2 总等电位端子箱 个 3.000 183.29 49.02 120.00 549.87 147.06 360.00

33 2-5-3 局部等电位端子箱 个 25.000 84.99 3.13 80.95 2124.75 78.25 2023.75

34 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

35 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 15.000 231.23 151.98 3.79 23.75 3468.45 2279.70 56.85 356.25

36 2-1-38 电气装置调试 事故照明切换装置调试 套（台） 4.000 163.05 93.27 2.27 30.70 652.20 373.08 9.08 122.80

37 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 3.000 321.35 61.24 242.29 964.05 183.72 726.87

38 4-8-101
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）240
个 14.000 263.16 67.65 175.82 3684.24 947.10 2461.48

39 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 200.000 8.73 3.23 4.56 1746.00 646.00 912.00

40 4-11-212 暗装接线盒 个 356.000 8.99 3.07 5.03 3200.44 1092.92 1790.68

41 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 3065.000 7.87 3.28 2.71 0.70 24121.55 10053.20 8306.15 2145.50

应急照明 208114.94 36453.91 160431.59 479.92

42 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 3.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 20745.60 1428.18 18540.30 274.92

43 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 24.000 168.71 20.17 142.67 4049.04 484.08 3424.08

44 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 100.000 168.71 20.17 142.67 16871.00 2017.00 14267.00

45 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 12.000 168.71 20.17 142.67 2024.52 242.04 1712.04

46 2-3-18 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 20.000 168.71 20.17 142.67 3374.20 403.40 2853.40

47 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 150.000 250.52 20.17 224.48 37578.00 3025.50 33672.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

48 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 3000.000 6.79 0.59 6.03 20370.00 1770.00 18090.00

49 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 500.000 16.23 5.40 9.19 0.05 8115.00 2700.00 4595.00 25.00

50 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 500.000 19.30 5.75 11.81 0.05 9650.00 2875.00 5905.00 25.00

51 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 500.000 26.60 6.98 17.50 0.07 13300.00 3490.00 8750.00 35.00

52 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 500.000 33.22 7.42 23.55 0.07 16610.00 3710.00 11775.00 35.00

53 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 500.000 43.28 11.92 27.77 0.09 21640.00 5960.00 13885.00 45.00

54 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 500.000 52.38 12.71 35.87 0.08 26190.00 6355.00 17935.00 40.00

55 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 963.070 6.19 1.49 4.27 5961.40 1434.97 4112.31

56 4-11-212 暗装接线盒 个 182.000 8.99 3.07 5.03 1636.18 558.74 915.46

合    计 816798.30 144914.99 617776.82 9048.98

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 3.000 120.00 360.00

2 等电位端子箱 个 25.000 80.00 2000.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 102.000 15.00 1530.00

4 二,三极插座250V,10A 套 30.600 15.00 459.00

5 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 101.000 27.90 2818.20

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 2320.000 1.90 4396.40

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 2200.000 3.00 6591.20

8 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2200.000 4.30 9464.40

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 515.000 7.90 4070.15

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 535.600 10.29 5513.95

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 535.600 14.71 7877.39

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 535.600 20.44 10949.06

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 535.600 23.54 12607.65

14 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 525.300 31.69 16646.39

15 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 10.300 63.50 654.05

16 热镀锌扁钢 -40X4 m 2100.000 7.88 16548.00

17 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 3.000 6000.00 18000.00

18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 24.240 139.00 3369.36

19 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 101.000 139.00 14039.00

20 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 12.120 139.00 1684.68

21 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 3240.000 5.53 17917.20

22 配电柜 台 8.000 10000.00 80000.00

23 照明配电箱 台 3.000 3000.00 9000.00

24 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 20.200 378.00 7635.60

25 桥架支撑架 t 0.616 4475.00 2756.60

26 单,双联双控开关250V,10A 只 20.400 15.00 306.00

27 单管LED灯 20W 套 20.200 110.00 2222.00

28 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 12.120 160.00 1939.20

29 吸顶灯 LED 12W 套 12.120 100.00 1212.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 404.000 244.00 98576.00

31 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 20.200 139.00 2807.80

32 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 151.500 220.00 33330.00

33 消防配电箱 台 4.000 13000.00 52000.00

34 二,三极安全插座(带开关) 套 30.600 15.00 459.00

35 防水型二,三极安全插座(IP66) 套 20.400 20.00 408.00

36 吸顶灯 LED 15W 套 12.120 130.00 1575.60

37 电力电缆WDZA-YJY-1-4x35+1x16 m 202.000 121.79 24601.18

38 双管LED灯 2*20W 套 303.000 150.00 45450.00

39 防火电缆桥架600<W>x200<H> m 20.200 565.00 11413.00

40 电力电缆WDZA-YJY-1-3x185+2x95 m 40.400 530.04 21413.41

41 矿物绝缘电缆BTTRZ-1-5x4 m 183.600 44.98 8257.96

42 矿物绝缘电缆BTTRZ-1-5x6 m 163.200 117.97 19252.70

合  计 582112.13

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 349166.31

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 88380.86

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 3801.09

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 845.38

三 总价综合费用 1×38.95% 34753.62

四 概算其他费用 2+3+4 12988.65

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 5234.23

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 7754.42

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 400709.67

六 税金 五 × 税费 36063.87

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 436773.54

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消防电 352967.40 94230.66 226209.75 3882.21

1 2-2-16 消防端子箱 台 4.000 1057.35 189.38 738.46 56.58 4229.40 757.52 2953.84 226.32

2 5-2-3 感烟探测器 台 150.000 323.06 106.54 181.76 2.86 48459.00 15981.00 27264.00 429.00

3 5-2-3 可燃气体探测器 台 3.000 401.55 106.54 260.25 2.86 1204.65 319.62 780.75 8.58

4 5-2-10 消防广播 个 80.000 468.60 122.63 305.46 3.67 37488.00 9810.40 24436.80 293.60

5 5-2-7 声光报警器 个 30.000 770.12 235.57 458.03 6.06 23103.60 7067.10 13740.90 181.80

6 5-2-4 手动报警按钮 台 35.000 815.77 233.48 503.24 8.44 28551.95 8171.80 17613.40 295.40

7 5-2-4 消火栓按钮 台 30.000 819.37 233.48 506.84 8.44 24581.10 7004.40 15205.20 253.20

8 5-2-5 楼层显示器 台 3.000 1060.67 239.74 719.40 24.15 3182.01 719.22 2158.20 72.45

9 5-2-6 输入输出模块 个 20.000 735.46 226.93 430.44 9.16 14709.20 4538.60 8608.80 183.20

10 5-2-6 短路隔离模块 个 4.000 730.57 226.93 425.55 9.16 2922.28 907.72 1702.20 36.64

11 5-2-6 消防电源监控模块 个 4.000 1672.49 226.93 1367.47 9.16 6689.96 907.72 5469.88 36.64

12 5-2-6 电气火灾监控模块 个 11.000 1784.49 226.93 1479.47 9.16 19629.39 2496.23 16274.17 100.76

13 5-2-6 防火门监控模块 个 20.000 1164.49 226.93 859.47 9.16 23289.80 4538.60 17189.40 183.20

14 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 2500.000 6.10 0.59 5.34 15250.00 1475.00 13350.00

15 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 500.000 6.79 0.59 6.03 3395.00 295.00 3015.00

16 4-11-77
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤15
m 1000.000 14.22 5.24 7.15 0.23 14220.00 5240.00 7150.00 230.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 4-11-78
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤20
m 500.000 16.78 5.59 9.26 0.23 8390.00 2795.00 4630.00 115.00

18 4-11-79
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤25
m 500.000 22.60 6.78 13.40 0.34 11300.00 3390.00 6700.00 170.00

19 4-11-80
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤32
m 500.000 28.03 7.15 18.35 0.34 14015.00 3575.00 9175.00 170.00

20 4-11-81
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤40
m 500.000 37.03 11.59 21.51 0.42 18515.00 5795.00 10755.00 210.00

21 4-11-82
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤50
m 500.000 45.72 12.36 29.13 0.48 22860.00 6180.00 14565.00 240.00

22 5-3-8 切断非消防电源调试 点 4.000 77.33 45.45 14.10 3.46 309.32 181.80 56.40 13.84

23 5-3-1 自动报警系统调试 系统 1.000 2871.65 1150.88 817.04 432.58 2871.65 1150.88 817.04 432.58

24 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 626.210 6.07 1.49 4.15 3801.09 933.05 2598.77

合    计 352967.40 94230.66 226209.75 3882.21

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 消防端子箱 台 4.000 700.00 2800.00

2 手动报警按钮 个 35.000 42.48 1486.80

3 防火门监控模块 个 20.000 480.00 9600.00

4 碳素结构钢焊接钢管DN15 m 1030.000 6.33 6518.66

5 碳素结构钢焊接钢管DN20 m 515.000 8.25 4247.10

6 碳素结构钢焊接钢管DN25 m 515.000 11.71 6033.17

7 碳素结构钢焊接钢管DN32 m 515.000 16.34 8416.85

8 碳素结构钢焊接钢管DN40 m 515.000 18.82 9692.66

9 碳素结构钢焊接钢管DN50 m 515.000 25.77 13271.96

10 电气火灾监控模块 个 11.000 1100.00 12100.00

11 感烟探测器 只 150.150 41.59 6244.74

12 消防广播 个 80.000 105.00 8400.00

13 声光报警器 个 30.000 58.73 1761.90

14 消火栓按钮 个 30.000 46.08 1382.40

15 楼层显示器 台 3.000 508.00 1524.00

16 输入输出模块 个 20.000 50.97 1019.40

17 短路隔离模块 个 4.000 46.08 184.32

18 消防电源监控模块 个 4.000 988.00 3952.00

19 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 540.000 5.53 2986.20

20 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 2700.000 4.89 13189.50

21 可燃气体探测器 对 3.003 120.00 360.36

合  计 115172.02

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 8310927.98

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 1508290.06

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 82333.86

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 17977.29

三 总价综合费用 1×38.95% 594481.13

四 概算其他费用 2+3+4 301089.39

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 121334.53

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 179754.86

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 9288832.36

六 税金 五 × 税费 835994.91

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 10124827.27

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

男生宿舍 4012937.85 734552.69 3036986.16 21191.52

给水 2333948.26 340611.05 1879879.48 11053.52

1 4-2-26 坐便器 组 9.000 1383.74 48.50 1321.13 12453.66 436.50 11890.17

2 4-2-19 洗脸盆 组 600.000 658.56 33.58 615.21 395136.00 20148.00 369126.00

3 4-2-25 蹲便器 组 228.000 681.04 37.70 632.37 155277.12 8595.60 144180.36

4 4-2-31 洗衣机水龙 个 187.000 32.78 1.83 30.42 6129.86 342.21 5688.54

5 4-2-24 淋浴器 组 238.000 1036.01 15.45 1016.06 246570.38 3677.10 241822.28

6 4-2-13 冷水远传智能水表 DN100 组 2.000 4382.00 268.80 4005.86 22.14 8764.00 537.60 8011.72 44.28

7 4-2-13 冷水远传智能水表 DN65 组 13.000 3062.04 268.80 2685.90 22.14 39806.52 3494.40 34916.70 287.82

8 4-2-10 冷水远传智能水表 DN32 组 187.000 676.24 32.33 633.52 0.74 126456.88 6045.71 118468.24 138.38

9 4-2-13 热水远传智能水表 DN100 组 1.000 4573.00 268.80 4196.86 22.14 4573.00 268.80 4196.86 22.14

10 4-2-11 热水远传智能水表 DN50 组 12.000 1053.31 49.47 988.09 1.03 12639.72 593.64 11857.08 12.36

11 4-2-10 热水远传智能水表 DN25 组 187.000 522.21 32.33 479.49 0.74 97653.27 6045.71 89664.63 138.38

12 4-2-70 低阻力倒流防止器 DN65 个 1.000 3340.85 52.30 3271.33 1.52 3340.85 52.30 3271.33 1.52

13 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN40 个 7.000 110.60 12.81 93.43 0.48 774.20 89.67 654.01 3.36

14 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 24.000 167.36 12.81 150.19 0.48 4016.64 307.44 3604.56 11.52

15 4-2-70 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 26.000 379.53 52.30 310.01 1.52 9867.78 1359.80 8060.26 39.52

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 4-2-70 Z41X型弹性座封闸阀 DN100 个 10.000 974.42 52.30 904.90 1.52 9744.20 523.00 9049.00 15.20

17 4-2-70 Z41X型弹性座封闸阀 DN80 个 18.000 803.73 52.30 734.21 1.52 14467.14 941.40 13215.78 27.36

18 4-2-70 Y型隔滤器 DN65 个 1.000 539.11 52.30 469.59 1.52 539.11 52.30 469.59 1.52

19 4-2-70 Y型隔滤器 DN100 个 2.000 783.53 52.30 714.01 1.52 1567.06 104.60 1428.02 3.04

20 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN32 个 374.000 79.67 12.81 62.50 0.48 29796.58 4790.94 23375.00 179.52

21 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN25 个 374.000 60.14 12.81 42.97 0.48 22492.36 4790.94 16070.78 179.52

22 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 8.000 293.61 12.81 276.44 0.48 2348.88 102.48 2211.52 3.84

23 4-2-69 支管减压阀 DN32 个 64.000 401.68 12.81 384.51 0.48 25707.52 819.84 24608.64 30.72

24 4-2-69 支管减压阀 DN25 个 94.000 211.80 12.81 194.63 0.48 19909.20 1204.14 18295.22 45.12

25 10-1-229 PPR给水管DN15 m 4000.000 14.48 6.87 5.47 0.11 57920.00 27480.00 21880.00 440.00

26 10-1-230 PPR给水管DN20 m 5000.000 17.44 7.72 7.33 0.11 87200.00 38600.00 36650.00 550.00

27 10-1-231 PPR给水管DN25 m 5000.000 23.00 8.58 11.78 0.11 115000.00 42900.00 58900.00 550.00

28 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 1600.000 90.53 19.86 63.90 0.76 144848.00 31776.00 102240.00 1216.00

29 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 1600.000 113.49 20.32 86.26 0.77 181584.00 32512.00 138016.00 1232.00

30 10-1-189
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）80
m 1600.000 129.91 21.50 101.09 0.82 207856.00 34400.00 161744.00 1312.00

31 10-1-190
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）100
m 1200.000 172.03 24.39 139.45 0.84 206436.00 29268.00 167340.00 1008.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第3页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

33 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

34 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 3096.000 16.42 7.05 6.10 0.93 50836.32 21826.80 18885.60 2879.28

35 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 3096.000 0.09 0.05 0.02 278.64 154.80 61.92

36 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 3096.000 0.45 0.18 0.16 0.05 1393.20 557.28 495.36 154.80

37 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 3096.000 0.41 0.17 0.13 0.05 1269.36 526.32 402.48 154.80

38 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 3096.000 0.38 0.17 0.10 0.05 1176.48 526.32 309.60 154.80

39 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 3096.000 0.37 0.17 0.09 0.05 1145.52 526.32 278.64 154.80

40 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 15600.000 0.68 0.34 0.24 10608.00 5304.00 3744.00

41 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 4400.000 0.98 0.46 0.39 4312.00 2024.00 1716.00

42 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 1555.200 0.63 0.46 0.04 979.78 715.39 62.21

43 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 1555.200 3.68 2.03 1.06 5723.14 3157.06 1648.51

44 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 1555.200 3.44 1.95 0.92 5349.89 3032.64 1430.79

排水 1130103.48 353234.24 674105.10

45 补001 87型雨水斗DN100 个 35.000 120.00 120.00 4200.00 4200.00

46 10-1-279 PVC-U塑料排水管 De160 m 200.000 74.62 20.35 48.35 14924.00 4070.00 9670.00

47 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 20000.000 44.89 13.44 27.54 897800.00 268800.00 550800.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第4页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

48 10-1-277 PVC-U塑料排水管 De75 m 3000.000 29.02 11.09 14.71 87060.00 33270.00 44130.00

49 10-1-276 PVC-U塑料排水管 De50 m 3000.000 20.13 9.09 8.39 60390.00 27270.00 25170.00

50 4-2-32 不锈钢无水封地漏 DN50 个 780.000 63.28 17.45 40.75 49358.40 13611.00 31785.00

51 4-2-33 不锈钢带网筐地漏 DN50 个 187.000 81.56 31.38 41.05 15251.72 5868.06 7676.35

52 4-2-33 不锈钢带网筐地漏 DN100 个 11.000 101.76 31.38 61.25 1119.36 345.18 673.75

空气源热泵系统（厂家成套提供） 548886.11 40707.40 483001.58 10138.00

53 4-2-42

热泵主机 额定输入功率9.15KW,最大输入功率

13.7KW,制热量42KW，电压380V,最大工作压

力1.1MPa,热泵额定产水量902L/h.

台 9.000 49918.97 2705.84 45476.50 721.86 449270.73 24352.56 409288.50 6496.74

54 4-2-67
加热水箱 加热水箱功率18KW,容积:455L,额

定工作压力:1.1MPa 
台 3.000 9479.82 2771.40 5000.00 685.90 28439.46 8314.20 15000.00 2057.70

55 4-2-67
不锈钢卧式水箱 容积8T;额定工作压

力:1.1MPa 
台 2.000 14479.82 2771.40 10000.00 685.90 28959.64 5542.80 20000.00 1371.80

56 1-4-1
热泵循环泵 Q=12m3/h,H=20m,N=1.0KW,电压

220V
台 2.000 16304.07 624.46 15428.27 52.94 32608.14 1248.92 30856.54 105.88

57 1-4-1
热水回水循环泵 Q=2m3/h,H=15m,N=0.8KW,电

压220V
台 2.000 4804.07 624.46 3928.27 52.94 9608.14 1248.92 7856.54 105.88

女生宿舍 4380323.99 870277.27 3187753.98 52681.32

给水 2333948.26 340611.05 1879879.48 11053.52

58 4-2-26 坐便器 组 9.000 1383.74 48.50 1321.13 12453.66 436.50 11890.17

59 4-2-19 洗脸盆 组 600.000 658.56 33.58 615.21 395136.00 20148.00 369126.00
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60 4-2-25 蹲便器 组 228.000 681.04 37.70 632.37 155277.12 8595.60 144180.36

61 4-2-31 洗衣机水龙 个 187.000 32.78 1.83 30.42 6129.86 342.21 5688.54

62 4-2-24 淋浴器 组 238.000 1036.01 15.45 1016.06 246570.38 3677.10 241822.28

63 4-2-13 冷水远传智能水表 DN100 组 2.000 4382.00 268.80 4005.86 22.14 8764.00 537.60 8011.72 44.28

64 4-2-13 冷水远传智能水表 DN65 组 13.000 3062.04 268.80 2685.90 22.14 39806.52 3494.40 34916.70 287.82

65 4-2-10 冷水远传智能水表 DN32 组 187.000 676.24 32.33 633.52 0.74 126456.88 6045.71 118468.24 138.38

66 4-2-13 热水远传智能水表 DN100 组 1.000 4573.00 268.80 4196.86 22.14 4573.00 268.80 4196.86 22.14

67 4-2-11 热水远传智能水表 DN50 组 12.000 1053.31 49.47 988.09 1.03 12639.72 593.64 11857.08 12.36

68 4-2-10 热水远传智能水表 DN25 组 187.000 522.21 32.33 479.49 0.74 97653.27 6045.71 89664.63 138.38

69 4-2-70 低阻力倒流防止器 DN65 个 1.000 3340.85 52.30 3271.33 1.52 3340.85 52.30 3271.33 1.52

70 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN40 个 7.000 110.60 12.81 93.43 0.48 774.20 89.67 654.01 3.36

71 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 24.000 167.36 12.81 150.19 0.48 4016.64 307.44 3604.56 11.52

72 4-2-70 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 26.000 379.53 52.30 310.01 1.52 9867.78 1359.80 8060.26 39.52

73 4-2-70 Z41X型弹性座封闸阀 DN100 个 10.000 974.42 52.30 904.90 1.52 9744.20 523.00 9049.00 15.20

74 4-2-70 Z41X型弹性座封闸阀 DN80 个 18.000 803.73 52.30 734.21 1.52 14467.14 941.40 13215.78 27.36

75 4-2-70 Y型隔滤器 DN65 个 1.000 539.11 52.30 469.59 1.52 539.11 52.30 469.59 1.52

76 4-2-70 Y型隔滤器 DN100 个 2.000 783.53 52.30 714.01 1.52 1567.06 104.60 1428.02 3.04
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77 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN32 个 374.000 79.67 12.81 62.50 0.48 29796.58 4790.94 23375.00 179.52

78 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN25 个 374.000 60.14 12.81 42.97 0.48 22492.36 4790.94 16070.78 179.52

79 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 8.000 293.61 12.81 276.44 0.48 2348.88 102.48 2211.52 3.84

80 4-2-69 支管减压阀 DN32 个 64.000 401.68 12.81 384.51 0.48 25707.52 819.84 24608.64 30.72

81 4-2-69 支管减压阀 DN25 个 94.000 211.80 12.81 194.63 0.48 19909.20 1204.14 18295.22 45.12

82 10-1-229 PPR给水管DN15 m 4000.000 14.48 6.87 5.47 0.11 57920.00 27480.00 21880.00 440.00

83 10-1-230 PPR给水管DN20 m 5000.000 17.44 7.72 7.33 0.11 87200.00 38600.00 36650.00 550.00

84 10-1-231 PPR给水管DN25 m 5000.000 23.00 8.58 11.78 0.11 115000.00 42900.00 58900.00 550.00

85 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 1600.000 90.53 19.86 63.90 0.76 144848.00 31776.00 102240.00 1216.00

86 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 1600.000 113.49 20.32 86.26 0.77 181584.00 32512.00 138016.00 1232.00

87 10-1-189
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）80
m 1600.000 129.91 21.50 101.09 0.82 207856.00 34400.00 161744.00 1312.00

88 10-1-190
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）100
m 1200.000 172.03 24.39 139.45 0.84 206436.00 29268.00 167340.00 1008.00

89 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

90 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

91 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 3096.000 16.42 7.05 6.10 0.93 50836.32 21826.80 18885.60 2879.28

92 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 3096.000 0.09 0.05 0.02 278.64 154.80 61.92
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93 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 3096.000 0.45 0.18 0.16 0.05 1393.20 557.28 495.36 154.80

94 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 3096.000 0.41 0.17 0.13 0.05 1269.36 526.32 402.48 154.80

95 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 3096.000 0.38 0.17 0.10 0.05 1176.48 526.32 309.60 154.80

96 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 3096.000 0.37 0.17 0.09 0.05 1145.52 526.32 278.64 154.80

97 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 15600.000 0.68 0.34 0.24 10608.00 5304.00 3744.00

98 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 4400.000 0.98 0.46 0.39 4312.00 2024.00 1716.00

99 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 1555.200 0.63 0.46 0.04 979.78 715.39 62.21

100 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 1555.200 3.68 2.03 1.06 5723.14 3157.06 1648.51

101 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 1555.200 3.44 1.95 0.92 5349.89 3032.64 1430.79

排水 1130103.48 353234.24 674105.10

102 补001 87型雨水斗DN100 个 35.000 120.00 120.00 4200.00 4200.00

103 10-1-279 PVC-U塑料排水管 De160 m 200.000 74.62 20.35 48.35 14924.00 4070.00 9670.00

104 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 20000.000 44.89 13.44 27.54 897800.00 268800.00 550800.00

105 10-1-277 PVC-U塑料排水管 De75 m 3000.000 29.02 11.09 14.71 87060.00 33270.00 44130.00

106 10-1-276 PVC-U塑料排水管 De50 m 3000.000 20.13 9.09 8.39 60390.00 27270.00 25170.00

107 4-2-32 不锈钢无水封地漏 DN50 个 780.000 63.28 17.45 40.75 49358.40 13611.00 31785.00

108 4-2-33 不锈钢带网筐地漏 DN50 个 187.000 81.56 31.38 41.05 15251.72 5868.06 7676.35
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109 4-2-33 不锈钢带网筐地漏 DN100 个 11.000 101.76 31.38 61.25 1119.36 345.18 673.75

空气源热泵系统（厂家成套提供） 916272.25 176431.98 633769.40 41627.80

110 4-2-42

热泵主机 额定输入功率9.15KW,最大输入功率

13.7KW,制热量42KW，电压380V,最大工作压

力1.1MPa,热泵额定产水量902L/h.

台 9.000 49918.97 2705.84 45476.50 721.86 449270.73 24352.56 409288.50 6496.74

111 4-2-67
加热水箱 加热水箱功率18KW,容积:455L,额

定工作压力:1.1MPa 
台 3.000 9479.82 2771.40 5000.00 685.90 28439.46 8314.20 15000.00 2057.70

112 4-2-67
不锈钢卧式水箱 容积8T;额定工作压

力:1.1MPa 
台 2.000 14479.82 2771.40 10000.00 685.90 28959.64 5542.80 20000.00 1371.80

113 1-4-1
热泵循环泵 Q=12m3/h,H=20m,N=1.0KW,电压

220V
台 2.000 16304.07 624.46 15428.27 52.94 32608.14 1248.92 30856.54 105.88

114 1-4-1
热水回水循环泵 Q=2m3/h,H=15m,N=0.8KW,电

压220V
台 2.000 4804.07 624.46 3928.27 52.94 9608.14 1248.92 7856.54 105.88

115 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 40.000 357.57 145.42 117.88 39.51 14302.80 5816.80 4715.20 1580.40

116
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 2524.000 107.27 43.63 35.36 11.85 270749.48 110122.12 89248.64 29909.40

117 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 10637.450 7.74 1.86 5.34 82333.86 19785.66 56803.98

合    计 8393261.84 1604829.96 6224740.14 73872.84
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1 钢塑给水管DN65 m 3206.400 67.97 217939.01

2 钢塑给水管DN50 m 3206.400 50.96 163398.14

3 酚醛调和漆各色 kg 92.880 12.39 1150.78

4 醇酸防锈漆C53-1 kg 130.652 12.39 1618.78

5 PPR给水管DN20 m 10160.000 4.75 48260.00

6 PPR给水管DN25 m 10160.000 8.03 81584.80

7 PPR给水管DN15 m 8128.000 3.17 25765.76

8 水 m3 1924.400 5.73 11026.81

9 PVC-U塑料排水管 De160 m 380.000 33.40 12692.00

10 坐便器 套 18.180 1300.00 23634.00

11 洗脸盆 套 1212.000 600.00 727200.00

12 法兰挠性接头DN65 个 26.000 58.00 1508.00

13 碳钢平焊法兰DN65 片 52.000 45.47 2364.49

14 闸阀DN65 个 52.000 551.00 28652.00

15 止回阀DN65 个 26.000 454.00 11804.00

16 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 48.480 140.00 6787.20

17 ARVX型微量排气阀 DN15 个 16.160 265.00 4282.40

18 钢塑给水管DN80 m 3206.400 80.63 258532.03

19 87型雨水斗DN100 个 70.000 120.00 8400.00

20 PVC-U塑料排水管 De110 m 34400.000 16.65 572760.00

21 PVC-U塑料排水管 De75 m 5880.000 9.06 53272.80

22 PVC-U塑料排水管 De50 m 6072.000 5.23 31756.56

23 不锈钢无水封地漏 DN50 个 1575.600 40.00 63024.00

24 蹲便器 套 460.560 600.00 276336.00

25 淋浴器 套 480.760 1000.00 480760.00

26 螺纹阀门 DN50 个 24.240 180.00 4363.20

27 低阻力倒流防止器 DN65 个 2.020 3193.00 6449.86

28 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN65 个 52.520 261.00 13707.72

29 Y型隔滤器 DN65 个 2.020 419.00 846.38
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30

热泵主机 额定输入功率9.15KW,最大输入

功率13.7KW,制热量42KW，电压380V,最大

工作压力1.1MPa,热泵额定产水量902L/h.

台 18.000 45000.00 810000.00

31
加热水箱 加热水箱功率18KW,容积:455L,

额定工作压力:1.1MPa 
台 6.000 5000.00 30000.00

32 减振器 个 32.000 70.00 2240.00

33
热泵循环泵 Q=12m3/h,H=20m,N=1.0KW,电

压220V
台 4.000 15000.00 60000.00

34
热水回水循环泵 

Q=2m3/h,H=15m,N=0.8KW,电压220V
台 4.000 3500.00 14000.00

35 洗衣机水龙 个 377.740 30.00 11332.20

36 冷水远传智能水表 DN100 只 4.000 1097.00 4388.00

37 法兰挠性接头DN100 个 6.000 92.00 552.00

38 碳钢平焊法兰DN100 片 12.000 72.45 869.40

39 闸阀DN100 个 12.000 853.00 10236.00

40 止回阀DN100 个 6.000 867.00 5202.00

41 冷水远传智能水表 DN65 只 26.000 882.00 22932.00

42 冷水远传智能水表 DN32 只 374.000 513.00 191862.00

43 螺纹阀门DN32 个 377.740 114.00 43062.36

44 热水远传智能水表 DN100 只 2.000 1288.00 2576.00

45 热水远传智能水表 DN50 只 24.000 796.00 19104.00

46 热水远传智能水表 DN25 只 374.000 396.00 148104.00

47 螺纹阀门 DN25 个 377.740 77.34 29214.41

48 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN40 个 14.140 83.80 1184.93

49 Y型隔滤器 DN100 个 4.040 661.00 2670.44

50 Z41X型弹性座封闸阀 DN100 个 20.200 850.00 17170.00

51 Z41X型弹性座封闸阀 DN80 个 36.360 681.00 24761.16

52 J11H-10T型截止阀 DN32 个 755.480 53.18 40176.43

53 J11H-10T型截止阀 DN25 个 755.480 33.84 25565.44

54 支管减压阀 DN32 个 129.280 372.00 48092.16

55 支管减压阀 DN25 个 189.880 184.00 34937.92

56 钢塑给水管DN100 m 2404.800 105.00 252504.00
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57 不锈钢带网筐地漏 DN50 个 377.740 40.00 15109.60

58 不锈钢带网筐地漏 DN100 个 22.220 60.00 1333.20

59
不锈钢卧式水箱 容积8T;额定工作压

力:1.1MPa 
台 4.000 10000.00 40000.00

合  计 5049056.37
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序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 457888.36

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 95803.90

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 4954.14

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1081.72

三 总价综合费用 1×38.95% 37736.95

四 概算其他费用 2+3+4 16769.41

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 6757.82

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 10011.59

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 517348.86

六 税金 五 × 税费 46561.40

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 563910.26
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男生宿舍 223580.63 45507.95 159358.55 4171.64

消火栓 223580.63 45507.95 159358.55 4171.64

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 58.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 74014.38 7648.46 64081.30 44.66

2 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 834.21 107.28 694.43 0.97 834.21 107.28 694.43 0.97

3 5-1-22 磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC5X2 具 72.000 227.74 107.28 87.96 0.97 16397.28 7724.16 6333.12 69.84

4 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 2.000 415.51 39.19 363.92 0.75 831.02 78.38 727.84 1.50

5 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 24.000 951.14 42.32 896.51 22827.36 1015.68 21516.24

6 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 1.000 724.32 42.32 669.69 724.32 42.32 669.69

7 4-2-69 J11H-16T型截止阀 DN20 个 3.000 51.35 12.81 34.18 0.48 154.05 38.43 102.54 1.44

8 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN20 个 3.000 322.90 12.81 305.73 0.48 968.70 38.43 917.19 1.44

9 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 700.000 101.05 21.98 67.91 3.61 70735.00 15386.00 47537.00 2527.00

10 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 180.000 68.60 15.67 45.37 2.27 12348.00 2820.60 8166.60 408.60

11 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

12 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

13 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 970.600 16.42 7.05 6.10 0.93 15937.25 6842.73 5920.66 902.66

14 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 970.600 0.09 0.05 0.02 87.35 48.53 19.41

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

15 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 970.600 0.45 0.18 0.16 0.05 436.77 174.71 155.29 48.53

16 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 970.600 0.41 0.17 0.13 0.05 397.95 165.00 126.18 48.53

17 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 970.600 0.38 0.17 0.10 0.05 368.83 165.00 97.06 48.53

18 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 970.600 0.37 0.17 0.09 0.05 359.12 165.00 87.35 48.53

19 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 880.000 0.98 0.46 0.39 862.40 404.80 343.20

20 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 293.280 0.63 0.46 0.04 184.77 134.91 11.73

21 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 293.280 4.76 2.12 2.02 1396.01 621.75 592.43

22 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 293.280 4.53 2.12 1.79 1328.56 621.75 524.97

23 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 293.280 4.19 2.19 1.36 1228.84 642.28 398.86

24 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 293.280 3.95 2.12 1.21 1158.46 621.75 354.87

女生宿舍 239261.87 51061.08 166312.92 5356.94

消火栓 239261.87 51061.08 166312.92 5356.94

25 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 58.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 74014.38 7648.46 64081.30 44.66

26 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 1.000 834.21 107.28 694.43 0.97 834.21 107.28 694.43 0.97

27 5-1-22 磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC5X2 具 72.000 227.74 107.28 87.96 0.97 16397.28 7724.16 6333.12 69.84

28 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 2.000 415.51 39.19 363.92 0.75 831.02 78.38 727.84 1.50

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

29 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 24.000 951.14 42.32 896.51 22827.36 1015.68 21516.24

30 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 1.000 724.32 42.32 669.69 724.32 42.32 669.69

31 4-2-69 J11H-16T型截止阀 DN20 个 3.000 51.35 12.81 34.18 0.48 154.05 38.43 102.54 1.44

32 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN20 个 3.000 322.90 12.81 305.73 0.48 968.70 38.43 917.19 1.44

33 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 700.000 101.05 21.98 67.91 3.61 70735.00 15386.00 47537.00 2527.00

34 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 180.000 68.60 15.67 45.37 2.27 12348.00 2820.60 8166.60 408.60

35 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

36 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

37 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 970.600 16.42 7.05 6.10 0.93 15937.25 6842.73 5920.66 902.66

38 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 970.600 0.09 0.05 0.02 87.35 48.53 19.41

39 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 970.600 0.45 0.18 0.16 0.05 436.77 174.71 155.29 48.53

40 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 970.600 0.41 0.17 0.13 0.05 397.95 165.00 126.18 48.53

41 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 970.600 0.38 0.17 0.10 0.05 368.83 165.00 97.06 48.53

42 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 970.600 0.37 0.17 0.09 0.05 359.12 165.00 87.35 48.53

43 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 880.000 0.98 0.46 0.39 862.40 404.80 343.20

44 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 30.000 357.57 145.42 117.88 39.51 10727.10 4362.60 3536.40 1185.30

45 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 640.070 7.74 1.86 5.34 4954.14 1190.53 3417.97

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

46 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 293.280 0.63 0.46 0.04 184.77 134.91 11.73

47 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 293.280 4.76 2.12 2.02 1396.01 621.75 592.43

48 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 293.280 4.53 2.12 1.79 1328.56 621.75 524.97

49 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 293.280 4.19 2.19 1.36 1228.84 642.28 398.86

50 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 293.280 3.95 2.12 1.21 1158.46 621.75 354.87

合    计 462842.50 96569.03 325671.47 9528.58

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 水 m3 119.680 5.73 685.77

2 酚醛调和漆各色 kg 29.118 12.39 360.77

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 40.960 12.39 507.49

4

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 116.000 1100.00 127600.00

5 仪表接头 套 4.000 25.00 100.00

6 取源部件 套 4.000 300.00 1200.00

7 Y-100压力表 台(块) 4.000 35.00 140.00

8 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 48.000 850.00 40800.00

9 沟槽式夹箍DN100 套 96.000 21.35 2049.60

10 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 1414.000 63.50 89789.00

11 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 363.600 42.48 15447.15

12 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 2.000 690.00 1380.00

13 磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC5X2 具 144.000 83.53 12028.32

14 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 2.000 638.00 1276.00

15 沟槽式夹箍DN65 套 4.000 13.94 55.76

16 J11H-16T型截止阀 DN20 个 6.060 25.14 152.35

17 ARVX型微量排气阀 DN20 个 6.060 294.00 1781.64

合  计 295353.85

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 420542.70

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 91507.30

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 2940.97

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 640.17

三 总价综合费用 1×38.95% 35891.44

四 概算其他费用 2+3+4 15389.06

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 6201.56

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 9187.50

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 474764.17

六 税金 五 × 税费 42728.78

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 517492.95

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

男生宿舍 206912.05 47220.14 143375.06 1958.24

通风及防排烟 206912.05 47220.14 143375.06 1958.24

1 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD10-12 风量160M3/H 

风压40PA 功率0.018KW 220V风机自带逆止阀
台 187.000 341.64 31.29 301.24 63886.68 5851.23 56331.88

2 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD15-65 风量710M3/H 

风压85PA 功率0.12KW 220V风机自带逆止阀
台 22.000 751.64 31.29 711.24 16536.08 688.38 15647.28

3 3-6-4 70℃防火阀-100 个 187.000 421.16 134.25 238.35 7.22 78756.92 25104.75 44571.45 1350.14

4 3-6-4 70℃防火阀-400*200 个 11.000 473.66 134.25 290.85 7.22 5210.26 1476.75 3199.35 79.42

5 3-1-1 镀锌钢板圆形风管(咬口)0.5mm m2 127.800 137.88 69.85 44.52 2.42 17621.06 8926.83 5689.65 309.28

6 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 81.260 136.55 63.65 50.83 2.70 11096.05 5172.20 4130.45 219.40

7 补项003 挡烟垂壁，含附件 米 27.610 500.00 500.00 13805.00 13805.00

女生宿舍 216571.62 50243.51 149136.58 1958.24

通风及防排烟 216571.62 50243.51 149136.58 1958.24

8 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD10-12 风量160M3/H 

风压40PA 功率0.018KW 220V风机自带逆止阀
台 187.000 341.64 31.29 301.24 63886.68 5851.23 56331.88

9 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD15-65 风量710M3/H 

风压85PA 功率0.12KW 220V风机自带逆止阀
台 22.000 751.64 31.29 711.24 16536.08 688.38 15647.28

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

10 3-6-4 70℃防火阀-100 个 187.000 421.16 134.25 238.35 7.22 78756.92 25104.75 44571.45 1350.14

11 3-6-4 70℃防火阀-400*200 个 11.000 473.66 134.25 290.85 7.22 5210.26 1476.75 3199.35 79.42

12 3-1-1 镀锌钢板圆形风管(咬口)0.5mm m2 127.800 137.88 69.85 44.52 2.42 17621.06 8926.83 5689.65 309.28

13 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 81.260 136.55 63.65 50.83 2.70 11096.05 5172.20 4130.45 219.40

14 补项003 挡烟垂壁，含附件 米 27.610 500.00 500.00 13805.00 13805.00

15 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 633.830 10.60 3.65 5.89 6718.60 2313.48 3733.26

16 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 633.830 4.64 1.12 3.20 2940.97 709.89 2028.26

合    计 423483.67 97463.65 292511.64 3916.48

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1

吸顶式房间通风器-BLD15-34 风量

300M3/H 风压100PA 功率0.05KW 220V风

机自带逆止阀

台 374.000 300.00 112200.00

2 70℃防火阀-100 个 374.000 222.01 83031.74

3 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 475.820 20.64 9819.97

4

吸顶式房间通风器-BLD15-65 风量

710M3/H 风压85PA 功率0.12KW 220V风机

自带逆止阀

台 44.000 710.00 31240.00

5 70℃防火阀-400*200 个 22.000 274.51 6039.22

6 挡烟垂壁，含附件 米 55.220 500.00 27610.00

合  计 269940.93

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 1504361.42

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 55762.71

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1870.71

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 407.20

三 总价综合费用 1×38.95% 21878.18

四 概算其他费用 2+3+4 51191.70

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 20629.49

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 30562.21

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 1579302.01

六 税金 五 × 税费 142137.18

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 1721439.19

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

分体式空调工程概算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

男生宿舍 750043.91 30035.94 711267.59

分体空调 750043.91 30035.94 711267.59

1 3-3-1 分体空调-1.7KW,220V 台 187.000 4010.93 160.62 3803.57 750043.91 30035.94 711267.59

女生宿舍 756188.22 31959.06 714932.40

分体空调 756188.22 31959.06 714932.40

2 3-3-1 分体空调-1.7KW,220V 台 187.000 4010.93 160.62 3803.57 750043.91 30035.94 711267.59

3 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 403.170 10.60 3.65 5.89 4273.60 1471.57 2374.67

4 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 403.170 4.64 1.12 3.20 1870.71 451.55 1290.14

合    计 1506232.13 61995.00 1426199.99

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 分体空调-1.7KW,220V 台(套) 374.000 3800.00 1421200.00

合  计 1421200.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 4022026.34

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 640209.94

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 54345.98

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 11852.52

三 总价综合费用 1×38.95% 253978.33

四 概算其他费用 2+3+4 145066.74

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 58459.73

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 86607.01

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 4475417.39

六 税金 五 × 税费 402787.57

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 4878204.96

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

男生宿舍 2038186.16 333547.15 1575652.45 24229.20

照明配电 1723790.02 275303.17 1337211.87 23629.28

1 2-2-11 配电柜 台 3.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 32745.60 1428.18 30540.30 274.92

2 2-2-12 电表箱 台 12.000 10456.03 276.84 10082.52 12.25 125472.36 3322.08 120990.24 147.00

3 2-2-12 照明配电箱 台 12.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 41472.36 3322.08 36990.24 147.00

4 2-2-12 宿舍配电箱 台 192.000 2456.03 276.84 2082.52 12.25 471557.76 53153.28 399843.84 2352.00

5 2-2-11 消防配电箱 台 1.000 13915.20 476.06 13180.10 91.64 13915.20 476.06 13180.10 91.64

6 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 600.000 25.56 7.30 16.13 15336.00 4380.00 9678.00

7 4-13-303 单,双联双控开关250V,10A 套 54.000 25.96 7.45 16.34 1401.84 402.30 882.36

8 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 1440.000 27.75 8.61 16.63 39960.00 12398.40 23947.20

9 4-13-326 单相空调插座 套 200.000 27.75 8.61 16.63 5550.00 1722.00 3326.00

10 2-3-9 单管LED灯 20W 套 420.000 136.29 17.88 113.21 57241.80 7509.60 47548.20

11 2-3-14 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 250.000 197.85 22.16 168.64 0.46 49462.50 5540.00 42160.00 115.00

12 2-3-9 吸顶灯 LED 9W 套 250.000 116.09 17.88 93.01 29022.50 4470.00 23252.50

13 2-3-9 吸顶灯 LED 15W 套 36.000 156.49 17.88 133.41 5633.64 643.68 4802.76

14 2-6-92 道闸(出入口控制系统) 套 3.000 50341.41 246.60 50020.98 1.57 151024.23 739.80 150062.94 4.71

15 2-4-29 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 15.000 454.15 42.79 393.16 4.37 6812.25 641.85 5897.40 65.55

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 740.000 318.81 42.79 257.82 4.37 235919.40 31664.60 190786.80 3233.80

17 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-3x6 m 4800.000 35.22 11.39 18.23 1.74 169056.00 54672.00 87504.00 8352.00

18 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 120.000 45.98 11.39 28.99 1.74 5517.60 1366.80 3478.80 208.80

19 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x25+1x16 m 60.000 112.31 11.39 95.32 1.74 6738.60 683.40 5719.20 104.40

20 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x50+1x25 m 60.000 189.36 11.39 172.37 1.74 11361.60 683.40 10342.20 104.40

21 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 8000.000 3.08 0.67 2.21 24640.00 5360.00 17680.00

22 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 6000.000 4.11 0.62 3.31 24660.00 3720.00 19860.00

23 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2000.000 5.54 0.62 4.74 11080.00 1240.00 9480.00

24 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

25 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

26 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

27 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

28 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

29 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

30 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 1000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 40630.00 23690.00 8720.00 1000.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

31 2-5-2 总等电位端子箱 个 12.000 183.29 49.02 120.00 2199.48 588.24 1440.00

32 2-5-3 局部等电位端子箱 个 198.000 84.99 3.13 80.95 16828.02 619.74 16028.10

33 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

34 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 28.000 231.23 151.98 3.79 23.75 6474.44 4255.44 106.12 665.00

35 2-1-38 电气装置调试 事故照明切换装置调试 套（台） 1.000 163.05 93.27 2.27 30.70 163.05 93.27 2.27 30.70

36 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 17.000 321.35 61.24 242.29 5462.95 1041.08 4118.93

37 4-8-100
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）120
个 50.000 167.54 52.15 100.21 8377.00 2607.50 5010.50

38 4-11-212 暗装接线盒 个 956.000 8.99 3.07 5.03 8594.44 2934.92 4808.68

39 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 2294.000 8.73 3.23 4.56 20026.62 7409.62 10460.64

40 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 9546.000 7.87 3.28 2.71 0.70 75127.02 31310.88 25869.66 6682.20

应急照明 314396.14 58243.98 238440.58 599.92

41 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 3.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 20745.60 1428.18 18540.30 274.92

42 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 5.000 168.71 20.17 142.67 843.55 100.85 713.35

43 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 40.000 168.71 20.17 142.67 6748.40 806.80 5706.80

44 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 150.000 168.71 20.17 142.67 25306.50 3025.50 21400.50

45 2-3-18 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 18.000 168.71 20.17 142.67 3036.78 363.06 2568.06

46 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 200.000 250.52 20.17 224.48 50104.00 4034.00 44896.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

47 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 5000.000 6.79 0.59 6.03 33950.00 2950.00 30150.00

48 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 1000.000 16.23 5.40 9.19 0.05 16230.00 5400.00 9190.00 50.00

49 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 1000.000 26.60 6.98 17.50 0.07 26600.00 6980.00 17500.00 70.00

50 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 1000.000 19.30 5.75 11.81 0.05 19300.00 5750.00 11810.00 50.00

51 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 1000.000 33.22 7.42 23.55 0.07 33220.00 7420.00 23550.00 70.00

52 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 500.000 43.28 11.92 27.77 0.09 21640.00 5960.00 13885.00 45.00

53 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 500.000 52.38 12.71 35.87 0.08 26190.00 6355.00 17935.00 40.00

54 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 4389.820 6.19 1.49 4.27 27172.99 6540.83 18744.53

55 4-11-212 暗装接线盒 个 368.000 8.99 3.07 5.03 3308.32 1129.76 1851.04

女生宿舍 2038186.16 333547.15 1575652.45 24229.20

照明配电 1723790.02 275303.17 1337211.87 23629.28

56 2-2-11 配电柜 台 3.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 32745.60 1428.18 30540.30 274.92

57 2-2-12 电表箱 台 12.000 10456.03 276.84 10082.52 12.25 125472.36 3322.08 120990.24 147.00

58 2-2-12 照明配电箱 台 12.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 41472.36 3322.08 36990.24 147.00

59 2-2-12 宿舍配电箱 台 192.000 2456.03 276.84 2082.52 12.25 471557.76 53153.28 399843.84 2352.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第5页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

60 2-2-11 消防配电箱 台 1.000 13915.20 476.06 13180.10 91.64 13915.20 476.06 13180.10 91.64

61 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 600.000 25.56 7.30 16.13 15336.00 4380.00 9678.00

62 4-13-303 单,双联双控开关250V,10A 套 54.000 25.96 7.45 16.34 1401.84 402.30 882.36

63 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 1440.000 27.75 8.61 16.63 39960.00 12398.40 23947.20

64 4-13-326 单相空调插座 套 200.000 27.75 8.61 16.63 5550.00 1722.00 3326.00

65 2-3-9 单管LED灯 20W 套 420.000 136.29 17.88 113.21 57241.80 7509.60 47548.20

66 2-3-14 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 250.000 197.85 22.16 168.64 0.46 49462.50 5540.00 42160.00 115.00

67 2-3-9 吸顶灯 LED 9W 套 250.000 116.09 17.88 93.01 29022.50 4470.00 23252.50

68 2-3-9 吸顶灯 LED 15W 套 36.000 156.49 17.88 133.41 5633.64 643.68 4802.76

69 2-6-92 道闸(出入口控制系统) 套 3.000 50341.41 246.60 50020.98 1.57 151024.23 739.80 150062.94 4.71

70 2-4-29 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 15.000 454.15 42.79 393.16 4.37 6812.25 641.85 5897.40 65.55

71 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 740.000 318.81 42.79 257.82 4.37 235919.40 31664.60 190786.80 3233.80

72 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-3x6 m 4800.000 35.22 11.39 18.23 1.74 169056.00 54672.00 87504.00 8352.00

73 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 120.000 45.98 11.39 28.99 1.74 5517.60 1366.80 3478.80 208.80

74 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x25+1x16 m 60.000 112.31 11.39 95.32 1.74 6738.60 683.40 5719.20 104.40

75 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x50+1x25 m 60.000 189.36 11.39 172.37 1.74 11361.60 683.40 10342.20 104.40

76 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 8000.000 3.08 0.67 2.21 24640.00 5360.00 17680.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第6页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

77 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 6000.000 4.11 0.62 3.31 24660.00 3720.00 19860.00

78 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 2000.000 5.54 0.62 4.74 11080.00 1240.00 9480.00

79 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

80 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

81 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

82 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

83 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

84 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

85 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 1000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 40630.00 23690.00 8720.00 1000.00

86 2-5-2 总等电位端子箱 个 12.000 183.29 49.02 120.00 2199.48 588.24 1440.00

87 2-5-3 局部等电位端子箱 个 198.000 84.99 3.13 80.95 16828.02 619.74 16028.10

88 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

89 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 28.000 231.23 151.98 3.79 23.75 6474.44 4255.44 106.12 665.00

90 2-1-38 电气装置调试 事故照明切换装置调试 套（台） 1.000 163.05 93.27 2.27 30.70 163.05 93.27 2.27 30.70

91 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 17.000 321.35 61.24 242.29 5462.95 1041.08 4118.93

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第7页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

92 4-8-100
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）120
个 50.000 167.54 52.15 100.21 8377.00 2607.50 5010.50

93 4-11-212 暗装接线盒 个 956.000 8.99 3.07 5.03 8594.44 2934.92 4808.68

94 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 2294.000 8.73 3.23 4.56 20026.62 7409.62 10460.64

95 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 9546.000 7.87 3.28 2.71 0.70 75127.02 31310.88 25869.66 6682.20

应急照明 314396.14 58243.98 238440.58 599.92

96 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 3.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 20745.60 1428.18 18540.30 274.92

97 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 5.000 168.71 20.17 142.67 843.55 100.85 713.35

98 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 40.000 168.71 20.17 142.67 6748.40 806.80 5706.80

99 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 150.000 168.71 20.17 142.67 25306.50 3025.50 21400.50

100 2-3-18 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 18.000 168.71 20.17 142.67 3036.78 363.06 2568.06

101 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 200.000 250.52 20.17 224.48 50104.00 4034.00 44896.00

102 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 5000.000 6.79 0.59 6.03 33950.00 2950.00 30150.00

103 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 1000.000 16.23 5.40 9.19 0.05 16230.00 5400.00 9190.00 50.00

104 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 1000.000 26.60 6.98 17.50 0.07 26600.00 6980.00 17500.00 70.00

105 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 1000.000 19.30 5.75 11.81 0.05 19300.00 5750.00 11810.00 50.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第8页 共8页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

106 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 1000.000 33.22 7.42 23.55 0.07 33220.00 7420.00 23550.00 70.00

107 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 500.000 43.28 11.92 27.77 0.09 21640.00 5960.00 13885.00 45.00

108 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 500.000 52.38 12.71 35.87 0.08 26190.00 6355.00 17935.00 40.00

109 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 4389.820 6.19 1.49 4.27 27172.99 6540.83 18744.53

110 4-11-212 暗装接线盒 个 368.000 8.99 3.07 5.03 3308.32 1129.76 1851.04

合    计 4076372.32 667094.30 3151304.90 48458.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 24.000 120.00 2880.00

2 等电位端子箱 个 396.000 80.00 31680.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 1224.000 15.00 18360.00

4 二,三极插座250V,10A 套 2937.600 15.00 44064.00

5 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 242.400 27.90 6763.69

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 18560.000 1.90 35171.20

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 13200.000 3.00 39547.20

8 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 4400.000 4.30 18928.80

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 2060.000 7.90 16280.59

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 2101.200 10.29 21631.64

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 2101.200 14.71 30903.61

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 2101.200 20.44 42953.99

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 1071.200 23.54 25215.30

14 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 1050.600 31.69 33292.78

15 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 20.600 63.50 1308.10

16 热镀锌扁钢 -40X4 m 2100.000 7.88 16548.00

17 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 6.000 6000.00 36000.00

18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 10.100 139.00 1403.90

19 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 80.800 139.00 11231.20

20 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 303.000 139.00 42117.00

21 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 10800.000 5.53 59724.00

22 配电柜 台 6.000 10000.00 60000.00

23 照明配电箱 台 24.000 3000.00 72000.00

24 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 30.300 378.00 11453.40

25 桥架支撑架 t 2.114 4475.00 9460.15

26 单,双联双控开关250V,10A 只 110.160 15.00 1652.40

27 单管LED灯 20W 套 848.400 110.00 93324.00

28 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 505.000 160.00 80800.00

29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 1494.800 244.00 364731.20

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 36.360 139.00 5054.04

31 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 404.000 220.00 88880.00

32 消防配电箱 台 2.000 13000.00 26000.00

33 宿舍配电箱 台 384.000 2000.00 768000.00

34 吸顶灯 LED 9W 套 505.000 90.00 45450.00

35 吸顶灯 LED 15W 套 72.720 130.00 9453.60

36 单相空调插座 套 408.000 15.00 6120.00

37 电力电缆WDZA-YJY-1-3x6 m 9696.000 17.25 167236.61

38 电力电缆WDZA-YJY-1-4x25+1x16 m 121.200 93.58 11341.29

39 电表箱 台 24.000 10000.00 240000.00

40 道闸(出入口控制系统) 台 6.000 50000.00 300000.00

41 电力电缆WDZA-YJY-1-4x50+1x25 m 121.200 169.86 20586.79

合  计 2917548.48

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 1194789.38

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 307794.86

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 13288.32

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 2955.39

三 总价综合费用 1×38.95% 121037.22

四 概算其他费用 2+3+4 44525.35

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 17943.05

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 26582.30

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 1373640.27

六 税金 五 × 税费 123627.62

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 1497267.89

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

男生宿舍 597394.69 163070.39 378732.44 6187.64

消防电 597394.69 163070.39 378732.44 6187.64

1 2-2-16 消防端子箱 台 3.000 1057.35 189.38 738.46 56.58 3172.05 568.14 2215.38 169.74

2 5-2-3 感烟探测器 台 360.000 323.06 106.54 181.76 2.86 116301.60 38354.40 65433.60 1029.60

3 5-2-10 消防广播 个 120.000 468.60 122.63 305.46 3.67 56232.00 14715.60 36655.20 440.40

4 5-2-7 声光报警器 个 60.000 770.12 235.57 458.03 6.06 46207.20 14134.20 27481.80 363.60

5 5-2-4 手动报警按钮 台 40.000 815.77 233.48 503.24 8.44 32630.80 9339.20 20129.60 337.60

6 5-2-4 消火栓按钮 台 60.000 819.37 233.48 506.84 8.44 49162.20 14008.80 30410.40 506.40

7 5-2-5 楼层显示器 台 6.000 1060.67 239.74 719.40 24.15 6364.02 1438.44 4316.40 144.90

8 5-2-6 输入输出模块 个 20.000 735.46 226.93 430.44 9.16 14709.20 4538.60 8608.80 183.20

9 5-2-6 短路隔离模块 个 30.000 730.57 226.93 425.55 9.16 21917.10 6807.90 12766.50 274.80

10 5-2-6 消防电源监控模块 个 1.000 1672.49 226.93 1367.47 9.16 1672.49 226.93 1367.47 9.16

11 5-2-6 电气火灾监控模块 个 27.000 1784.49 226.93 1479.47 9.16 48181.23 6127.11 39945.69 247.32

12 5-2-6 防火门监控模块 个 18.000 1164.49 226.93 859.47 9.16 20960.82 4084.74 15470.46 164.88

13 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 5500.000 6.10 0.59 5.34 33550.00 3245.00 29370.00

14 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 500.000 6.79 0.59 6.03 3395.00 295.00 3015.00

15 4-11-77
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤15
m 2000.000 14.22 5.24 7.15 0.23 28440.00 10480.00 14300.00 460.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 4-11-78
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤20
m 2000.000 16.78 5.59 9.26 0.23 33560.00 11180.00 18520.00 460.00

17 4-11-79
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤25
m 1000.000 22.60 6.78 13.40 0.34 22600.00 6780.00 13400.00 340.00

18 4-11-80
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤32
m 500.000 28.03 7.15 18.35 0.34 14015.00 3575.00 9175.00 170.00

19 4-11-81
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤40
m 500.000 37.03 11.59 21.51 0.42 18515.00 5795.00 10755.00 210.00

20 4-11-82
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤50
m 500.000 45.72 12.36 29.13 0.48 22860.00 6180.00 14565.00 240.00

21 5-3-8 切断非消防电源调试 点 1.000 77.33 45.45 14.10 3.46 77.33 45.45 14.10 3.46

22 5-3-1 自动报警系统调试 系统 1.000 2871.65 1150.88 817.04 432.58 2871.65 1150.88 817.04 432.58

女生宿舍 610683.01 166332.27 387817.54 6187.64

消防电 610683.01 166332.27 387817.54 6187.64

23 2-2-16 消防端子箱 台 3.000 1057.35 189.38 738.46 56.58 3172.05 568.14 2215.38 169.74

24 5-2-3 感烟探测器 台 360.000 323.06 106.54 181.76 2.86 116301.60 38354.40 65433.60 1029.60

25 5-2-10 消防广播 个 120.000 468.60 122.63 305.46 3.67 56232.00 14715.60 36655.20 440.40

26 5-2-7 声光报警器 个 60.000 770.12 235.57 458.03 6.06 46207.20 14134.20 27481.80 363.60

27 5-2-4 手动报警按钮 台 40.000 815.77 233.48 503.24 8.44 32630.80 9339.20 20129.60 337.60

28 5-2-4 消火栓按钮 台 60.000 819.37 233.48 506.84 8.44 49162.20 14008.80 30410.40 506.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

29 5-2-5 楼层显示器 台 6.000 1060.67 239.74 719.40 24.15 6364.02 1438.44 4316.40 144.90

30 5-2-6 输入输出模块 个 20.000 735.46 226.93 430.44 9.16 14709.20 4538.60 8608.80 183.20

31 5-2-6 短路隔离模块 个 30.000 730.57 226.93 425.55 9.16 21917.10 6807.90 12766.50 274.80

32 5-2-6 消防电源监控模块 个 1.000 1672.49 226.93 1367.47 9.16 1672.49 226.93 1367.47 9.16

33 5-2-6 电气火灾监控模块 个 27.000 1784.49 226.93 1479.47 9.16 48181.23 6127.11 39945.69 247.32

34 5-2-6 防火门监控模块 个 18.000 1164.49 226.93 859.47 9.16 20960.82 4084.74 15470.46 164.88

35 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 5500.000 6.10 0.59 5.34 33550.00 3245.00 29370.00

36 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 500.000 6.79 0.59 6.03 3395.00 295.00 3015.00

37 4-11-77
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤15
m 2000.000 14.22 5.24 7.15 0.23 28440.00 10480.00 14300.00 460.00

38 4-11-78
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤20
m 2000.000 16.78 5.59 9.26 0.23 33560.00 11180.00 18520.00 460.00

39 4-11-79
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤25
m 1000.000 22.60 6.78 13.40 0.34 22600.00 6780.00 13400.00 340.00

40 4-11-80
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤32
m 500.000 28.03 7.15 18.35 0.34 14015.00 3575.00 9175.00 170.00

41 4-11-81
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤40
m 500.000 37.03 11.59 21.51 0.42 18515.00 5795.00 10755.00 210.00

42 4-11-82
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤50
m 500.000 45.72 12.36 29.13 0.48 22860.00 6180.00 14565.00 240.00

43 5-3-8 切断非消防电源调试 点 1.000 77.33 45.45 14.10 3.46 77.33 45.45 14.10 3.46

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

44 5-3-1 自动报警系统调试 系统 1.000 2871.65 1150.88 817.04 432.58 2871.65 1150.88 817.04 432.58

45 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 2189.180 6.07 1.49 4.15 13288.32 3261.88 9085.10

合    计 1208077.70 329402.66 766549.98 12375.28

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 消防端子箱 台 6.000 700.00 4200.00

2 手动报警按钮 个 80.000 42.48 3398.40

3 防火门监控模块 个 36.000 480.00 17280.00

4 碳素结构钢焊接钢管DN15 m 4120.000 6.33 26074.66

5 碳素结构钢焊接钢管DN20 m 4120.000 8.25 33976.82

6 碳素结构钢焊接钢管DN25 m 2060.000 11.71 24132.69

7 碳素结构钢焊接钢管DN32 m 1030.000 16.34 16833.70

8 碳素结构钢焊接钢管DN40 m 1030.000 18.82 19385.32

9 碳素结构钢焊接钢管DN50 m 1030.000 25.77 26543.92

10 电气火灾监控模块 个 54.000 1100.00 59400.00

11 感烟探测器 只 720.720 41.59 29974.74

12 消防广播 个 240.000 105.00 25200.00

13 声光报警器 个 120.000 58.73 7047.60

14 消火栓按钮 个 120.000 46.08 5529.60

15 楼层显示器 台 12.000 508.00 6096.00

16 输入输出模块 个 40.000 50.97 2038.80

17 短路隔离模块 个 60.000 46.08 2764.80

18 消防电源监控模块 个 2.000 988.00 1976.00

19 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 1080.000 5.53 5972.40

20 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 11880.000 4.89 58033.80

合  计 375859.25

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 3871328.15

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 813714.90

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 41486.71

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 9058.47

三 总价综合费用 1×38.95% 320470.23

四 概算其他费用 2+3+4 141815.05

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 57149.35

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 84665.70

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 4375100.14

六 税金 五 × 税费 393759.01

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 4768859.15

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水 822382.65 143083.84 629634.44 6179.69

1 4-2-26 坐便器 组 98.000 1383.74 48.50 1321.13 135606.52 4753.00 129470.74

2 4-2-19 洗脸盆 组 98.000 658.56 33.58 615.21 64538.88 3290.84 60290.58

3 4-2-24 淋浴器 组 98.000 1036.01 15.45 1016.06 101528.98 1514.10 99573.88

4 4-2-21 洗涤盆 组 56.000 549.43 28.34 512.84 30768.08 1587.04 28719.04

5 4-2-10 远传智能水表 DN25 组 56.000 522.21 32.33 479.49 0.74 29243.76 1810.48 26851.44 41.44

6 4-2-11 远传智能水表 DN40 组 1.000 970.84 49.47 905.62 1.03 970.84 49.47 905.62 1.03

7 4-2-12 远传智能水表 DN65 组 4.000 2838.73 142.74 2636.84 13.39 11354.92 570.96 10547.36 53.56

8 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 2.000 167.36 12.81 150.19 0.48 334.72 25.62 300.38 0.96

9 4-2-70 Z41X型弹性座封闸阀 DN80 个 8.000 803.73 52.30 734.21 1.52 6429.84 418.40 5873.68 12.16

10 4-2-70 Y型隔滤器 DN50 个 1.000 435.08 52.30 365.56 1.52 435.08 52.30 365.56 1.52

11 4-2-70 Y型隔滤器 DN80 个 4.000 613.85 52.30 544.33 1.52 2455.40 209.20 2177.32 6.08

12 4-2-69 J11H-10T型截止阀 DN32 个 112.000 79.67 12.81 62.50 0.48 8923.04 1434.72 7000.00 53.76

13 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN15 个 4.000 293.61 12.81 276.44 0.48 1174.44 51.24 1105.76 1.92

14 4-2-69 支管减压阀 DN32 个 32.000 401.68 12.81 384.51 0.48 12853.76 409.92 12304.32 15.36

15 10-1-229 PPR给水管DN15 m 1500.000 14.48 6.87 5.47 0.11 21720.00 10305.00 8205.00 165.00

16 10-1-230 PPR给水管DN20 m 1500.000 17.44 7.72 7.33 0.11 26160.00 11580.00 10995.00 165.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 10-1-231 PPR给水管DN25 m 1500.000 23.00 8.58 11.78 0.11 34500.00 12870.00 17670.00 165.00

18 10-1-185
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）32
m 4000.000 63.81 15.99 42.28 0.68 255240.00 63960.00 169120.00 2720.00

19 10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）50
m 100.000 90.53 19.86 63.90 0.76 9053.00 1986.00 6390.00 76.00

20 10-1-188
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）65
m 100.000 113.49 20.32 86.26 0.77 11349.00 2032.00 8626.00 77.00

21 10-1-189
室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm

以内）80
m 50.000 129.91 21.50 101.09 0.82 6495.50 1075.00 5054.50 41.00

22 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

23 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

24 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 2246.000 16.42 7.05 6.10 0.93 36879.32 15834.30 13700.60 2088.78

25 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 2246.000 0.09 0.05 0.02 202.14 112.30 44.92

26 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 2246.000 0.45 0.18 0.16 0.05 1010.70 404.28 359.36 112.30

27 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 2246.000 0.41 0.17 0.13 0.05 920.86 381.82 291.98 112.30

28 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 2246.000 0.38 0.17 0.10 0.05 853.48 381.82 224.60 112.30

29 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 2246.000 0.37 0.17 0.09 0.05 831.02 381.82 202.14 112.30

30 10-8-31 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 m 8600.000 0.68 0.34 0.24 5848.00 2924.00 2064.00

31 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 150.000 0.98 0.46 0.39 147.00 69.00 58.50

32 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 587.660 0.63 0.46 0.04 370.23 270.32 23.51

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

33 12-2-24 管道刷油 银粉漆~第一遍 m2 587.660 3.68 2.03 1.06 2162.59 1192.95 622.92

34 12-2-25 管道刷油 银粉漆增一遍 m2 587.660 3.44 1.95 0.92 2021.55 1145.94 540.65

排水 1109324.96 334369.90 677680.50

35 补001 87型雨水斗DN100 个 40.000 120.00 120.00 4800.00 4800.00

36 10-1-280 PVC-U塑料排水管 De200 m 400.000 101.17 25.26 68.56 40468.00 10104.00 27424.00

37 10-1-279 PVC-U塑料排水管 De160 m 1200.000 74.62 20.35 48.35 89544.00 24420.00 58020.00

38 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 18500.000 44.89 13.44 27.54 830465.00 248640.00 509490.00

39 10-1-277 PVC-U塑料排水管 De75 m 2000.000 29.02 11.09 14.71 58040.00 22180.00 29420.00

40 10-1-276 PVC-U塑料排水管 De50 m 1500.000 20.13 9.09 8.39 30195.00 13635.00 12585.00

41 4-2-32 不锈钢无水封地漏 DN50 个 490.000 63.28 17.45 40.75 31007.20 8550.50 19967.50

42 4-2-32 不锈钢带网筐地漏 DN50 个 196.000 63.28 17.45 40.75 12402.88 3420.20 7987.00

43 4-2-32 不锈钢洗衣机专用地漏 DN50 个 196.000 63.28 17.45 40.75 12402.88 3420.20 7987.00

空气源热泵系统 1981107.25 331202.65 1440724.21 85786.02

44 4-2-42 120L空气源热水器(一体化) 输入功率0.53KW 套 112.000 16918.97 2705.84 12476.50 721.86 1894924.64 303054.08 1397368.00 80848.32

45 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

46
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 350.000 107.27 43.63 35.36 11.85 37544.50 15270.50 12376.00 4147.50

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

47 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 5360.040 7.74 1.86 5.34 41486.71 9969.67 28622.61

合    计 3912814.86 808656.39 2748039.15 91965.71

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 钢塑给水管DN65 m 100.200 67.97 6810.59

2 钢塑给水管DN50 m 100.200 50.96 5106.19

3 酚醛调和漆各色 kg 33.690 12.39 417.42

4 醇酸防锈漆C53-1 kg 47.391 12.39 587.17

5 PPR给水管DN20 m 1524.000 4.75 7239.00

6 PPR给水管DN25 m 1524.000 8.03 12237.72

7 PPR给水管DN15 m 1524.000 3.17 4831.08

8 水 m3 375.700 5.73 2152.76

9 PVC-U塑料排水管 De160 m 1140.000 33.40 38076.00

10 坐便器 套 98.980 1300.00 128674.00

11 洗脸盆 套 98.980 600.00 59388.00

12 淋浴器 套 98.980 1000.00 98980.00

13 洗涤盆 套 56.560 500.00 28280.00

14 螺纹阀门 DN25 个 56.560 77.34 4374.35

15 远传智能水表 DN25 只 56.000 396.00 22176.00

16 螺纹阀门DN40 个 1.010 133.00 134.33

17 远传智能水表 DN40 只 1.000 761.00 761.00

18 远传智能水表 DN65 只 4.000 882.00 3528.00

19 法兰挠性接头DN65 个 4.000 58.00 232.00

20 碳钢平焊法兰DN65 片 8.000 45.47 363.77

21 闸阀DN65 个 8.000 551.00 4408.00

22 止回阀DN65 个 4.000 454.00 1816.00

23 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 2.020 140.00 282.80

24 Z41X型弹性座封闸阀 DN80 个 8.080 681.00 5502.48

25 Y型隔滤器 DN50 个 1.010 316.00 319.16

26 Y型隔滤器 DN80 个 4.040 493.00 1991.72

27 J11H-10T型截止阀 DN32 个 113.120 53.18 6015.72

28 ARVX型微量排气阀 DN15 个 4.040 265.00 1070.60

29 支管减压阀 DN32 个 32.320 372.00 12023.04

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：
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主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 钢塑给水管DN32 m 3964.000 33.19 131565.16

31 钢塑给水管DN80 m 50.100 80.63 4039.56

32 87型雨水斗DN100 个 40.000 120.00 4800.00

33 PVC-U塑料排水管 De110 m 15910.000 16.65 264901.50

34 PVC-U塑料排水管 De200 m 380.000 50.65 19247.00

35 PVC-U塑料排水管 De75 m 1960.000 9.06 17757.60

36 PVC-U塑料排水管 De50 m 1518.000 5.23 7939.14

37 不锈钢无水封地漏 DN50 个 494.900 40.00 19796.00

38 不锈钢带网筐地漏 DN50 个 197.960 40.00 7918.40

39 不锈钢洗衣机专用地漏 DN50 个 197.960 40.00 7918.40

40
120L空气源热水器(一体化) 输入功率

0.53KW
套 112.000 12000.00 1344000.00

合  计 2287661.66

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 415316.42

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 59569.22

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 2998.32

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 654.67

三 总价综合费用 1×38.95% 23457.21

四 概算其他费用 2+3+4 14799.36

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 5963.92

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 8835.44

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 456571.31

六 税金 五 × 税费 41091.42

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 497662.73

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消火栓 418314.74 58445.36 333171.97 7382.85

1 5-1-23

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐干粉

灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,衬胶水

带25m

套 72.000 1276.11 131.87 1104.85 0.77 91879.92 9494.64 79549.20 55.44

2 5-1-22 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 2.000 834.21 107.28 694.43 0.97 1668.42 214.56 1388.86 1.94

3 5-1-22 磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC5X2 具 48.000 227.74 107.28 87.96 0.97 10931.52 5149.44 4222.08 46.56

4 6-1-46 Y-100压力表 台(块) 5.000 415.51 39.19 363.92 0.75 2077.55 195.95 1819.60 3.75

5 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 33.000 951.14 42.32 896.51 31387.62 1396.56 29584.83

6 4-2-80 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 2.000 724.32 42.32 669.69 1448.64 84.64 1339.38

7 4-2-69 J11H-16T型截止阀 DN20 个 4.000 51.35 12.81 34.18 0.48 205.40 51.24 136.72 1.92

8 4-2-69 ARVX型微量排气阀 DN20 个 4.000 322.90 12.81 305.73 0.48 1291.60 51.24 1222.92 1.92

9 4-2-37
WXB-18 箱泵一体化消防稳压供水机组(见

17S205-28)
套 1.000 130815.08 1387.79 127268.85 1334.37 130815.08 1387.79 127268.85 1334.37

10 9-1-30 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 850.000 101.05 21.98 67.91 3.61 85892.50 18683.00 57723.50 3068.50

11 9-1-28 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 300.000 68.60 15.67 45.37 2.27 20580.00 4701.00 13611.00 681.00

12 13-1-28 一般铁构件安装 kg 5.14 3.22 0.41 0.43

13 13-1-27 一般铁构件制作 kg 12.54 4.96 5.52 0.47

14 6-1-6 管道支吊架制作、安装 kg 1215.000 16.42 7.05 6.10 0.93 19950.30 8565.75 7411.50 1129.95

15 12-1-5换 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: kg 1215.000 0.09 0.05 0.02 109.35 60.75 24.30

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 12-2-53 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 kg 1215.000 0.45 0.18 0.16 0.05 546.75 218.70 194.40 60.75

17 12-2-54 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 kg 1215.000 0.41 0.17 0.13 0.05 498.15 206.55 157.95 60.75

18 12-2-62 一般钢结构 调和漆~第一遍 kg 1215.000 0.38 0.17 0.10 0.05 461.70 206.55 121.50 60.75

19 12-2-63 一般钢结构 调和漆增一遍 kg 1215.000 0.37 0.17 0.09 0.05 449.55 206.55 109.35 60.75

20 10-8-32 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 m 1215.000 0.98 0.46 0.39 1190.70 558.90 473.85

21 6-1-16 刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内 个 20.000 357.57 145.42 117.88 39.51 7151.40 2908.40 2357.60 790.20

22 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 387.380 7.74 1.86 5.34 2998.32 720.53 2068.61

23 12-1-1换 手工除锈 管道轻锈`除微锈: m2 375.430 0.63 0.46 0.04 236.52 172.70 15.02

24 12-2-1 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 m2 375.430 4.76 2.12 2.02 1787.05 795.91 758.37

25 12-2-2 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 m2 375.430 4.53 2.12 1.79 1700.70 795.91 672.02

26 12-2-8 管道刷油 调和漆~第一遍 m2 375.430 4.19 2.19 1.36 1573.05 822.19 510.59

27 12-2-9 管道刷油 调和漆增一遍 m2 375.430 3.95 2.12 1.21 1482.95 795.91 454.27

合    计 418314.74 58445.36 333171.97 7382.85

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：
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主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 水 m3 82.620 5.73 473.41

2 酚醛调和漆各色 kg 18.225 12.39 225.81

3 醇酸防锈漆C53-1 kg 25.637 12.39 317.64

4

带灭火器箱组合式消防柜(含2具磷酸铵盐

干粉灭火器,4kg/具)SN65,水枪口径19mm,

衬胶水带25m

套 72.000 1100.00 79200.00

5 仪表接头 套 5.000 25.00 125.00

6 取源部件 套 5.000 300.00 1500.00

7 Y-100压力表 台(块) 5.000 35.00 175.00

8 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN100 个 33.000 850.00 28050.00

9 沟槽式夹箍DN100 套 66.000 21.35 1409.10

10 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 m 858.500 63.50 54514.75

11 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 m 303.000 42.48 12872.62

12 屋顶试验用消火栓箱(带压力表) 套 2.000 690.00 1380.00

13 磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC5X2 具 48.000 83.53 4009.44

14 Z41X型弹性座封明杆闸阀 DN65 个 2.000 638.00 1276.00

15 沟槽式夹箍DN65 套 4.000 13.94 55.76

16 J11H-16T型截止阀 DN20 个 4.040 25.14 101.57

17 ARVX型微量排气阀 DN20 个 4.040 294.00 1187.76

18
WXB-18 箱泵一体化消防稳压供水机组(见

17S205-28)
套 1.000 127100.00 127100.00

合  计 313973.86

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 147914.09

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 33574.10

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 1072.86

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 233.53

三 总价综合费用 1×38.95% 13168.07

四 概算其他费用 2+3+4 5432.19

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 2189.09

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 3243.10

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 167587.21

六 税金 五 × 税费 15082.85

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 182670.06

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 148986.95 35554.17 100950.27 1625.43

1 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD10-12 风量160M3/H 

风压40PA 功率0.018KW 220V风机自带逆止阀
台 168.000 341.64 31.29 301.24 57395.52 5256.72 50608.32

2 3-4-1

方形壁式轴流风机-DFBZ-I-No.2.5 风量

1450M3/H 风量600M3/H 风压40Pa 功率

0.025KW 220V 风机出口设自垂百叶

台 4.000 1939.42 449.98 1278.03 61.19 7757.68 1799.92 5112.12 244.76

3 3-6-4 70℃防火阀-100 个 168.000 421.16 134.25 238.35 7.22 70754.88 22554.00 40042.80 1212.96

4 3-1-1 镀锌钢板圆形风管(咬口)0.5mm m2 69.300 137.88 69.85 44.52 2.42 9555.08 4840.61 3085.24 167.71

5 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 231.220 10.60 3.65 5.89 2450.93 843.95 1361.89

6 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 231.220 4.64 1.12 3.20 1072.86 258.97 739.90

合    计 148986.95 35554.17 100950.27 1625.43

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1

吸顶式房间通风器-BLD15-34 风量

300M3/H 风压100PA 功率0.05KW 220V风

机自带逆止阀

台 168.000 300.00 50400.00

2 减振器 个 16.000 70.00 1120.00

3

方形壁式轴流风机-DFBZ-I-No.2.5 风量

1450M3/H 风量600M3/H 风压40Pa 功率

0.025KW 220V 风机出口设自垂百叶

台 4.000 800.00 3200.00

4 70℃防火阀-100 个 168.000 222.01 37297.68

5 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 78.863 20.64 1627.57

合  计 93645.25

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 507755.90

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 25048.48

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 840.30

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 182.91

三 总价综合费用 1×38.95% 9827.63

四 概算其他费用 2+3+4 17367.20

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 6998.72

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 10368.48

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 535791.03

六 税金 五 × 税费 48221.19

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 584012.22

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

分体式空调工程概算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

分体空调 508596.20 27848.01 472645.96

1 3-3-1 分体空调-1.3KW,220V 台 168.000 3010.93 160.62 2803.57 505836.24 26984.16 470999.76

2 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 181.100 10.60 3.65 5.89 1919.66 661.02 1066.68

3 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 181.100 4.64 1.12 3.20 840.30 202.83 579.52

合    计 508596.20 27848.01 472645.96

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 分体空调-1.3KW,220V 台(套) 168.000 2800.00 470400.00

合  计 470400.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 1832104.54

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 286535.13

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 12361.43

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 2695.95

三 总价综合费用 1×38.95% 112655.51

四 概算其他费用 2+3+4 65563.57

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 26421.14

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 39142.43

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 2022685.05

六 税金 五 × 税费 182041.65

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 2204726.7

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 1531581.94 244628.91 1193887.62 16578.95

1 2-2-11 配电柜 台 3.000 10915.20 476.06 10180.10 91.64 32745.60 1428.18 30540.30 274.92

2 2-2-12 电表箱/动力箱 台 19.000 10456.03 276.84 10082.52 12.25 198664.57 5259.96 191567.88 232.75

3 2-2-12 照明配电箱 台 4.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 13824.12 1107.36 12330.08 49.00

4 2-2-12 宿舍配电箱 台 126.000 2456.03 276.84 2082.52 12.25 309459.78 34881.84 262397.52 1543.50

5 2-2-11 消防配电箱 台 4.000 13915.20 476.06 13180.10 91.64 55660.80 1904.24 52720.40 366.56

6 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 560.000 25.56 7.30 16.13 14313.60 4088.00 9032.80

7 4-13-303 单,双联双控开关250V,10A 套 650.000 25.96 7.45 16.34 16874.00 4842.50 10621.00

8 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 1500.000 27.75 8.61 16.63 41625.00 12915.00 24945.00

9 4-13-326 二,三极安全插座(带开关) 套 280.000 27.75 8.61 16.63 7770.00 2410.80 4656.40

10 4-13-326 防水型二,三极安全插座(IP66) 套 450.000 32.85 8.61 21.73 14782.50 3874.50 9778.50

11 4-13-326 单相空调插座 套 200.000 27.75 8.61 16.63 5550.00 1722.00 3326.00

12 2-3-9 单管LED灯 20W 套 22.000 136.29 17.88 113.21 2998.38 393.36 2490.62

13 2-3-14 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 200.000 197.85 22.16 168.64 0.46 39570.00 4432.00 33728.00 92.00

14 2-3-14 防水吸顶灯 15W (IP66) 套 120.000 218.05 22.16 188.84 0.46 26166.00 2659.20 22660.80 55.20

15 2-3-9 吸顶灯 LED 9W 套 450.000 116.09 17.88 93.01 52240.50 8046.00 41854.50

16 2-3-9 吸顶灯 LED 12W 套 60.000 126.19 17.88 103.11 7571.40 1072.80 6186.60

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

17 2-3-9 吸顶灯 LED 15W 套 450.000 156.49 17.88 133.41 70420.50 8046.00 60034.50

18 2-4-29 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 23.000 454.15 42.79 393.16 4.37 10445.45 984.17 9042.68 100.51

19 2-4-29 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 700.000 318.81 42.79 257.82 4.37 223167.00 29953.00 180474.00 3059.00

20 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-3x6 m 2000.000 35.22 11.39 18.23 1.74 70440.00 22780.00 36460.00 3480.00

21 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 40.000 45.98 11.39 28.99 1.74 1839.20 455.60 1159.60 69.60

22 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x25+1x16 m 210.000 112.31 11.39 95.32 1.74 23585.10 2391.90 20017.20 365.40

23 2-4-10 电力电缆WDZA-YJY-1-4x35+1x16 m 100.000 140.81 11.39 123.82 1.74 14081.00 1139.00 12382.00 174.00

24 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 7000.000 3.08 0.67 2.21 21560.00 4690.00 15470.00

25 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 8000.000 4.11 0.62 3.31 32880.00 4960.00 26480.00

26 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 7000.000 5.54 0.62 4.74 38780.00 4340.00 33180.00

27 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

28 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

29 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

30 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

31 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第3页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

32 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

33 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 1000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 40630.00 23690.00 8720.00 1000.00

34 2-5-2 总等电位端子箱 个 20.000 183.29 49.02 120.00 3665.80 980.40 2400.00

35 2-5-3 局部等电位端子箱 个 150.000 84.99 3.13 80.95 12748.50 469.50 12142.50

36 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

37 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 30.000 231.23 151.98 3.79 23.75 6936.90 4559.40 113.70 712.50

38 2-1-38 电气装置调试 事故照明切换装置调试 套（台） 4.000 163.05 93.27 2.27 30.70 652.20 373.08 9.08 122.80

39 2-4-17 防火封堵 电缆桥架、线槽、母线槽 处 40.000 321.35 61.24 242.29 12854.00 2449.60 9691.60

40 4-8-99
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）35
个 54.000 91.64 31.89 50.47 4948.56 1722.06 2725.38

41 4-11-212 暗装接线盒 个 1302.000 8.99 3.07 5.03 11704.98 3997.14 6549.06

42 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 3641.000 8.73 3.23 4.56 31785.93 11760.43 16602.96

43 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 6901.500 7.87 3.28 2.71 0.70 54314.81 22636.92 18703.07 4831.05

应急照明 312884.03 55834.29 239909.79 691.56

44 2-2-11 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 4.000 6915.20 476.06 6180.10 91.64 27660.80 1904.24 24720.40 366.56

45 2-3-18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 40.000 168.71 20.17 142.67 6748.40 806.80 5706.80

46 2-3-18 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 200.000 168.71 20.17 142.67 33742.00 4034.00 28534.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第4页 共4页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

47 2-3-18 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 16.000 168.71 20.17 142.67 2699.36 322.72 2282.72

48 2-3-18 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 32.000 168.71 20.17 142.67 5398.72 645.44 4565.44

49 2-3-18 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 180.000 250.52 20.17 224.48 45093.60 3630.60 40406.40

50 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 5000.000 6.79 0.59 6.03 33950.00 2950.00 30150.00

51 4-11-34
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤15
m 1000.000 16.23 5.40 9.19 0.05 16230.00 5400.00 9190.00 50.00

52 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 1000.000 19.30 5.75 11.81 0.05 19300.00 5750.00 11810.00 50.00

53 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 1000.000 26.60 6.98 17.50 0.07 26600.00 6980.00 17500.00 70.00

54 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 1000.000 33.22 7.42 23.55 0.07 33220.00 7420.00 23550.00 70.00

55 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 500.000 43.28 11.92 27.77 0.09 21640.00 5960.00 13885.00 45.00

56 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 500.000 52.38 12.71 35.87 0.08 26190.00 6355.00 17935.00 40.00

57 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 1997.000 6.19 1.49 4.27 12361.43 2975.53 8527.19

58 4-11-212 暗装接线盒 个 228.000 8.99 3.07 5.03 2049.72 699.96 1146.84

合    计 1844465.97 300463.20 1433797.41 17270.51

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 20.000 120.00 2400.00

2 等电位端子箱 个 150.000 80.00 12000.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 571.200 15.00 8568.00

4 二,三极插座250V,10A 套 1530.000 15.00 22950.00

5 电力电缆WDZA-YJY-1-5x6 m 40.400 27.90 1127.28

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 8120.000 1.90 15387.40

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 8800.000 3.00 26364.80

8 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 7700.000 4.30 33125.40

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 m 1030.000 7.90 8140.30

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 1050.600 10.29 10815.82

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 1050.600 14.71 15451.80

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 1050.600 20.44 21477.00

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 535.600 23.54 12607.65

14 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 525.300 31.69 16646.39

15 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 10.300 63.50 654.05

16 热镀锌扁钢 -40X4 m 1050.000 7.88 8274.00

17 应急照明集中电源 36V 1.0kVA ≥90min 台 4.000 6000.00 24000.00

18 疏散出口指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 40.400 139.00 5615.60

19 疏散指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 202.000 139.00 28078.00

20 楼层指示灯 36V 1W<配LED光源> 套 16.160 139.00 2246.24

21 耐火铜芯绝缘导线 WDZCN-RYSP-2*2.5 m 5400.000 5.53 29862.00

22 配电柜 台 3.000 10000.00 30000.00

23 照明配电箱 台 4.000 3000.00 12000.00

24 防火电缆桥架400<W>x200<H> m 23.230 378.00 8780.94

25 桥架支撑架 t 1.012 4475.00 4528.70

26 单,双联双控开关250V,10A 只 663.000 15.00 9945.00

27 单管LED灯 20W 套 22.220 110.00 2444.20

28 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 202.000 160.00 32320.00

29 吸顶灯 LED 12W 套 60.600 100.00 6060.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 防火电缆桥架300<W>x150<H> m 707.000 244.00 172508.00

31 双面复合指示灯36V 1W<配LED光源> 套 32.320 139.00 4492.48

32 应急照明灯36V 5W<配LED光源> 套 181.800 220.00 39996.00

33 电表箱/动力箱 台 19.000 10000.00 190000.00

34 消防配电箱 台 4.000 13000.00 52000.00

35 宿舍配电箱 台 126.000 2000.00 252000.00

36 二,三极安全插座(带开关) 套 285.600 15.00 4284.00

37 防水型二,三极安全插座(IP66) 套 459.000 20.00 9180.00

38 防水吸顶灯 15W (IP66) 套 121.200 180.00 21816.00

39 吸顶灯 LED 9W 套 454.500 90.00 40905.00

40 吸顶灯 LED 15W 套 454.500 130.00 59085.00

41 单相空调插座 套 204.000 15.00 3060.00

42 电力电缆WDZA-YJY-1-3x6 m 2020.000 17.25 34840.96

43 电力电缆WDZA-YJY-1-4x25+1x16 m 212.100 93.58 19847.26

44 电力电缆WDZA-YJY-1-4x35+1x16 m 101.000 121.79 12300.59

合  计 1328185.86

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 727317.07

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 185709.46

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 7969.85

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 1772.54

三 总价综合费用 1×38.95% 73024.24

四 概算其他费用 2+3+4 27078.42

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 10912.20

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 16166.22

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 835389.58

六 税金 五 × 税费 75185.06

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 910574.64

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消防电 735286.92 197570.52 468987.85 8539.32

1 2-2-16 消防端子箱 台 16.000 1057.35 189.38 738.46 56.58 16917.60 3030.08 11815.36 905.28

2 5-2-3 感烟探测器 台 260.000 323.06 106.54 181.76 2.86 83995.60 27700.40 47257.60 743.60

3 5-2-10 消防广播 个 90.000 468.60 122.63 305.46 3.67 42174.00 11036.70 27491.40 330.30

4 5-2-7 声光报警器 个 70.000 770.12 235.57 458.03 6.06 53908.40 16489.90 32062.10 424.20

5 5-2-4 手动报警按钮 台 50.000 815.77 233.48 503.24 8.44 40788.50 11674.00 25162.00 422.00

6 5-2-4 消火栓按钮 台 80.000 819.37 233.48 506.84 8.44 65549.60 18678.40 40547.20 675.20

7 5-2-5 楼层显示器 台 16.000 1060.67 239.74 719.40 24.15 16970.72 3835.84 11510.40 386.40

8 5-2-6 输入输出模块 个 20.000 735.46 226.93 430.44 9.16 14709.20 4538.60 8608.80 183.20

9 5-2-6 短路隔离模块 个 30.000 730.57 226.93 425.55 9.16 21917.10 6807.90 12766.50 274.80

10 5-2-6 消防电源监控模块 个 4.000 1672.49 226.93 1367.47 9.16 6689.96 907.72 5469.88 36.64

11 5-2-6 电气火灾监控模块 个 26.000 1784.49 226.93 1479.47 9.16 46396.74 5900.18 38466.22 238.16

12 5-2-6 防火门监控模块 个 32.000 1164.49 226.93 859.47 9.16 37263.68 7261.76 27503.04 293.12

13 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 4500.000 6.10 0.59 5.34 27450.00 2655.00 24030.00

14 4-12-41 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 500.000 6.79 0.59 6.03 3395.00 295.00 3015.00

15 4-11-77
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤15
m 2000.000 14.22 5.24 7.15 0.23 28440.00 10480.00 14300.00 460.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 4-11-78
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤20
m 2000.000 16.78 5.59 9.26 0.23 33560.00 11180.00 18520.00 460.00

17 4-11-79
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤25
m 2000.000 22.60 6.78 13.40 0.34 45200.00 13560.00 26800.00 680.00

18 4-11-80
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤32
m 2000.000 28.03 7.15 18.35 0.34 56060.00 14300.00 36700.00 680.00

19 4-11-81
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤40
m 1000.000 37.03 11.59 21.51 0.42 37030.00 11590.00 21510.00 420.00

20 4-11-82
砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径

（DN）≤50
m 1000.000 45.72 12.36 29.13 0.48 45720.00 12360.00 29130.00 480.00

21 5-3-8 切断非消防电源调试 点 4.000 77.33 45.45 14.10 3.46 309.32 181.80 56.40 13.84

22 5-3-1 自动报警系统调试 系统 1.000 2871.65 1150.88 817.04 432.58 2871.65 1150.88 817.04 432.58

23 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 1312.990 6.07 1.49 4.15 7969.85 1956.36 5448.91

合    计 735286.92 197570.52 468987.85 8539.32

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 消防端子箱 台 16.000 700.00 11200.00

2 手动报警按钮 个 50.000 42.48 2124.00

3 防火门监控模块 个 32.000 480.00 15360.00

4 碳素结构钢焊接钢管DN15 m 2060.000 6.33 13037.33

5 碳素结构钢焊接钢管DN20 m 2060.000 8.25 16988.41

6 碳素结构钢焊接钢管DN25 m 2060.000 11.71 24132.69

7 碳素结构钢焊接钢管DN32 m 2060.000 16.34 33667.40

8 碳素结构钢焊接钢管DN40 m 1030.000 18.82 19385.32

9 碳素结构钢焊接钢管DN50 m 1030.000 25.77 26543.92

10 电气火灾监控模块 个 26.000 1100.00 28600.00

11 感烟探测器 只 260.260 41.59 10824.21

12 消防广播 个 90.000 105.00 9450.00

13 声光报警器 个 70.000 58.73 4111.10

14 消火栓按钮 个 80.000 46.08 3686.40

15 楼层显示器 台 16.000 508.00 8128.00

16 输入输出模块 个 20.000 50.97 1019.40

17 短路隔离模块 个 30.000 46.08 1382.40

18 消防电源监控模块 个 4.000 988.00 3952.00

19 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYSP-2*2.5 m 540.000 5.53 2986.20

20 耐火铜芯绝缘导线WDZCN-RYS-2*2.5 m 4860.000 4.89 23741.10

合  计 260319.88

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 19424.62

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 2275.98

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 120.59

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 26.33

三 总价综合费用 1×38.95% 896.75

四 概算其他费用 2+3+4 684.81

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 275.97

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 408.84

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 21126.77

六 税金 五 × 税费 1901.41

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 23028.18

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给排水 19545.21 2351.05 16279.21 175.62

1 补充001 成品室外水表井 DN40 只 1.000 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

2 4-2-11 远传智能水表 DN40 组 1.000 970.84 49.47 905.62 1.03 970.84 49.47 905.62 1.03

3 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 3.000 167.36 12.81 150.19 0.48 502.08 38.43 450.57 1.44

4 10-1-230 PPR给水管DN20 m 10.000 17.44 7.72 7.33 0.11 174.40 77.20 73.30 1.10

5 10-1-232 PPR给水管DN32 m 10.000 30.27 10.30 16.83 0.11 302.70 103.00 168.30 1.10

6 10-1-233 PPR给水管DN40 m 20.000 42.57 12.61 26.15 0.11 851.40 252.20 523.00 2.20

7 10-1-234 PPR给水管DN50 m 15.000 53.97 12.95 37.00 0.19 809.55 194.25 555.00 2.85

8 4-2-21 污水盆 组 2.000 448.43 28.34 411.84 896.86 56.68 823.68

9 4-2-25 脚踏式蹲便器 组 8.000 681.04 37.70 632.37 5448.32 301.60 5058.96

10 4-2-19 4“单柄水嘴台下式洗脸盆 组 4.000 658.56 33.58 615.21 2634.24 134.32 2460.84

11 补001 87型雨水斗DN100 个 2.000 120.00 120.00 240.00 240.00

12 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 30.000 44.89 13.44 27.54 1346.70 403.20 826.20

13 10-1-277 PVC-U塑料排水管 De75 m 5.000 29.02 11.09 14.71 145.10 55.45 73.55

14 10-1-276 PVC-U塑料排水管 De50 m 5.000 20.13 9.09 8.39 100.65 45.45 41.95

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

15
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 14.000 107.27 43.63 35.36 11.85 1501.78 610.82 495.04 165.90

16 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 15.580 7.74 1.86 5.34 120.59 28.98 83.20

合    计 19545.21 2351.05 16279.21 175.62

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 PPR给水管DN20 m 10.160 4.75 48.26

2 87型雨水斗DN100 个 2.000 120.00 240.00

3 PVC-U塑料排水管 De110 m 25.800 16.65 429.57

4 PVC-U塑料排水管 De75 m 4.900 9.06 44.39

5 PVC-U塑料排水管 De50 m 5.060 5.23 26.46

6 4“单柄水嘴台下式洗脸盆 套 4.040 600.00 2424.00

7 成品室外水表井 DN40 只 1.000 3500.00 3500.00

8 远传智能水表 DN40 只 1.000 761.00 761.00

9 螺纹阀门DN40 个 1.010 133.00 134.33

10 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN50 个 3.030 140.00 424.20

11 PPR给水管DN32 m 10.160 12.67 128.73

12 PPR给水管DN40 m 20.320 19.85 403.35

13 PPR给水管DN50 m 15.240 26.87 409.50

14 污水盆 套 2.020 400.00 808.00

15 脚踏式蹲便器 套 8.080 600.00 4848.00

合  计 14629.79

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 1631.16

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 392.60

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 22.29

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 4.87

三 总价综合费用 1×38.95% 154.81

四 概算其他费用 2+3+4 60.58

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 24.41

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 36.17

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 1868.84

六 税金 五 × 税费 168.20

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 2037.04

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消防 1653.45 434.48 1087.42 3.88

1 5-1-22 灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火器,4kg/具) 套 4.000 407.79 107.28 268.01 0.97 1631.16 429.12 1072.04 3.88

2 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 2.880 7.74 1.86 5.34 22.29 5.36 15.38

合    计 1653.45 434.48 1087.42 3.88

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1
灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 4.000 263.58 1054.32

合  计 1054.32

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 1561.51

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 290.16

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 9.42

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 2.05

三 总价综合费用 1×38.95% 113.82

四 概算其他费用 2+3+4 56.44

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 22.74

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 33.70

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 1741.19

六 税金 五 × 税费 156.71

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 1897.9

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 1570.93 312.38 1155.38 9.34

1 3-4-7

吸顶式房间通风器-BLD15-44 风量410M3/H 

风压60PA 功率0.075KW，220KV，噪声

46DB(A),耗功率0.21W/（M3/H）风机自带逆

止阀

台 2.000 441.64 31.29 401.24 883.28 62.58 802.48

2 3-6-12 防雨百叶风口-250*200 个 2.000 98.27 12.81 81.57 0.12 196.54 25.62 163.14 0.24

3 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 3.370 136.55 63.65 50.83 2.70 460.17 214.50 171.30 9.10

4 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 2.030 10.60 3.65 5.89 21.52 7.41 11.96

5 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 2.030 4.64 1.12 3.20 9.42 2.27 6.50

合    计 1570.93 312.38 1155.38 9.34

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 3.835 20.64 79.15

2

吸顶式房间通风器-BLD15-44 风量

410M3/H 风压60PA 功率0.075KW，

220KV，噪声46DB(A),耗功率0.21W/

（M3/H）风机自带逆止阀

台 2.000 400.00 800.00

3 防雨百叶风口-250*200 个 2.000 77.88 155.76

合  计 1034.91

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 8044.76

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 298.21

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 10.02

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 2.18

三 总价综合费用 1×38.95% 117.00

四 概算其他费用 2+3+4 273.76

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 110.32

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 163.44

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 8445.54

六 税金 五 × 税费 760.10

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 9205.64

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

分体式空调工程概算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

分体空调 8054.78 331.54 7626.77

1 3-3-1 分体空调-1.7KW,220V 台 2.000 4010.93 160.62 3803.57 8021.86 321.24 7607.14

2 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 2.160 10.60 3.65 5.89 22.90 7.88 12.72

3 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 2.160 4.64 1.12 3.20 10.02 2.42 6.91

合    计 8054.78 331.54 7626.77

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 分体空调-1.7KW,220V 台(套) 2.000 3800.00 7600.00

合  计 7600.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 45756.24

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 15989.42

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 696.56

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 151.92

三 总价综合费用 1×38.95% 6287.05

四 概算其他费用 2+3+4 1766.79

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 711.99

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 1054.80

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 54506.64

六 税金 五 × 税费 4905.60

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 59412.24

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 46452.80 16930.78 23529.27 803.98

1 2-2-12 照明配电箱 台 1.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 3456.03 276.84 3082.52 12.25

2 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 4.000 25.56 7.30 16.13 102.24 29.20 64.52

3 4-13-301 单联双控开关250V,10A 套 6.000 25.56 7.30 16.13 153.36 43.80 96.78

4 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 15.000 27.75 8.61 16.63 416.25 129.15 249.45

5 4-13-326 单相空调插座 套 2.000 27.75 8.61 16.63 55.50 17.22 33.26

6 2-3-9 单管LED灯 20W 套 6.000 136.29 17.88 113.21 817.74 107.28 679.26

7 2-3-9 双管LED灯 2*20W 套 15.000 176.69 17.88 153.61 2650.35 268.20 2304.15

8 2-3-14 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 8.000 197.85 22.16 168.64 0.46 1582.80 177.28 1349.12 3.68

9 2-3-9 吸顶灯 LED 12W 套 15.000 126.19 17.88 103.11 1892.85 268.20 1546.65

10 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 500.000 3.08 0.67 2.21 1540.00 335.00 1105.00

11 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 500.000 4.11 0.62 3.31 2055.00 310.00 1655.00

12 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 500.000 5.54 0.62 4.74 2770.00 310.00 2370.00

13 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

14 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

15 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

17 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

18 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

19 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 500.000 40.63 23.69 8.72 1.00 20315.00 11845.00 4360.00 500.00

20 2-5-2 总等电位端子箱 个 1.000 183.29 49.02 120.00 183.29 49.02 120.00

21 2-5-3 局部等电位端子箱 个 2.000 84.99 3.13 80.95 169.98 6.26 161.90

22 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

23 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 1.000 231.23 151.98 3.79 23.75 231.23 151.98 3.79 23.75

24 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 112.530 6.19 1.49 4.27 696.56 167.67 480.50

25 4-11-212 暗装接线盒 个 44.000 8.99 3.07 5.03 395.56 135.08 221.32

26 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 27.000 8.73 3.23 4.56 235.71 87.21 123.12

27 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 305.920 7.87 3.28 2.71 0.70 2407.59 1003.42 829.04 214.14

合    计 46452.80 16930.78 23529.27 803.98

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 1.000 120.00 120.00

2 等电位端子箱 个 2.000 80.00 160.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 4.080 15.00 61.20

4 二,三极插座250V,10A 套 15.300 15.00 229.50

5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 580.000 1.90 1099.10

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 550.000 3.00 1647.80

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 550.000 4.30 2366.10

8 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 20.600 10.29 212.07

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 20.600 14.71 302.98

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 20.600 20.44 421.12

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 20.600 23.54 484.91

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 10.300 31.69 326.40

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 10.300 63.50 654.05

14 热镀锌扁钢 -40X4 m 525.000 7.88 4137.00

15 照明配电箱 台 1.000 3000.00 3000.00

16 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 8.080 160.00 1292.80

17 吸顶灯 LED 12W 套 15.150 100.00 1515.00

18 双管LED灯 2*20W 套 15.150 150.00 2272.50

19 单相空调插座 套 2.040 15.00 30.60

20 单联双控开关250V,10A 只 6.120 15.00 91.80

21 单管LED灯 20W 套 6.060 110.00 666.60

合  计 21091.53

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 14226.36

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 1274.01

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 70.20

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 15.33

三 总价综合费用 1×38.95% 502.20

四 概算其他费用 2+3+4 495.76

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 199.78

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 295.98

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 15294.52

六 税金 五 × 税费 1376.51

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 16671.03

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给排水 14296.56 1368.44 12463.91 50.24

1 补充001 成品室外水表井 DN25 只 1.000 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

2 4-2-10 远传智能水表 DN20 组 1.000 462.66 32.33 419.94 0.74 462.66 32.33 419.94 0.74

3 4-2-69 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN20 个 1.000 55.84 12.81 38.67 0.48 55.84 12.81 38.67 0.48

4 4-2-24 成品淋浴器 组 1.000 1036.01 15.45 1016.06 1036.01 15.45 1016.06

5 4-2-69 三角阀 DN15 个 2.000 39.54 12.81 22.37 0.48 79.08 25.62 44.74 0.96

6 10-1-230 PPR给水管DN20 m 6.000 17.44 7.72 7.33 0.11 104.64 46.32 43.98 0.66

7 4-2-50 容积式热水器 50L 台 1.000 2626.62 91.19 2508.89 2626.62 91.19 2508.89

8 4-2-26 坐便器 组 1.000 1383.74 48.50 1321.13 1383.74 48.50 1321.13

9 4-2-19 4“单柄水嘴台下式洗脸盆 组 2.000 658.56 33.58 615.21 1317.12 67.16 1230.42

10 补001 87型雨水斗DN100 个 4.000 120.00 120.00 480.00 480.00

11 补003 侧入式雨水斗 DN100 个 4.000 120.00 120.00 480.00 480.00

12 10-1-278 PVC-U塑料排水管 De110 m 60.000 44.89 13.44 27.54 2693.40 806.40 1652.40

13 10-1-277 PVC-U塑料排水管 De75 m 2.000 29.02 11.09 14.71 58.04 22.18 29.42

14 10-1-276 PVC-U塑料排水管 De50 m 1.000 20.13 9.09 8.39 20.13 9.09 8.39

15
6-1-16*J0.3

换

刚性防水套管制作、安装 DN150mm以内`若设

计要求穿楼板的管道要安装刚性防水套管
个 4.000 107.27 43.63 35.36 11.85 429.08 174.52 141.44 47.40

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

给排水工程概算表

单位工程名称:给排水 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 6-2-3 脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程 工日 9.070 7.74 1.86 5.34 70.20 16.87 48.43

合    计 14296.56 1368.44 12463.91 50.24

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:给排水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 PPR给水管DN20 m 6.096 4.75 28.96

2 坐便器 套 1.010 1300.00 1313.00

3 87型雨水斗DN100 个 4.000 120.00 480.00

4 PVC-U塑料排水管 De110 m 51.600 16.65 859.14

5 PVC-U塑料排水管 De75 m 1.960 9.06 17.76

6 PVC-U塑料排水管 De50 m 1.012 5.23 5.29

7 成品室外水表井 DN25 只 1.000 3000.00 3000.00

8 远传智能水表 DN20 只 1.000 355.00 355.00

9 螺纹阀门DN20 个 1.010 58.97 59.56

10 Z15W-10T型内螺纹铜闸阀 DN20 个 1.010 29.58 29.88

11 成品淋浴器 套 1.010 1000.00 1010.00

12 三角阀 DN15 个 2.020 13.45 27.17

13 容积式热水器 50L 台 1.000 2500.00 2500.00

14 4“单柄水嘴台下式洗脸盆 套 2.020 600.00 1212.00

15 侧入式雨水斗 DN100 个 4.000 120.00 480.00

合  计 11377.76

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 1223.37

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 294.45

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 16.72

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 3.65

三 总价综合费用 1×38.95% 116.11

四 概算其他费用 2+3+4 45.43

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 18.31

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 27.12

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 1401.63

六 税金 五 × 税费 126.15

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 1527.78

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防水工程概算表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消防 1240.09 325.86 815.56 2.91

1 5-1-22 灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火器,4kg/具) 套 3.000 407.79 107.28 268.01 0.97 1223.37 321.84 804.03 2.91

2 6-2-4 脚手架搭拆费 第五章 消防工程 工日 2.160 7.74 1.86 5.34 16.72 4.02 11.53

合    计 1240.09 325.86 815.56 2.91

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防水 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1
灭火器箱(含2具磷酸铵盐干粉灭火

器,4kg/具)
套 3.000 263.58 790.74

合  计 790.74

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 549.40

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 92.90

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 3.02

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 0.66

三 总价综合费用 1×38.95% 36.44

四 概算其他费用 2+3+4 19.73

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 7.95

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 11.78

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 608.59

六 税金 五 × 税费 54.77

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 663.36

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

暖通工程概算表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

通风及防排烟 552.42 100.67 419.32 2.39

1 3-4-7
吸顶式房间通风器-BLD10-12 风量160M3/H 

风压40PA 功率0.018KW 220V风机自带逆止阀
台 1.000 341.64 31.29 301.24 341.64 31.29 301.24

2 3-6-12 防雨百叶-160*160 个 1.000 86.17 12.81 69.47 0.12 86.17 12.81 69.47 0.12

3 3-1-2 镀锌钢板矩形风管(咬口)0.5mm m2 0.840 136.55 63.65 50.83 2.70 114.70 53.47 42.70 2.27

4 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 0.650 10.60 3.65 5.89 6.89 2.37 3.83

5 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 0.650 4.64 1.12 3.20 3.02 0.73 2.08

合    计 552.42 100.67 419.32 2.39

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:暖通 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1

吸顶式房间通风器-BLD15-34 风量

300M3/H 风压100PA 功率0.05KW 220V风

机自带逆止阀

台 1.000 300.00 300.00

2 镀锌薄钢板 0.5mm ㎡ 0.956 20.64 19.73

3 防雨百叶-160*160 个 1.000 65.78 65.78

合  计 385.51

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 15289.41

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 596.39

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 20.00

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 4.35

三 总价综合费用 1×38.95% 233.99

四 概算其他费用 2+3+4 520.71

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 209.84

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 310.87

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 16064.11

六 税金 五 × 税费 1445.77

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 17509.88

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

分体式空调工程概算表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

分体空调 15309.41 663.04 14453.46

1 3-3-1 分体空调-1.7KW,220V 台 1.000 4010.93 160.62 3803.57 4010.93 160.62 3803.57

2 3-3-1 分体空调-0.9KW，220V 台 1.000 2210.93 160.62 2003.57 2210.93 160.62 2003.57

3 3-3-1 分体空调-2.5KW，220V 台 2.000 4510.93 160.62 4303.57 9021.86 321.24 8607.14

4 3-8-2 通风空调系统调试费 工日 4.310 10.60 3.65 5.89 45.69 15.73 25.39

5 6-2-2 脚手架搭拆费 第三章通风空调安装工程 工日 4.310 4.64 1.12 3.20 20.00 4.83 13.79

合    计 15309.41 663.04 14453.46

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:分体式空调 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 分体空调-1.7KW,220V 台(套) 1.000 3800.00 3800.00

2 分体空调-2.5KW，220V 台(套) 2.000 4300.00 8600.00

3 分体空调-0.9KW，220V 台(套) 1.000 2000.00 2000.00

合  计 14400.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 61332.84

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 16927.54

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 732.40

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 159.73

三 总价综合费用 1×38.95% 6655.49

四 概算其他费用 2+3+4 2302.14

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 927.73

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 1374.41

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 71022.87

六 税金 五 × 税费 6392.06

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 77414.93

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

照明配电 62065.24 17802.33 37806.88 963.36

1 2-2-12 照明配电箱 台 1.000 3456.03 276.84 3082.52 12.25 3456.03 276.84 3082.52 12.25

2 2-2-11 消防配电箱 台 1.000 13915.20 476.06 13180.10 91.64 13915.20 476.06 13180.10 91.64

3 4-13-301 单、双、三联单控开关250V,10A 套 15.000 25.56 7.30 16.13 383.40 109.50 241.95

4 4-13-326 二,三极插座250V,10A 套 15.000 27.75 8.61 16.63 416.25 129.15 249.45

5 4-13-326 单相空调插座 套 3.000 27.75 8.61 16.63 83.25 25.83 49.89

6 2-3-9 双管LED灯 2*20W 套 25.000 176.69 17.88 153.61 4417.25 447.00 3840.25

7 2-3-14 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 15.000 197.85 22.16 168.64 0.46 2967.75 332.40 2529.60 6.90

8 2-3-9 吸顶灯 LED 12W 套 4.000 126.19 17.88 103.11 504.76 71.52 412.44

9 4-12-5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 500.000 3.08 0.67 2.21 1540.00 335.00 1105.00

10 4-12-6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 500.000 4.11 0.62 3.31 2055.00 310.00 1655.00

11 4-12-7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 500.000 5.54 0.62 4.74 2770.00 310.00 2370.00

12 4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤20
m 20.000 19.30 5.75 11.81 0.05 386.00 115.00 236.20 1.00

13 4-11-36
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤25
m 20.000 26.60 6.98 17.50 0.07 532.00 139.60 350.00 1.40

14 4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤32
m 20.000 33.22 7.42 23.55 0.07 664.40 148.40 471.00 1.40

15 4-11-38
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤40
m 20.000 43.28 11.92 27.77 0.09 865.60 238.40 555.40 1.80

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

电气工程概算表

单位工程名称:电气 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 4-11-39
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤50
m 10.000 52.38 12.71 35.87 0.08 523.80 127.10 358.70 0.80

17 4-11-42
砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径

（DN）≤100
m 10.000 109.79 29.16 71.88 0.20 1097.90 291.60 718.80 2.00

18 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 500.000 40.63 23.69 8.72 1.00 20315.00 11845.00 4360.00 500.00

19 2-5-2 总等电位端子箱 个 1.000 183.29 49.02 120.00 183.29 49.02 120.00

20 2-5-3 局部等电位端子箱 个 2.000 84.99 3.13 80.95 169.98 6.26 161.90

21 2-5-36 接地装置 系统 1.000 256.06 152.87 3.79 41.76 256.06 152.87 3.79 41.76

22 2-1-33 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 系统 2.000 231.23 151.98 3.79 23.75 462.46 303.96 7.58 47.50

23 2-1-38 电气装置调试 事故照明切换装置调试 套（台） 1.000 163.05 93.27 2.27 30.70 163.05 93.27 2.27 30.70

24 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 118.320 6.19 1.49 4.27 732.40 176.30 505.23

25 4-11-212 暗装接线盒 个 44.000 8.99 3.07 5.03 395.56 135.08 221.32

26 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 33.000 8.73 3.23 4.56 288.09 106.59 150.48

27 2-5-1 建筑物防雷接地（综合） m2 320.300 7.87 3.28 2.71 0.70 2520.76 1050.58 868.01 224.21

合    计 62065.24 17802.33 37806.88 963.36

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:电气 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 总等电位端子箱 个 1.000 120.00 120.00

2 等电位端子箱 个 2.000 80.00 160.00

3 单、双、三联单控开关250V,10A 只 15.300 15.00 229.50

4 二,三极插座250V,10A 套 15.300 15.00 229.50

5 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-2.5 m 580.000 1.90 1099.10

6 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-4 m 550.000 3.00 1647.80

7 阻燃铜芯绝缘导线WDZC-BYJ-6 m 550.000 4.30 2366.10

8 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 20.600 10.29 212.07

9 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 20.600 14.71 302.98

10 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 20.600 20.44 421.12

11 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 20.600 23.54 484.91

12 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 10.300 31.69 326.40

13 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 m 10.300 63.50 654.05

14 热镀锌扁钢 -40X4 m 525.000 7.88 4137.00

15 照明配电箱 台 1.000 3000.00 3000.00

16 防水吸顶灯 12W (IP66) 套 15.150 160.00 2424.00

17 吸顶灯 LED 12W 套 4.040 100.00 404.00

18 消防配电箱 台 1.000 13000.00 13000.00

19 双管LED灯 2*20W 套 25.250 150.00 3787.50

20 单相空调插座 套 3.060 15.00 45.90

合  计 35051.93

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 205003.23

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 5381.54

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 190.05

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费) 42.27

三 总价综合费用 1×38.95% 2112.57

四 概算其他费用 2+3+4 6944.75

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 2798.63

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 4146.12

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 214250.60

六 税金 五 × 税费 19282.55

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 233533.15

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

消防电工程概算表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

消防电 205193.28 4711.25 197561.68 1178.33

1 5-2-1 图形显示装置 台 1.000 15907.81 447.00 15205.31 95.38 15907.81 447.00 15205.31 95.38

2 5-2-1 联动控制主机 台 3.000 20907.81 447.00 20205.31 95.38 62723.43 1341.00 60615.93 286.14

3 5-2-11 广播区域控制盘+广播功率放大器+广播音箱 台 1.000 20050.65 27.12 20013.31 1.77 20050.65 27.12 20013.31 1.77

4 5-2-1 火灾报警控制器 台 1.000 30907.81 447.00 30205.31 95.38 30907.81 447.00 30205.31 95.38

5
5-2-1*J0.7

换
电气火灾监控器 台 1.000 20635.47 312.90 20143.71 66.77 20635.47 312.90 20143.71 66.77

6
5-2-1*J0.7

换
消防电源监控器 台 1.000 20635.47 312.90 20143.71 66.77 20635.47 312.90 20143.71 66.77

7
5-2-1*J0.7

换
应急照明控制主机 台 1.000 15635.47 312.90 15143.71 66.77 15635.47 312.90 15143.71 66.77

8
5-2-1*J0.7

换
防火门监控器 台 1.000 15635.47 312.90 15143.71 66.77 15635.47 312.90 15143.71 66.77

9 5-3-1 自动报警系统调试 系统 1.000 2871.65 1150.88 817.04 432.58 2871.65 1150.88 817.04 432.58

10 6-2-1
脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备

安装工程
工日 31.310 6.07 1.49 4.15 190.05 46.65 129.94

合    计 205193.28 4711.25 197561.68 1178.33

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:消防电 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 图形显示装置 台 1.000 15000.00 15000.00

2 联动控制主机 台 3.000 20000.00 60000.00

3
广播区域控制盘+广播功率放大器+广播音

箱
台 1.000 20000.00 20000.00

4 火灾报警控制器 台 1.000 30000.00 30000.00

5 电气火灾监控器 台 1.000 20000.00 20000.00

6 消防电源监控器 台 1.000 20000.00 20000.00

7 应急照明控制主机 台 1.000 15000.00 15000.00

8 防火门监控器 台 1.000 15000.00 15000.00

合  计 195000.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:区域电 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 13054300.85

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 2191222.55

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费)

三 总价综合费用 1×38.95% 853481.18

四 概算其他费用 2+3+4 465910.70

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 187755.06

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 278155.64

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 14373692.73

六 税金 五 × 税费 1293632.35

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 15667325.08

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

区域电工程概算表

单位工程名称:区域电 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

1 2-2-11 路灯配电箱IP65 台 2.000 5915.20 476.06 5180.10 91.64 11830.40 952.12 10360.20 183.28

2 2-3-26 高杆路灯 LED 150W  杆高6m 套 150.000 4889.04 245.00 4381.01 145.81 733356.00 36750.00 657151.50 21871.50

3 2-3-26 高杆投射灯 LED 3000W  杆高15m 套 15.000 8929.04 245.00 8421.01 145.81 133935.60 3675.00 126315.15 2187.15

4 2-4-10 电力电缆 YJV22-1-2*6 m 18000.000 33.08 11.39 16.09 1.74 595440.00 205020.00 289620.00 31320.00

5 2-4-34 RC热镀锌钢管 DN50 m 6000.000 44.36 6.27 34.75 1.15 266160.00 37620.00 208500.00 6900.00

6 2-4-35 RC热镀锌钢管 DN100 m 30000.000 78.55 6.95 67.99 1.21 2356500.00 208500.00 2039700.00 36300.00

7 4-9-55 热镀锌扁钢 -25X4 m 25000.000 38.53 23.69 6.62 1.00 963250.00 592250.00 165500.00 25000.00

8 4-9-55 热镀锌扁钢 -40X4 m 10000.000 40.63 23.69 8.72 1.00 406300.00 236900.00 87200.00 10000.00

9 A11-24*J2换 电缆井 座 21.000 4619.13 2339.12 1496.24 80.71 97001.73 49121.52 31421.04 1694.91

10 补项001 消防报警干线 项 1.000 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00

11 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZAN-YJV-8.7/15-3*120 m 800.000 351.91 11.39 334.92 1.74 281528.00 9112.00 267936.00 1392.00

12 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZAN-YJV-8.7/15-3*70 m 700.000 229.02 11.39 212.03 1.74 160314.00 7973.00 148421.00 1218.00

13 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-1-3*185+2*95 m 4600.000 532.42 11.39 515.43 1.74 2449132.00 52394.00 2370978.00 8004.00

14 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-1-4*185+1*95 m 1200.000 594.68 11.39 577.69 1.74 713616.00 13668.00 693228.00 2088.00

15 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-1-4*150+1*70 m 300.000 475.94 11.39 458.95 1.74 142782.00 3417.00 137685.00 522.00

16 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-1-4*120+1*70 m 100.000 406.02 11.39 389.03 1.74 40602.00 1139.00 38903.00 174.00

17 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-1-4*95+1*50 m 1000.000 321.09 11.39 304.10 1.74 321090.00 11390.00 304100.00 1740.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

区域电工程概算表

单位工程名称:区域电 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

18 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZA-YJV-1-4*185+1*95 m 500.000 600.34 11.39 583.35 1.74 300170.00 5695.00 291675.00 870.00

19 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZA-YJV-1-4*150+1*70 m 600.000 480.42 11.39 463.43 1.74 288252.00 6834.00 278058.00 1044.00

20 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZA-YJV-1-4*35+1*16 m 600.000 133.43 11.39 116.44 1.74 80058.00 6834.00 69864.00 1044.00

21 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZAN-YJV-1-3*185+2*95 m 500.000 563.45 11.39 546.46 1.74 281725.00 5695.00 273230.00 870.00

22 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZAN-YJV-1-3*150+2*70 m 500.000 445.78 11.39 428.79 1.74 222890.00 5695.00 214395.00 870.00

23 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZAN-YJV-1-3*95+2*50 m 600.000 307.85 11.39 290.86 1.74 184710.00 6834.00 174516.00 1044.00

24 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZAN-YJV-1-3*50+2*25 m 600.000 169.42 11.39 152.43 1.74 101652.00 6834.00 91458.00 1044.00

25 2-4-10 铜芯电力电缆敷设ZAN-YJV-1-4*35+1*16 m 6000.000 139.21 11.39 122.22 1.74 835260.00 68340.00 733320.00 10440.00

26 4-8-110
户内浇注式电力电缆终端头制作、安装 10kV

以下终端头（截面mm2以下）120
个 4.000 1525.65 121.58 1368.69 6102.60 486.32 5474.76

27 4-8-101
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端

头（1kV以下截面mm2以下）240
个 32.000 263.16 67.65 175.82 8421.12 2164.80 5626.24

28 A1-1 挖掘机挖一般土方 装车 一、二类土 m3 25200.000 5.45 1.21 3.06 137340.00 30492.00 77112.00

29
A1-11+1-

12*24换
自卸汽车运土方 ~运距25000（m) m3 7560.000 57.89 0.36 45.28 437648.40 2721.60 342316.80

30 E4-65 回填土机械夯实 m3 17640.000 16.85 11.25 1.79 297234.00 198450.00 31575.60

合    计 13054300.85 1816957.36 9914635.89 618825.24

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:区域电 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 RC热镀锌钢管 DN100 m 30900.000 63.50 1962150.00

2 RC热镀锌钢管 DN50 m 6180.000 31.69 195839.87

3 高杆投射灯 LED 3000W  杆高15m 套 15.150 8000.00 121200.00

4 高杆路灯 LED 150W  杆高6m 套 151.500 4000.00 606000.00

5 热镀锌扁钢 -25X4 m 26250.000 5.88 154350.00

6 热镀锌扁钢 -40X4 m 10500.000 7.88 82740.00

7 电力电缆ZAN-YJV-1-4*35+1*16 m 6060.000 120.21 728481.08

8 电力电缆ZAN-YJV-8.7/15-3*120 m 808.000 330.81 267291.01

9 电力电缆ZAN-YJV-1-3*185+2*95 m 505.000 540.25 272825.29

10 电力电缆ZB-YJV-1-4*95+1*50 m 1010.000 300.29 303294.92

11 电力电缆ZA-YJV-1-4*185+1*95 m 505.000 576.77 291268.85

12 电力电缆ZB-YJV-1-3*185+2*95 m 4646.000 509.52 2367239.21

13 电力电缆ZAN-YJV-1-3*95+2*50 m 606.000 287.18 174030.60

14 电力电缆ZB-YJV-1-4*120+1*70 m 101.000 384.38 38822.48

15 电力电缆ZA-YJV-1-4*35+1*16 m 606.000 114.49 69379.12

16 电力电缆ZAN-YJV-8.7/15-3*70 m 707.000 209.13 147852.36

17 电力电缆ZAN-YJV-1-3*150+2*70 m 505.000 423.74 213990.87

18 电力电缆ZB-YJV-1-4*185+1*95 m 1212.000 571.17 692255.62

19 电力电缆ZA-YJV-1-4*150+1*70 m 606.000 458.04 277574.66

20 电力电缆ZAN-YJV-1-3*50+2*25 m 606.000 150.12 90973.75

21 电力电缆ZB-YJV-1-4*150+1*70 m 303.000 453.60 137441.41

22 电力电缆 YJV22-1-2*6 m 18180.000 15.12 274954.32

23 路灯配电箱IP65 台 2.000 5000.00 10000.00

24 消防报警干线 项 1.000 200000.00 200000.00

合  计 9679955.42

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:室外给排水 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 4581129.62

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 480360.30

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费)

三 总价综合费用 1×38.95% 187100.34

四 概算其他费用 2+3+4 159735.70

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 64371.10

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 95364.60

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 4927965.66

六 税金 五 × 税费 443516.91

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 5371482.57

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

室外给排水工程概算表

单位工程名称:室外给排水 第1页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

给水、消防部分 2037196.45 112375.07 1884183.82 6138.12

1 5-1-25 室外地上式消火栓  SS100/65 套 13.000 1601.55 75.99 1498.34 3.88 20820.15 987.87 19478.42 50.44

2 5-1-28 SQS100-B地上式消防水泵接合器 套 4.000 1463.14 150.34 1263.59 4.15 5852.56 601.36 5054.36 16.60

3 D5-644 室外水表井 DN150/DN200 座 2.000 9093.87 2043.97 6242.24 166.75 18187.74 4087.94 12484.48 333.50

4 D5-639 地面操作砖砌圆形立式闸阀井 DN200 座 8.000 5110.65 1136.80 3547.22 75.31 40885.20 9094.40 28377.76 602.48

5
D5-639*J0.7

换
地面操作砖砌圆形立式闸阀井 DN150 座 15.000 3577.44 795.76 2483.05 52.71 53661.60 11936.40 37245.75 790.65

6
D5-639*J0.6

换
地面操作砖砌圆形立式闸阀井 DN80 座 10.000 3066.38 682.08 2128.33 45.18 30663.80 6820.80 21283.30 451.80

7
D5-639*J0.5

换
地面操作砖砌圆形立式闸阀井 DN65 座 5.000 2555.32 568.40 1773.61 37.65 12776.60 2842.00 8868.05 188.25

8 4-2-69 室外洒水栓DN20 由景观根据实际情况调整 个 30.000 76.46 12.81 59.29 0.48 2293.80 384.30 1778.70 14.40

9 D5-401 钢丝网骨架聚乙烯给水管 DN65 m 1500.000 104.85 14.04 86.31 0.32 157275.00 21060.00 129465.00 480.00

10 D5-466 钢丝网骨架聚乙烯给水管 DN100 m 200.000 236.15 12.62 218.85 0.77 47230.00 2524.00 43770.00 154.00

11 D5-466 钢丝网骨架聚乙烯给水管 DN150 m 2600.000 396.84 12.62 379.54 0.77 1031784.00 32812.00 986804.00 2002.00

12 D5-467 钢丝网骨架聚乙烯给水管 DN200 m 1200.000 509.72 14.43 489.97 0.86 611664.00 17316.00 587964.00 1032.00

13 D5-460 PE管 DN<50 m 200.000 20.51 9.54 8.05 0.11 4102.00 1908.00 1610.00 22.00

污水部分 597238.68 165187.13 366658.87 13618.82

14
A11-51*J1.2

换
12#化粪池国标钢筋混凝土化粪池 座 2.000 101097.46 45406.40 37351.38 4031.05 202194.92 90812.80 74702.76 8062.10

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

室外给排水工程概算表

单位工程名称:室外给排水 第2页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

15
A11-51*J1.3

换
13#化粪池国标钢筋混凝土化粪池 座 1.000 109522.26 49190.27 40464.00 4366.97 109522.26 49190.27 40464.00 4366.97

16 补003 塑料污水检查井 座 60.000 2500.00 2500.00 150000.00 150000.00

17 A11-44 国标3#钢筋混凝土隔油池 座 1.000 29921.50 13649.06 10787.11 1189.75 29921.50 13649.06 10787.11 1189.75

18 D5-561 HDPE双壁波纹排水管 DN300  承插连接 m 1500.000 70.40 7.69 60.47 105600.00 11535.00 90705.00

雨水部分 1946694.49 109142.45 1635808.48 133711.88

19 D5-568 HDPE双壁波纹排水管 DN200  承插连接 m 800.000 53.38 6.44 45.07 42704.00 5152.00 36056.00

20 D5-569 HDPE双壁波纹排水管 DN300  承插连接 m 500.000 75.13 7.69 65.20 37565.00 3845.00 32600.00

21 D5-570 HDPE双壁波纹排水管 DN400  承插连接 m 700.000 123.38 9.71 110.84 86366.00 6797.00 77588.00

22 D5-571 HDPE双壁波纹排水管 DN500  承插连接 m 700.000 187.13 10.89 171.48 1.25 130991.00 7623.00 120036.00 875.00

23 D5-564 HDPE双壁波纹排水管 DN600  承插连接 m 510.000 64.97 13.01 44.67 2.74 33134.70 6635.10 22781.70 1397.40

24 D5-769 成品单塑料箅雨水口 个 160.000 578.04 46.52 517.98 92486.40 7443.20 82876.80

25 补004 塑料雨水检查井 个 70.000 2500.00 2500.00 175000.00 175000.00

26 补005 PP模块调蓄池 10mX6mX3m 座 2.000 200000.00 200000.00 400000.00 400000.00

27 补006 PP模块调蓄池 6mX3mX3m 座 2.000 150000.00 150000.00 300000.00 300000.00

28 补007 PP模块调蓄池 6mX5mX3m 座 1.000 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00

29 4-2-68
地埋一体机 内置过滤器,消毒加药装置等,处

理量15T/H
套 1.000 132500.42 3050.78 127415.73 871.60 132500.42 3050.78 127415.73 871.60

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

室外给排水工程概算表

单位工程名称:室外给排水 第3页 共3页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

30 1-4-29 排污泵 Q=20m3/h,H=15m,N=3kW 台 1.000 3707.06 119.35 3532.57 15.52 3707.06 119.35 3532.57 15.52

31 1-4-29 提升泵 Q=15m3/h,H=15m,N=1.5kW 台 2.000 8707.06 119.35 8532.57 15.52 17414.12 238.70 17065.14 31.04

32 1-4-1 变频回用泵 Q=15m3/h,H=35m,N=3kW 台 2.000 21304.07 624.46 20428.27 52.94 42608.14 1248.92 40856.54 105.88

33 补008 玻璃钢清水池 直径2.2米,高度2.5米 m3 8.000 10000.00 10000.00 80000.00 80000.00

34 A1-1 挖掘机挖一般土方 装车 一、二类土 m3 7287.000 5.45 1.21 3.06 39714.15 8817.27 22298.22

35
A1-11+1-

12*24换
自卸汽车运土方 ~运距25000（m) m3 2186.100 57.89 0.36 45.28 126553.33 787.00 98986.61

36 E4-65 回填土机械夯实 m3 5100.900 16.85 11.25 1.79 85950.17 57385.13 9130.61

合    计 4581129.62 386704.65 3886651.17 153468.82

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:室外给排水 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 室外地上式消火栓  SS100/65 套 13.000 1398.00 18174.00

2 SQS100-B地上式消防水泵接合器 套 4.000 1119.00 4476.00

3
室外洒水栓DN20 由景观根据实际情况调

整
个 30.300 50.00 1515.00

4 塑料管件（电熔熔接）φ160 个 34.800 14.90 518.52

5 胶圈电熔双密封管件（RESF）DN150 个 452.400 58.50 26465.40

6 胶圈电熔双密封管件（RESF）DN200 个 205.200 68.80 14117.76

7 钢丝网骨架聚乙烯给水管 DN200 m 1200.000 476.11 571327.44

8 钢丝网骨架聚乙烯给水管 DN150 m 2600.000 367.26 954867.16

9 钢丝网骨架聚乙烯给水管 DN100 m 200.000 214.16 42831.86

10 钢丝网骨架聚乙烯给水管 DN65 m 1522.500 82.07 124952.79

11 衬塑镀锌钢管接头DN65 个 244.500 8.00 1956.00

12 塑料管件φ50 个 56.200 5.00 281.00

13 PE管 DN<50 m 200.000 5.38 1076.00

14 塑料污水检查井 座 60.000 2500.00 150000.00

15 HDPE双壁波纹排水管 DN300  m 1522.500 54.38 82793.55

16 HDPE双壁波纹排水管 DN200 m 812.000 35.95 29191.40

17 HDPE双壁波纹排水管 DN300 m 507.500 54.38 27597.85

18 HDPE双壁波纹排水管 DN400 m 710.500 94.93 67447.77

19 HDPE双壁波纹排水管 DN500 m 710.500 148.00 105154.00

20 HDPE双壁波纹排水管 DN600 DN600 个 103.530 201.00 20809.53

21 成品单塑料箅雨水口 个 160.000 500.00 80000.00

22 塑料雨水检查井 个 70.000 2500.00 175000.00

23
地埋一体机 内置过滤器,消毒加药装置

等,处理量15T/H
台 1.000 127256.64 127256.64

24 排污泵 Q=20m3/h,H=15m,N=3kW 台 1.000 3500.00 3500.00

25 提升泵 Q=15m3/h,H=15m,N=1.5kW 台 2.000 8500.00 17000.00

26 减振器 个 8.000 70.00 560.00

27 变频回用泵 Q=15m³/h,H=35m,N=3kW 台 2.000 20000.00 40000.00

28 PP模块调蓄池 10mX6mX3m 座 2.000 200000.00 400000.00

29 PP模块调蓄池 6mX3mX3m 座 2.000 150000.00 300000.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:室外给排水 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 PP模块调蓄池 6mX5mX3m 座 1.000 120000.00 120000.00

31 玻璃钢清水池 直径2.2米,高度2.5米 m3 8.000 10000.00 80000.00

合  计 3588869.67

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:体育馆-变配电（总配） 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 5568017.65

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 80688.45

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费)

三 总价综合费用 1×38.95% 31428.15

四 概算其他费用 2+3+4 187581.44

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 75592.52

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 111988.92

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 5787027.24

六 税金 五 × 税费 520832.45

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 6307859.69

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

体育馆-变配电（总配）工程概算表

单位工程名称:体育馆-变配电（总配） 第1页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

变电所 5568017.65 75318.27 5454076.48 12707.42

1 2-1-24 高压柜KYN28-12 台 14.000 124388.74 725.33 123209.17 184.92 1741442.36 10154.62 1724928.38 2588.88

2 2-1-9 变压器SCB13-1000KVA 10/0.4KV 台 1.000 219412.61 2397.41 215367.52 722.48 219412.61 2397.41 215367.52 722.48

3 2-1-9 变压器SCB13-800KVA 10/0.4KV 台 1.000 159412.61 2397.41 155367.52 722.48 159412.61 2397.41 155367.52 722.48

4 2-2-5 低压进线柜GCK 台 2.000 71156.38 610.01 70213.07 118.47 142312.76 1220.02 140426.14 236.94

5 2-2-5
全效电能质量柜GCK 无功补偿容量200KVAR,

有源滤波50A
台 3.000 151156.38 610.01 150213.07 118.47 453469.14 1830.03 450639.21 355.41

6 2-2-5
馈电柜(消防负荷,所有开关过载报警,不跳

闸)GCK
台 4.000 81156.38 610.01 80213.07 118.47 324625.52 2440.04 320852.28 473.88

7 2-2-5 馈电柜(普通非消防负荷)GCK 台 5.000 61156.38 610.01 60213.07 118.47 305781.90 3050.05 301065.35 592.35

8 2-2-5 馈电柜(重要非消防负荷)GCK 台 2.000 101156.38 610.01 100213.07 118.47 202312.76 1220.02 200426.14 236.94

9 组价 配电室标化、绝缘用具、模拟板等 项 1.000 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00

10 2-2-23 XLC-II-3000A/35 m 50.000 5622.20 112.45 5450.82 19.93 281110.00 5622.50 272541.00 996.50

11 2-2-21 XLC-II-1250A/35 m 50.000 2268.35 65.72 2163.20 15.44 113417.50 3286.00 108160.00 772.00

12 2-2-8 直流屏 DC220V-100Ah 台 1.000 30866.97 488.27 30157.85 59.89 30866.97 488.27 30157.85 59.89

13 2-2-7 控制屏 台 1.000 51101.09 581.70 50211.84 105.15 51101.09 581.70 50211.84 105.15

14 补002 微机综合保护装置 套 1.000 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00

15 2-1-2
室内变配电装置附属设施安装 变配电站10kV

（容量kV·A） ≤2000
座 1.000 90652.43 17850.20 65813.25 1364.52 90652.43 17850.20 65813.25 1364.52

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-9】

体育馆-变配电（总配）工程概算表

单位工程名称:体育馆-变配电（总配） 第2页 共2页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 2-4-10 电力电缆市政进线 YJV22-8.7/15-3*240 m 2000.000 611.05 11.39 594.06 1.74 1222100.00 22780.00 1188120.00 3480.00

合    计 5568017.65 75318.27 5454076.48 12707.42

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:体育馆-变配电（总配） 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 电力电缆市政进线 YJV22-8.7/15-3*240 m 2020.000 587.37 1186493.46

2 控制电缆 m 52.780 15.92 840.36

3 矩形铜母线 m·单片 78.116 571.52 44644.86

4 XLC-II-1250A/35 m 50.000 2125.00 106250.00

5 XLC-II-3000A/35 m 50.000 5400.00 270000.00

6 电缆终端盒 套 8.160 1200.00 9792.00

7 变压器SCB13-1000KVA 10/0.4KV IP30 台 1.000 215000.00 215000.00

8 变压器SCB13-800KVA 10/0.4KV IP30 台 1.000 155000.00 155000.00

9 高压柜KYN28-12 台 14.000 120000.00 1680000.00

10 控制屏 台 1.000 50000.00 50000.00

11 直流屏 DC220V-100Ah 台 1.000 30000.00 30000.00

12 成套配电箱 台 1.000 3000.00 3000.00

13 低压进线柜GCK 台 2.000 70000.00 140000.00

14
全效电能质量柜GCK 无功补偿容量

200KVAR,有源滤波50A
台 3.000 150000.00 450000.00

15 馈电柜(普通非消防负荷)GCK 台 5.000 60000.00 300000.00

16
馈电柜(消防负荷,所有开关过载报警,不

跳闸)GCK300A 外壳防护不应低于IP3X
台 4.000 80000.00 320000.00

17 馈电柜(重要非消防负荷)GCK 台 2.000 100000.00 200000.00

18 微机综合保护装置 套 1.000 200000.00 200000.00

合  计 5361020.68

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:图书馆-变配电 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 3589749.03

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 53243.19

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费)

三 总价综合费用 1×38.95% 20738.22

四 概算其他费用 2+3+4 120951.33

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 48741.58

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 72209.75

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 3731438.58

六 税金 五 × 税费 335829.47

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 4067268.05

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

图书馆-变配电工程概算表

单位工程名称:图书馆-变配电 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

变电所 3589749.03 50333.86 3514521.66 7791.82

1 2-1-10 变压器SCB13-1600KVA 10/0.4KV IP30 台 2.000 314496.49 2611.82 310112.29 769.86 628992.98 5223.64 620224.58 1539.72

2 2-1-24 高压柜 XGN-12F 台 4.000 130788.74 725.33 129609.17 184.92 523154.96 2901.32 518436.68 739.68

3 2-2-5 低压进线柜GCK 台 2.000 71156.38 610.01 70213.07 118.47 142312.76 1220.02 140426.14 236.94

4 2-2-5
全效电能质量柜GCK 无功补偿容量250KVAR,

有源滤波50A
台 4.000 181156.38 610.01 180213.07 118.47 724625.52 2440.04 720852.28 473.88

5 2-2-5
馈电柜(消防负荷,所有开关过载报警,不跳

闸)GCK
台 2.000 81156.38 610.01 80213.07 118.47 162312.76 1220.02 160426.14 236.94

6 2-2-5 馈电柜(普通非消防负荷)GCK 台 6.000 61156.38 610.01 60213.07 118.47 366938.28 3660.06 361278.42 710.82

7 2-2-5 馈电柜(重要非消防负荷)GCK 台 1.000 101156.38 610.01 100213.07 118.47 101156.38 610.01 100213.07 118.47

8 组价 配电室标化、绝缘用具、模拟板等 项 1.000 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00

9 2-2-23 XLC-II-3000A/35 m 50.000 5622.20 112.45 5450.82 19.93 281110.00 5622.50 272541.00 996.50

10 2-2-23 XLC-II-2500A/35 m 50.000 4743.20 112.45 4571.82 19.93 237160.00 5622.50 228591.00 996.50

11 2-2-8 直流屏 DC220V-100Ah 台 1.000 30866.97 488.27 30157.85 59.89 30866.97 488.27 30157.85 59.89

12 2-2-7 控制屏 台 1.000 51101.09 581.70 50211.84 105.15 51101.09 581.70 50211.84 105.15

13 补002 微机综合保护装置 套 1.000 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00

14 2-1-3
室内变配电装置附属设施安装 变配电站10kV

（容量kV·A） ≤4000
座 1.000 110017.33 20743.78 81162.66 1577.33 110017.33 20743.78 81162.66 1577.33

合    计 3589749.03 50333.86 3514521.66 7791.82

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:图书馆-变配电 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 变压器SCB13-1600KVA 10/0.4KV IP30 台 2.000 309734.51 619469.03

2 高压柜 XGN-12F 台 4.000 126400.00 505600.00

3 低压进线柜GCK 台 2.000 70000.00 140000.00

4
馈电柜(消防负荷,所有开关过载报警,不

跳闸)GCK300A 外壳防护不应低于IP3X
台 2.000 80000.00 160000.00

5 馈电柜(普通非消防负荷)GCK 台 6.000 60000.00 360000.00

6 XLC-II-3000A/35 m 50.000 5400.00 270000.00

7 XLC-II-2500A/35 m 50.000 4521.00 226050.00

8 电缆终端盒 套 10.200 1200.00 12240.00

9 矩形铜母线 m·单片 28.593 571.52 16341.47

10 控制电缆 m 75.110 15.92 1195.90

11 成套配电箱 台 1.000 3000.00 3000.00

12 直流屏 DC220V-100Ah 台 1.000 30000.00 30000.00

13 控制屏 台 1.000 50000.00 50000.00

14
全效电能质量柜GCK 无功补偿容量

250KVAR,有源滤波50A
台 4.000 180000.00 720000.00

15 馈电柜(重要非消防负荷)GCK 台 1.000 100000.00 100000.00

16 微机综合保护装置 套 1.000 200000.00 200000.00

合  计 3413896.40

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:教师公寓-变配电 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 2611213.25

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费) 47749.89

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费)

三 总价综合费用 1×38.95% 18598.58

四 概算其他费用 2+3+4 88098.70

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 35502.46

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 52596.24

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 2717910.53

六 税金 五 × 税费 244611.95

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 2962522.48

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

教师公寓-变配电工程概算表

单位工程名称:教师公寓-变配电 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

变电所 2611213.25 45128.50 2543748.84 6998.68

1 2-1-9 变压器SCB13-800KVA 10/0.4KV IP30 台 2.000 159412.61 2397.41 155367.52 722.48 318825.22 4794.82 310735.04 1444.96

2 2-1-24 高压柜 XGN-12F 台 4.000 130788.74 725.33 129609.17 184.92 523154.96 2901.32 518436.68 739.68

3 2-2-5 低压进线柜GCK 台 2.000 71156.38 610.01 70213.07 118.47 142312.76 1220.02 140426.14 236.94

4 2-2-5
全效电能质量柜GCK 无功补偿容量200KVAR,

有源滤波50A
台 2.000 151156.38 610.01 150213.07 118.47 302312.76 1220.02 300426.14 236.94

5 2-2-5
馈电柜(消防负荷,所有开关过载报警,不跳

闸)GCK
台 2.000 81156.38 610.01 80213.07 118.47 162312.76 1220.02 160426.14 236.94

6 2-2-5 馈电柜(普通非消防负荷)GCK 台 4.000 61156.38 610.01 60213.07 118.47 244625.52 2440.04 240852.28 473.88

7 2-2-5 馈电柜(重要非消防负荷)GCK 台 1.000 101156.38 610.01 100213.07 118.47 101156.38 610.01 100213.07 118.47

8 组价 配电室标化、绝缘用具、模拟板等 项 1.000 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00

9 2-2-23 XLC-II-3000A/35 m 50.000 5622.20 112.45 5450.82 19.93 281110.00 5622.50 272541.00 996.50

10 2-2-21 XLC-II-1250A/35 m 50.000 2268.35 65.72 2163.20 15.44 113417.50 3286.00 108160.00 772.00

11 2-2-8 直流屏 DC220V-100Ah 台 1.000 30866.97 488.27 30157.85 59.89 30866.97 488.27 30157.85 59.89

12 2-2-7 控制屏 台 1.000 51101.09 581.70 50211.84 105.15 51101.09 581.70 50211.84 105.15

13 补002 微机综合保护装置 套 1.000 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00

14 2-1-3
室内变配电装置附属设施安装 变配电站10kV

（容量kV·A） ≤4000
座 1.000 110017.33 20743.78 81162.66 1577.33 110017.33 20743.78 81162.66 1577.33

合    计 2611213.25 45128.50 2543748.84 6998.68

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:教师公寓-变配电 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 高压柜 XGN-12F 台 4.000 126400.00 505600.00

2 低压进线柜GCK 台 2.000 70000.00 140000.00

3
馈电柜(消防负荷,所有开关过载报警,不

跳闸)GCK300A 外壳防护不应低于IP3X
台 2.000 80000.00 160000.00

4 馈电柜(普通非消防负荷)GCK 台 4.000 60000.00 240000.00

5 XLC-II-3000A/35 m 50.000 5400.00 270000.00

6 电缆终端盒 套 10.200 1200.00 12240.00

7 矩形铜母线 m·单片 28.593 571.52 16341.47

8 控制电缆 m 75.110 15.92 1195.90

9 成套配电箱 台 1.000 3000.00 3000.00

10 直流屏 DC220V-100Ah 台 1.000 30000.00 30000.00

11 控制屏 台 1.000 50000.00 50000.00

12 馈电柜(重要非消防负荷)GCK 台 1.000 100000.00 100000.00

13 变压器SCB13-800KVA 10/0.4KV IP30 台 2.000 155000.00 310000.00

14
全效电能质量柜GCK 无功补偿容量

200KVAR,有源滤波50A
台 2.000 150000.00 300000.00

15 XLC-II-1250A/35 m 50.000 2125.00 106250.00

16 微机综合保护装置 套 1.000 200000.00 200000.00

合  计 2444627.37

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



【表10.1.1-8】

单位工程概算计算表

单位工程名称:充电桩 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 ∑（概算分部分项工程数量×综合单价） 560000.00

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算分部分项工程(定额人工费 + 定额机械费)

二 施工技术措施项目费 ∑（概算技术措施项目工程数量×综合单价） 

其中:1. 人工费+机械费 ∑概算技术措施项目工程(定额人工费 + 定额机械费)

三 总价综合费用 1×38.95%

四 概算其他费用 2+3+4 18760.00

2.标化工地预留费 1×0%

3.优质工程预留费 （一 + 二 + 三 + 九）×1.35% 7560.00

4.概算扩大费用 （一 + 二 + 三 + 九）×2% 11200.00

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 + 九 578760.00

六 税金 五 × 税费 52088.40

七 安全生产责任保险费 1×0%

八 下浮率 (五 + 六)

九 单位工程概算 五+六-八 630848.4

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



【表10.1.1-9】

充电桩工程概算表

单位工程名称:充电桩 第1页 共1页

序

号

定额

编号
工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

1 补充项001 充电桩-慢充 台 35.000 8000.00 8000.00 280000.00 280000.00

2 补充项002 充电桩-快充 台 8.000 35000.00 35000.00 280000.00 280000.00

合    计 560000.00 560000.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



【表10.1.1-12】

主要材料用量表

单位工程名称:充电桩 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 充电桩-慢充 台 35.000 8000.00 280000.00

2 充电桩-快充 台 8.000 35000.00 280000.00

合  计 560000.00

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：


