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2022年嵊州市农村公路路面提升工程
章清线（三界大桥-清风桥头）

设计说明书
一、概述

1.1项目背景

嵊州市位于浙江省

中部偏东，曹娥江上游，

北纬29°35′，东经120°49′。

东邻宁波市奉化市、宁波

市余姚市，南毗新昌县、

东阳市，西连诸暨市，北

接上虞区、柯桥区。嵊州

市境域东西长64.1千米，南北宽55.4千米，总面积1784.43平方公里。

县道X509章清线是嵊州市三界镇与下属辖区村庄之间的主要通道，根据2022年嵊

州市农村公路路面提升工程计划安排，章清线（三界大桥-清风桥头）属于计划内项

目。我单位与2022年3月15日组织徒步调查，于2022年3月15日下午完成调查，根据现

场实际踏勘情况，本项目改造范围：K15+381.556-K20+000,其中K15+905.857-K16+7

80,K17+200-K18+600,K19+030-K20+000为水泥砼路面，K15+381.559-K15+905.587、

为沥青砼路面，路面宽6.5m，K16+780-K17+180,K18+600-K19+030段为2021年应急养

护简易维修段，路面宽5m。

本次改造起点接傅山村既有沥青砼路面，终点接清风桥桥头，与清白线K0+200

处Y型交叉，路线全长4.619km，其中水泥砼路面为3.264km，板块尺寸为5×2.5×2，

沥青砼路面1.354km，路面宽5-6.5m。

本项目是下王镇通往嵊州市区和绍兴市的主要通道，交通流主要为“嵊州市下王

镇溪后村优优坪建筑用石料（玄武岩）厂”的材料及成品运输车和马岙村村民出行为

主。由于重型卡车频繁出入，致使原有道路水泥砼板块基本全部破碎，因投诉较多，

2021年对两段共计830m进行的应急修复。但经过半年的通车，修复路面病害已逐渐出

现，局部路段坑洞明显。路面行驶质量不断下降，严重影响了道路的通行能力，为了

改善和解决这一状况，并降低扬尘噪音污染，提出针对性的对原有老路板块全部挖除，

重新铺装20cm水稳碎石+24cm水泥砼路面的设计方案。

图1-1 项目地理位置图

嵊州市
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1.2 历年大修概况

K15+381.556-K15+905.857 于 2019 年拼宽提升改造，但由于重型货车频繁出入，

致使原有沥青砼路面破损严重；K15+905.857-K20+000,其中 K15+905.857-K16+835,K

17+200-K18+600,K19+030-K20+000 为水泥砼路面，K16+835-K17+200,K18+600-K19+0

30 段为 2021 年章清线应急养护，结构层为病害严重段搞头机破碎既有水泥砼板块+

瓜子片嵌缝+20cm5%水泥稳定碎石基层+6cmAC-20C 中粒式沥青砼。

1.3 沿线自然地理概括

地处北亚热带南缘，属东亚季风气候，季风显著，气候温和，四季分明，湿润多

雨。又因地形复杂，光、温、水地域差异明显，灾害性天气较多，总趋势是洪涝多于

干旱。年平均气温16.4℃，无霜期251天左右，一般年降雨量约1400毫米。

1.4 测设经过

我公司自委托之日起，公司落实项目组进行外业调查及内业资料整理工作，2022

年3月15日设计工作思路与镇村相关技术人员进行沟通与交流。

2022 年 3 月 15 日，项目组成员采用人工描绘法徒步对全线进行详细调查，并按

照《公路工程技术评定标准》〔JTG 5210-2018〕要求记录路面纵横裂缝、破碎板、

翻浆、沉陷等破坏类型的数量（范围）、破坏程度及位置，绘制路面病害调查平面图，

填写路面病害调查表，对典型病害进行了拍照。

二、设计依据、规范及原路技术标准

2.1 设计依据

2.1.1 报告遵循国家政策，执行交通部颁的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

及现行规范、规程和定额指标等。

2.1.2浙江省交通厅《公路沥青路面规范化施工与质量管理指导意见》(2007)；

2.1.3 2009 年 12 月浙江省公路管理局《浙江省公路路面大中修桥梁大修与改

造水毁修复工程设计文件编制指南》；

2.2 设计规范：

2.2.1《浙江省公路路面大中修工程设计文件编制指南》

2.2.2《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

2.2.3《公路沥青路面设计规范》JTG D50－2017；

2.2.4《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40－2004；

2.2.5《公路路基设计规范》JTG D30－2015；

2.2.6《公路排水设计规范》（JTG/T D33－2012）

2.2.7《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

2.2.8《公路土工合成材料应用技术规范》JTG/T D32－2012；

2.2.9《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2－2001；

2.2.10《道路交通标志和标线》（GB5768－2009）；

2.2.11《公路交通安全设施设计规范》JTG D81－2017；

2.2.12《公路交通安全设施施工技术规范》JTG F71－2017；

2.2.13《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018；

2.2.14其他现行国家及交通部、浙江省颁发的有关规范、标准及中标通知书。

2.3 专家组意见执行情况

2.3.1、建议水泥砼路面按连续配给混凝土路面设计，复核板块厚度。

答复：根据重载交通量，路面采用24cm弯拉强度5.0MPa的水泥砼（φ10@100双层

钢筋网）。

2.3.2、优化局部路段边沟墙厚度。

答复：已优化。

2.3.3、进一步核实工程数量及单价，调整概算。
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答复：初步设计送审稿建安费为980.72万元，其中路基工程146.0497万元，路面

工程724.6535万元，生命安全防护工程90.7950万元。经专家组意见评审后，增加设

计长度约524m，并为加强路面整体性，增加连续配筋钢筋网。施工图报批稿建安费为

1531.44万元，其中路基工程139.07万元，路面工程1272.31万元，生命安全防护工程

90万元。

2.4 原路技术标准：

2.4.1 公路等级：四级公路

2.4.2 设计速度：20km/h

2.4.3 路基宽度：：

K15+381.556-K15+905.857：0.75m 硬路肩+6.5m 行车道+0.75m 挡墙=8m

K15+905.857-K16+265、K17+180-K20+000 段:0-2m 土路肩+5m 行车道+1-2.5m 土

路肩=5.5-9.5m；

K16+265-K17+180 段:0.5m 挡墙+0.5m 土路肩+6m 行车道+0.5 挡墙=7.5m；

2.4.4 路面横坡：

水泥砼路面为 1.5%横坡基本不变。

沥青路路面为双向向外 2%。

2.4.5 原路面结构：

（1）4cmAC-13C 细粒式沥青砼+6cmAC-20C 中粒式沥青砼+20cm 老路水泥砼路面+

老路路基。

（2）20cm 水泥混凝土面层+老路路基。

（3）6cmAC-20C 中粒式沥青砼+20cm5%水泥稳定碎石基层+老路水泥砼路面+老路

路基。

三、路面检测评价

3.1 路面板块破板率 DR 评价

评定结果详见《公路使用状况评定表》，根据评定结果，上下行共划分了 5 个路

段，其中，破板率低于 4%段落共有 0 个，破板率高于 4%段落共计 5 段。可见，全路

段路况破板较多。

路面板块破板率 DR 统计表 表 3-1

桩号 全幅 备注

K15+906 ～ K16+824 99.98 水泥砼路面

K17+191 ～ K17+906 99.98 水泥砼路面

K17+906 ～ K18+591 51.46 水泥砼路面

K19+031 ～ K19+906 41.43 水泥砼路面

K19+906 ～ K20+000 51.25 水泥砼路面

3.1 路面损坏状况指数 PCI 评价

评定结果详见《公路使用状况评定表》，根据评定结果，上下行共划分了 8 个路

段，其中，评定等级为优、良、中、次、差等级的数量分别为 0 个、0 个、2 个、3

个和 3个。可见，道路均处于次的等级。

桩号 全幅 备注

K15+381 ～ K15+905 19.16 沥青砼路面

K15+906 ～ K16+824 23.85 水泥砼路面

K16+826 ～ K17+192 58.28 沥青砼路面

K17+191 ～ K17+906 12.70 水泥砼路面

K18+591 ～ K19+035 46.40 沥青砼路面

K17+906 ～ K18+591 69.59 水泥砼路面

K19+031 ～ K19+906 52.05 水泥砼路面

K19+906 ～ K20+000 45.10 水泥砼路面

3.2 路面行驶质量指数 RQI 评价

RQI 主要于国际平整度指数 IRI 有关，评定结果详见《公路使用状况评定表》，
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上下行共划分了 8个路段，其中，评定等级为优、良、中、次、差等级的数量分别为

0个、1个、1个、0个和 6个。可见，道路均处于差的等级。

路面行驶质量指数 RQI 统计表 表 3-2

桩号 全幅 备注

K15+381 ～ K15+905 21.08 差 沥青砼路面

K15+906 ～ K16+824 26.24 差 水泥砼路面

K16+826 ～ K17+192 64.10 中 沥青砼路面

K17+191 ～ K17+906 13.97 差 水泥砼路面

K18+591 ～ K19+035 51.04 差 沥青砼路面

K17+906 ～ K18+591 76.54 良 水泥砼路面

K19+031 ～ K19+906 57.26 差 水泥砼路面

K19+906 ～ K20+000 49.61 差 水泥砼路面

3.3 路面使用性能指数 PQI 评价

水泥混凝土路面使用性能评价包含路面损坏、平整度两项技术内容。

PQI=0.6PCI+0.4RQI

评定结果详见《公路使用状况评定表》，上下行共划分了 8 个路段，其中，评定

等级为优、良、中、次、差等级的数量分别为 0个、1个、1个、0个和 6个。可见，

道路均处于差的等级。

路面使用性能指数PQI统计表 表3-3

桩号 全幅 备注

K15+381 ～ K15+905 21.08 差 沥青砼路面

K15+906 ～ K16+824 24.80 差 水泥砼路面

K16+826 ～ K17+192 64.11 中 沥青砼路面

K17+191 ～ K17+906 13.21 差 水泥砼路面

K18+591 ～ K19+035 48.26 差 沥青砼路面

K17+906 ～ K18+591 76.54 中 水泥砼路面

K19+031 ～ K19+906 54.13 差 水泥砼路面

K19+906 ～ K20+000 46.90 差 水泥砼路面

经综合评定，使用性能除应急抢修段是“良、中”外，其余均为“差”，但应急

抢修段已出现较多坑洞，行驶质量下降明显，综合评审，本项目应进入大修阶段。

四、病害处治设计

4.1 路面损坏状况调查

2022年03月，我单位对改造路段全线进行了步行调查，并编制了PCI评定表，

病害分布详见《路面病害调查表》。

水泥砼路面病害调查现状如下：

项目起点为既有沥青砼路面 项目终点接清风桥

板块破裂

沥青路面网裂、龟裂、坑洞
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边沟损坏，路肩亏坡

路面损坏类型主要为板角断裂、破碎板、纵横向裂缝，局部板块有沉陷错台，路

面破损率约 41.43%～99.98%，但整体破板率较高，根据水泥砼板块厚度、强度等因

素分析原因。具体成因分析见下节。

4.2 病害成因分析

本项目是下王镇通往嵊州市区和绍兴市的主要通道，交通流主要为“嵊州市下王

镇溪后村优优坪建筑用石料（玄武岩）厂”的材料及成品运输车和马岙村村民出行为

主。由于重型卡车频繁出入，致使原有道路水泥砼板块基本全部破碎，因投诉较多，

2021 年对两段共计 830m 进行的应急修复。但经过半年的通车，修复路面病害已逐渐

出现，局部路段坑洞明显。路面产生的病害原因主要如下：

①项目区域内矿料大型工程车辆频繁出入，导致路面水泥砼板急速破坏。

②项目区域降雨频繁，早晚温差较大，夏季多雨，气温反复，导致水泥砼面板上

下表面形成温度梯度，进而导致温度疲劳应力偏大。在温度应力下，极易出现横向裂

缝。

③水泥砼面板病害多集中在路面中线附近，部分路段在中缝板角部位出现沉陷现

象，四个板角均断裂。经分析，这可能一方面是由于重车比例较大，重载驾驶员的驾

驶习惯导致公路中线附近累计轴载作用次数剧增，引起弯拉应力超过面板的抗折强

度。另一方面，雨水通过纵缝进入路面基层，原路面基层中（纵）缝也是施工的薄弱

环节，水分可能通过纵缝进入路基引起路基强度下降，导致面板破坏。

五、罩面、补强、翻修设计

5.1 设计方案

改造方案为：因原有水泥砼路面破损严重，现将原水泥砼路面全部挖除，重新浇

筑 20cm5%水泥稳定碎石+24cm 弯拉强度 5.0Mpa 水泥砼（φ10@100 双层钢筋网片），

路基沉陷弹簧路段，需换填 20cm 老路水泥砼人工密排≥60cm 土石混合料。

K15+381.556-K15+905.857 沥青砼路段，铣刨老路沥青砼，挖除老路水泥砼路面，

重新浇筑 20cm5%水泥稳定碎石+24cm 弯拉强度 5.0Mpa 水泥砼（φ10@100 双层钢筋网

片，路基沉陷弹簧路段，需换填 20cm 老路水泥砼人工密排≥60cm 土石混合料。

K16+780-K17+180 沥青路面段铣刨老路沥青砼，挖除老路基层，重新浇筑 20cm5%

水泥稳定碎石+24cm 弯拉强度 5.0Mpa 水泥砼（φ10@100 双层钢筋网片，其中

K16+905.9-K17+055.9 下穿常台高速段受净高限制，需挖除换填 20cm 老路水泥砼人

工密排+≥60cm 土石混合料+20cm5%水泥稳定碎石+24cm 弯拉强度 5.0Mpa 水泥砼（φ

10@100 双层钢筋网片，本段不抬高。

K18+600-K19+030 沥青路面段，铣刨老路沥青砼，加铺 24cm5.0Mpa 水泥砼（φ

10@100 双层钢筋网片，路面抬高 18cm。

5.2 路基

1、依据现场交通量调查分析，结合计数的车辆类型，经计算，本项目属重型交

通，依据《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）路床厚度取 80cm（60cm 土石混合

料+20cm 老路板块破碎后人工密排）。路面板块及路基开挖至设计标高要求后，需对

全路段进行弯沉检测，对弹簧路段及弯沉数据小于 296.1（mm）段进行超挖换填。

路基压实采用重型击实标准，压实度、路基填料最小强度和最大粒径及固体体积

率应符合下表要求。
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表 5-2 路基填筑材料及压实度要求

项目分类
路槽底面以下

深度(cm)

材料 压实度

填料最大粒径

(cm)

填料最小强度

(CBR)(%)
重型压实度（%） 固体体积率（%）

填方
上路堤 80-150 15 3 ≥94 ≥83

下路堤 150 以下 15 2 ≥91 ≥81

零填及路堑路床 0-80 10 5 ≥95 ≥85

2、路基土石方计算

填方路基应扣除路面厚度范围内的断面。

3、清表

填筑路基前，应清除原地表草皮、腐殖质土，厚度根据腐殖层厚度确定，压实度

应≥90%。清淤、清除表土等工程数量计列于相应的工程数量表中。

5.3 设计宽度：

K15+381.556-K15+905.857：0.75m 硬路肩+6.5m 行车道+0.75m 挡墙=8m

K15+905.857-K16+265、K17+180-K20+000段:0-1.5m土路肩+0.5m土路肩硬化+5m

行车道+0.5m 土路肩+1-2m 土路肩+0.5m 挡墙=6.8-9.5m；

K16+265-K17+180 段:0.5m 挡墙+0.5m 土路肩+6m 行车道+0.5 挡墙=7.5m；

5.4 横坡控制：双向向外 1.5%。

5.5 纵断面设计：K15+905.857-K16+780、K17+180-K17+600、K18+100-K18+600、

K19+030-K20+000 段抬高 24cm，K15+381.556-K15+905.857，K16+780-K17+180、

K17+600-K18+180 段维持原标高，K18+600-K19+030 路面抬高 18cm。在抬高段均设置

30m 长过渡段。

5.6 交叉口：行车道加铺后，被交路平交口按不大于 3%纵坡接顺。

5.7 交叉及接坡

沿线接坡为碎石路:破碎并挖除老路路基 44cm，重新加铺 20cm5%水泥稳定碎石

+24cm 弯拉强度 5.0Mpa 水泥砼。

沿线接坡为水泥砼：破碎并挖除交叉范围内水泥砼，重新浇筑24弯拉强度5.0Mpa

水泥砼。

5.8 防护工程

5.8.1 挡墙

因沿线部分路段挡墙坍塌，需要重新修复，修复挡墙样式，维持原墙构造，但原

干砌挡墙改为 M7.5 浆砌块石。块石材料回弹模量≥30MPa，每个 10m 设置伸缩缝一道。

挡土墙设计荷载为《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）规定的车辆荷载；地基基

本承载力要求见《路基防护工程设计图》中相关要求，当挡土墙基础开挖后，若发现

地基与设计情况有出入，应及时通知设计单位进行设计变更。

因沿线征用土地基本以苗地为主，为减少土地占用，采用 M7.5 浆砌块石挡墙收

坡脚。块石材料回弹模量≥30MPa，每个 10m 设置伸缩缝一道。挡土墙设计荷载为《公

路路基设计规范》（JTG D30-2015）规定的车辆荷载；地基基本承载力要求见《路基

防护工程设计图》中相关要求，挡土墙基础一般埋置深度≥60cm，基础承载力应≥

80KPa，当挡土墙基础开挖后，若发现地基与设计情况有出入，应及时通知设计单位

进行设计变更。

路基防护采用有基础挡墙，基础底面坡度为 1:0，基础高度≥0.6m，内坡 1:0.1，

外坡 1:0.2，基础放大脚台阶宽度≥20cm，基层高度≥50cm，在距离地面 0.3m 高度

处设置φ50mmPVC 泄水管，泄水管间距 2m 一道。

1、砌体分层砌筑，砌体较长时可分段分层砌筑，但相邻工作段的砌筑高差不超

过 1.2m；分段位置应尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致。

2、各砌层应先砌外圈定位行列，然后砌筑里层，外圈砌块应与里层砌块交错连
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成一体。砌筑时在靠外露面预留深约 2cm 的空缝备作勾缝用。

3、各砌层的砌块应安放稳固，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或

脱空。砌筑时，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分，然后于石块

放好后填满捣实。

4、路基防护所用石料采用结构密实、石质均匀、不宜风化、无裂缝的碱质石料。

所采用的块石厚度不小于 30cm，宽度及长度不小于厚度的 1.5 倍，其强度不小于

80Mpa，并严禁大面立砌。块石分层砌筑，较大的块石应使用于下层，且大小搭配，

相互错叠，咬接密实，施工时基底的承载力必须达到 80Kpa 以上，地基承载力不能满

足设计要求时需要进行换填或其它方式处理。

5.8.2 路肩

为保障在狭窄路段道路有效宽度，增加行车道以外空间，对沿线土路肩进行硬化，

挖除路肩 50cm 宽 5cm 深，夯实基底，浇筑 15cmC25 砼硬化为砼路肩。路肩砼每隔 2.

25m 切缝一道。挡墙压顶采用 10cmC25 砼，每隔 2m 切缝一道。

5.9 安全设施及其他附属工程改造设计

5.9.1 现状交通安全设施设计

本项目需要完善标线、波形梁护栏、百米桩、里程牌及对原有标志、标牌不满足

规范及缺失部分进行补全。

5.9.2 设计依据

⑴《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

⑵《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

⑶《道路交通标志和标线》（GB5768－2009）

⑷《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

⑸《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

⑹其他有关规程、文献及审查指导性意见

5.9.3 标志

本工程因道路改造，现状标志破损较为严重，改造中考虑能利用的部分标志杆件

拆除后返厂热浸镀锌喷塑后重新利用；部分标志牌破损、缺失的考虑进行拆除后统一

新设，拆除原杆件以以料代工的形式处理。

路侧标志应与道路中心线垂直或成一定角度，具体参见《道路交通标志和标线》

GB5768-2009；安装设置必须满足公路建筑限界要求。

本次设计的计算参数选取：标志杆件风压 0.3KN/㎡，风速 22.12m/s，永久荷载

分项系数（有利）0.9、（不利）1.2，可变荷载分项系数 1.4，永久荷载计算系数 1.1，

结构重要性系数 1.0。

5.9.4 标线

现状：全线漆划中央单黄线及车道边缘线。因道路整体改造需重新漆划，设计采

用热熔型标线。道路中心线标线宽度为 15cm，道路边缘线宽度为 15cm，人行道、停

止线宽 40cm。道路中心黄线在允许借道段为 400-600 虚实线，急弯及弯道前后 150m、

禁止超车段设置为实线;行车道边缘线路段开口处采用 200-400 虚实线。车行道边缘

线应每隔 15m 沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度可为 3-5cm。

5.9.5 防撞护栏设置

现状原有波形护栏统一考虑拆除后栏板 60%利用（清洗、修整利用），立柱新增。

护栏设置原则为落差高于 2.5m 的危险路段、临水、临崖等路段；对于护栏长度

达不到规范设置最小长度的，采取加强立柱间距等措施予以弥补。

5.9.6 轮廓标及百米桩、里程碑

百米桩表示公路百米距离。设在公路右侧各里程碑之间，每 100 米设一个。百米

桩地面以上部分，颜色为白色，字的颜色和里程碑上字的颜色一致。

里程碑表示公路千米距离。设在公路右侧各里程碑之间，每 1000 米设一个。里

程碑地面以上部分，颜色为白色，字的颜色和百米桩上字的颜色一致。
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附着式轮廓标设置于护栏栏板中间位置，用于指示道路前进方向、具有逆反射性

能的交通安全设施，本次设计考虑提升安全诱导等级，采用左黄右白的形式进行清晰

直观的诱导；附着式轮廓标设置最大间距为 24m，弯道、危险路段适当加密。

5.9.7 示警桩

公路交通安全设施的一种，外形为红白相间的柱形状物体，本次设计采用镀锌无

缝钢管柱柱体，高出路面 80cm，柱体反光膜等级不小于路段交通标志反光膜等级。

5.9.8 材料要求

标志所用反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《公路交通标志反光膜》

（GB18833－2012）有关规定的技术指标。底膜和字（图案）膜均采用 IV 类及以上（超

强级）反光膜。为确保道路长期高效使用，反光膜应具有至少 12 年的使用寿命，在

使用期内至少保持 70%的初始反光亮度，并能书面提供反光膜的长期保用合同 12 年

及以上的有效期及国家级检测机构对该反光膜连续四年以上（包括四年）的检测报告。

观察角 入射角 最小逆反射系数 cd·lx-1·m-2

0.5°
-4° 420 300 80 42 19 12
15° 252 190 50 25 11 6.5
30° 150 112 30 15 7.0 4.5

1°
-4° 120 90 24 12 5.4 3.6
15° 80 60 40 9 3.6 2.1
30° 45 34 9 5.0 2.0 1.4

标志板后采用型铝加固，型铝与标志板之间采用碰焊连接。标志板背面焊接滑动

铝槽,用于连接标志与支撑件的紧箍件采用抱箍连接。紧箍件的材料要求应满足有关

标准。

标志杆件要求：标志杆结构采用普通碳素结构钢（Q235）无缝钢管制作，均应作

热镀锌处理，镀锌应符合 GB/T 13912-2002 标准要求，标志结构采用普通碳素结构钢，

在焊接时保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，热镀锌应保证锌层的厚

度和均匀性，锌附着量不低于 600μm。

螺栓：高强度螺栓符合国标 GB1228-1231 技术条件；粗制螺栓符合国标

（GB700-2006）的材料要求。

钢筋：HPB300 钢筋符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋第一部分：热轧光圆钢筋》

（GB1499.1-2008）技术条件；HRB400 钢筋符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋第二部

分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2008）技术条件。

焊接材料：焊接材料的选用原则是焊条（或焊丝）应采用与母材相同的材料或采

用在环境介质中的自然腐蚀电位比母材电位正的材料。所采用的焊接材料应附有合格

的“质量检验证明书” 证明书中各项内容应符合设计文件和国家标准的要求。

防腐要求：预埋钢板镀锌，锌层（锌含量大于 96％（重量比））厚度 100μm，

除锈标准 Sa2.5。螺栓采用酸洗、热浸镀锌，镀锌厚度 80μm。符合《金属覆盖层钢

铁制件热浸锌层技术要求及试验方法》（GB/T13912）。

扎带、扎扣及夹座的选用应符合《道路交通标志和标线》（GB-5768-2009)的有

关规定。扎带的边缘应平滑，以防损坏支撑件的渡层；扎扣和夹座上应分别有四个尖

锐触角，在紧固时能切入构件中防止标志版松动。

标线材料热熔反光型标线厚度为 2mm、热熔突起型标线厚度为 6mm。其技术性能

应符合交通部行业标准《路面标线涂料》（JT/T280-2009）和《道路交通标线质量要

求和检测方法》（GB/T 16311-2009）的要求。

（1）涂料密度：1.8～2.3g/cm3。

（2）涂膜外观：涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、脱落及表面无发粘现象。

（3）色度性能：按 JT/T280-2004 标准 6.3.9 规定的方法测试。

（4）抗压强度≥12MPa。

（5）耐磨性（200 转/1000g 后减重）：≤80mg。

（6）人工加速耐候性：经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；

亮度因素变化范围不应大于原样板亮度因素的 20%。

（7）涂料用下涂剂底油颜色应无透明或琥珀色流体；固体含量，30%+5；涂布量
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150～200g/m；干燥时间≤5min。

（8）玻璃珠的含量：涂料中含 18%～25%的玻璃珠，施工时撒布玻璃珠于热熔涂

料上。

（9）按 GB5768-2009 规定，结合道路实际车速等情况，制作道路标线。

（10）制作标线的热熔涂料、底漆、玻璃珠要经过交通部检测机构检测合格才能

使用。

（11）人行横道线、人行预告标志、箭头、导流线、渐变段标线等制作符合

GB5768-2009 规定。

5.9.9 安全设施施工注意事项

1、交通标志

（1）标志板拼接时，正面的焊接必须磨平。

（2）标志板采用龙骨加固，板边用单卷边加固，标志板加固仅考虑了安装后地

强度，因版面较大，应避免搬运时发生损坏。

（3）标志设置位置应先现场核实是否妥当，若通视不良、或与已完工的工程发

生干扰时，应及时与设计、业主联系，经许可后适当调整标志位置。

（4）标志安装应满足标志与路面之间的垂直距离和水平距离，柱式标志牌下缘

距路面的高度为 2.5m，悬臂式标志牌下缘距离路面的高度应大于 5.5m。考虑这一理

念的缘故是以防止现有道路超限车辆对交通标志的影响，统一考虑悬臂式设计净空为

5.0m，预留高度按 0.5m 控制。

（5）基坑的开挖后应及时浇注砼，防止雨水冲毁路基边坡。因路基施工而破坏

的路面工程应负责修复。标志支撑杆基础设计等级为丙级，地基承载力特征值不小于

45KPa；应确保设计值方可施工。基础底按设计图纸采用碎石夯实，保证基底强度后

方可施工；

（6）施工过程中不得污染路面。

（7）所有标志的支架结构均采用热浸镀锌防腐处理，若构件较长，镀锌外观欠

佳，可在镀锌后再喷一镀银粉漆。

2、交通标线（热熔）

（1）设计图中各类标线均按“国标”有关规定布置，应严格按照设计进行施工。

（2）标线必须宽度一致、间隔相等、线型规则、边缘整齐、线条流畅。热塑反

光材料施工要求如下：

A、标线涂层厚度调匀、无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。

B、标线的端线与边线应垂直，误差不大于 5°，其他特殊标线，其角度与设计

值误差不大于 3°。

C、标线涂层厚度 1.8mm，误差不大于 0.3mm，按 4kg/m²控制。

D、标线表面撒玻璃珠，应分布均匀，含量为 0.3～0.34kg/m²。

5.10 排水工程

一般路段 U 型边沟：边沟重做采用内、外墙 20cm 宽+40cm 净宽底厚 15cm 形式的

边沟，边沟采用 C25 砼现浇。

上三高速下边沟：边沟采用边沟墙与路肩整体浇筑 50cm，净宽 40cm*40cm 底厚

15cmL 型现浇 C25 砼边沟。

5.11 圆管涵

本项目有路面横穿管3处，交叉口横穿管11处,管涵均采用DN500钢筋砼承插管。

六、重要材料及技术要求

6.1 水泥路面材料要求

6.1.1 水泥

公路面层水泥混凝土应采用矿渣硅酸盐水泥。强度等级 42.5 级以上普通硅酸盐

水泥。面层水泥混凝土所用水泥的技术要求除应满足现行《道路硅酸盐水泥》

（GB13693-2005）或《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）的规定外，各龄期的实测抗
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折强度、抗压强度尚应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

表 3.1.2 的规定。公路路面水泥混凝土用水泥的成分应符合《公路水泥混凝土路面施

工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.1.3 的规定。水泥混凝土用水泥的物理指标应

符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.1.4 的规定。

面层水泥混凝土选用水泥时，除应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

（JTG/T F30-2014）表 3.1.2、3.1.3、3.1.4 的各项要求外，还应对拟采用厂家水泥

进行混凝土配合比对比试验，根据所配制的混凝土弯拉强度、耐久性和工作性，选择

适宜的水泥品种和强度等级。公路面层水泥混凝土的最大水灰（胶）比和最小单位水

泥用量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 4.2.4

的规定。

6.1.2 粗集料

粗集料应使用质地坚硬、耐久、干净的碎石。面层混凝土用粗集料可使用《公路

水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.3.1 中Ⅱ级粗集料（路面采

用Ⅱ级，其他采用Ⅲ级）。

6.1.3 细集料

细集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂或机制砂。面层混凝土可使用《公

路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.4.2 中Ⅱ级天然砂（路面

采用Ⅱ级，其他采用Ⅲ级）。

面层水泥混凝土使用的天然砂细度模数宜在 2.0～3.7 之间。

机制砂宜采用碎石作为原料，并用专用设备生产。参数采用《公路水泥混凝土路

面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.4.4 中Ⅱ级机制砂（路面采用Ⅱ级，其他

采用Ⅲ级）。

6.1.4 水

符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的饮用水可直接作为混凝土

搅拌与养生用水。非饮用水应进行水质检验，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技

术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.5.2 的规定。

6.1.5 钢筋

1）面层所用钢筋传力杆、拉杆等，应符合国家和行业相关规定。

2）钢筋不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。

3）传力杆应无毛刺，两端应加工成圆锥形或半径为2～3mm 圆倒角。

4）胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套帽，套帽厚度不应小于 2.0mm，

并应密封不透水，套帽长度宜为 100mm，套帽内活动孔隙长度宜为 30mm。

5）传力杆钢筋应采用喷塑、镀锌、电镀或涂防锈漆等防锈措施，防锈层不得局

部缺失。拉杆钢筋应在中部不小于 100mm 范围内采用涂防锈漆等防锈措施。

6.1.6 接缝材料

1）胀缝板

用于水泥混凝土面层的胀缝板的高度、长度和厚度应符合设计要求。胀缝板质量

应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.9.2 的规定。

2）填缝料

填缝料的质量标准应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T

F30-2014）第 3.9 条的规定。

6.2 水泥路面技术要求

6.2.1 水泥混凝土面层指标要求

水泥混凝土路面表面构造深度：0.6～1.1mm，本项目采用刻痕构造。

6.2.2 水泥混凝土面板

（1）接缝设计

1)横向接缝设计

①横向缩缝采用假缝形式，顶部切宽 3～8mm，深 1/4 板厚的槽口，并灌塞填缝



2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 说明书

浙江省嵊州市神龙交通设计有限公司 S1-211

料。

②在邻近桥梁或其他固定构造物处，或者与其他道路相交处，板厚改变处、小半

径平曲线处应设置横向胀缝，胀缝条数应根据膨胀量大小设置。胀缝宽宜 20～25mm，

缝内设置填缝板和可滑动的传力杆。

③传力杆采用直径 16mm 的光圆钢筋，横向缩缝传力杆的尺寸、间距和要求与胀

缝相同，最外侧传力杆距纵缝或自由边的距离为 150～250mm。

④水泥混凝土路面每日施工结束或因临时原因中断施工时，必须设横向施工缝，

其位置宜选在缩缝或胀缝处。设在横向缩缝处的横向施工缝，采用设传力杆的平缝形

式；设在胀缝处的横向施工缝，其构造与胀缝相同。

2)纵向接缝设计

①纵缝包括施工缝和缩缝。纵向施工缝采用设拉杆平缝，上部锯切宽 3～8mm、

深 30～40mm 的槽口，并灌塞填缝料；纵向缩缝采用设拉杆的假缝形式，采用粒料基

层时，槽口深度应为板厚的 1/3；采用半刚性基层时，槽口深度应为板厚的 2/5。

②一次铺筑宽度小于路面宽度时设置纵向施工缝，一次铺筑宽度大于 4.5m 时设

置纵向缩缝。

③纵缝在板厚中央处设置拉杆，拉杆采用直径 16mm 的螺纹钢筋，拉杆中部 100mm

范围进行防锈处理，最外侧的拉杆距横缝的距离不得小于100mm。

④纵缝应与路线中线平行。在路面等宽的路段内或路面变宽路段的等宽部分，纵

缝的间距和形式应保持一致。路面边宽段的加宽部分与等宽部分之间，应以纵向施工

缝隔开。

水泥砼路面需采用强制式拌和设备进行拌和，破碎开挖后的砼板块运输至业主指

定弃土场。

七、施工环境保护

7.1 政策层面环保要求

为有效防治城市扬尘污染，改善城市大气环境质量，推进宜居城市和生态文明城

市建设，根据《浙江省 2018-2020 年打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《绍兴市 2020

年打赢蓝天保卫战攻坚行动实施方案》等文件要求，特制定施工扬尘治理管理方案。

严格执行《绍兴市扬尘污染防治管理办法》全面落实施工单位扬尘污染防治责任

和建设单位监督管理责任，综合运用日常巡查、随机抽查和远程监控等手段，施工单

位需配备洒水设备，增设人员巡查，实施施工现场扬尘管理“八个 100%”要求。

（一）施工现场 100%封闭围挡交通工程多为线型工程，一般情况下施工现场全

线封闭的难度较大。对于线路较长的建设项目可根据蓝天办发要求进行局部围挡；对

于集中点位的拌合场站等特别地段要求进行 100%围挡。

（二）施工现场主要道路 100%硬化要求所有的在建工程对驻地场站内的通行便

道 100%硬化，主要施工便道 100%硬化。

（三）工地裸露砂土 100%覆盖根据工程实际情况，要求合理布设堆料场、弃土

场等，要求 100%覆盖，防止砂土裸露。工程完工后及时对弃土场地进行覆绿。

（四）运输车辆 100%冲净和密闭对于工程运输车辆，进出施工现场必须经高压

水枪集中清洗，确保做到 100%冲净，并密闭。

（五）外脚手架 100%安装密目式安全网对在建工程的高边坡、桥梁施工等需要

外脚手架的分部分项工程，确保 100%安装密目式安全网。

（六）土石方 100%湿法作业要求在施工场地内（如混凝土拌合场、梁板加工厂

等）安装喷洒系统；场内主要工作区域根据现场实际情况定时用洒水车进行喷洒保湿。

（七）未施工土地 100%绿化要求对未施工土地进行绿化；对临时用地区块空置

区进行简单的草籽种植等方式进行绿植。

（八）工地内非道路移动机械 100%达标按要求执行。

7.2 施工区域环保要求

7.2.1 工程对环境的影响
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路面大中修对环境的影响主要有以下几方面：

（1）施工期间板块破碎、山体开挖等容易形成噪音及扬尘现象；

（2）施工时原路面产生的废料，占用大量土地，污染环境。为保障道路通行畅

通本工程采用分路段半幅封闭借道施工，待施工完成后，拆除临时的安全设施，恢复

原有的交通安全设施。

7.2.2 减缓工程对环境的对策

（1）施工场地扬尘污染一般在 200m 内，经洒水抑尘后可控制在 20～50m 内。

某些路段紧临村庄或学校，施工期间可能对居民的生活造成干扰。为了减少噪声干扰

的影响程度，应重视采取有效的降噪措施，如调整高噪声作业的施工时间，选定石料

加工场地注意远离居民集中点等。

（2）为减少废料对环境的污染可从以下几方面考虑：

因老路破板修复后，破碎后的老路板块直接利用至农田段，农田清表后，人工铺

筑 20cm 废弃板块，顶部铺筑 30cm 土石混合料进行机械碾压，减少废方外运。

（3）施工车辆管理

建议对工程运输驾驶员做好专项的安全教育、文明教育，防止施工车辆运输期间

的“抛、撒、滴、漏”。

八、施工组织设计

8.1 编制目的

为保证公路大中修工程施工期间的交通安全和必要的通行能力，采取相应的措

施，有效缓解、降低施工对道路交通带来的不利影响，确保工程顺利实施，特编制了

工程施工期间的专项交通组织方案。

8.2 编制依据

《公路工程技术标准》 （JTG B01－2014）

《道路交通标志和标线》 （GB5768－2009）

《公路交通标志和标线设置规范》 （JTG D82－2017）

《公路养护安全作业规程》 （JTG H30－2015）

《公路安全保护条例》工程设计文件

8.3 交通组织目标、原则及要求

8.3.1 交通组织目标

在全面分析施工过程带来不利因素的基础上，立足于处理好过境交通和出入性交

通之间的相互关系，通过施工路段交通组织、周边路网交通改善及交通诱导分流等措

施，在道路通行能力降低的客观情况下，尽可能减轻因道路施工所造成的影响。

8.3.2 交通组织原则

道路施工作业交通组织原则如下：

 从时间上、空间上使交通流均衡分布；

 提高施工点段、周围路网的通行能力；

 诱导为主，管制为辅。

8.3.3 交通组织要求

道路施工作业交通组织要求如下：

 满足施工作业控制区沿线居民、单位工作人员的基本出行需求；

 规划周全可行的绕行线路，尽量避开商业、集镇等人流密集区；

 占道施工路段允许通行的车道应满足安全通行的最小宽度要求；

 设置齐全规范的施工区域警告、引导设施，为施工区域营造便利的环境，保

障行经施工区域车辆、行人的安全和施工人员、设备的安全。

8.4 交通组织设计内容

本次交通组织设计主要包括以下内容：

 工程概况
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 主要实施内容

 施工阶段的划分

 分流绕行路线及相关交通标志；

8.5 交通管理设施

8.5.1 交通管理设施的种类

交通管理设施的种类具体如下：

交通标志：施工标志、警告标志、限速标志、解除限速标志等；

其它设施包括：施工围挡、照明设施、施工警告灯、导向标、路栏、锥形交通路

标。

8.5.2 交通标志的设置

（1）施工区周边道路

施工区周边道路应设置施工预告标志、绕行标志和其它临时指路标志，引导车辆

通行；临时标志可附着在标志灯杆、路灯杆或设置在支架上，设置位置应符合相关标

准要求，同时应固定牢固，防止意外移动。

建议在施工区域的周边重要道路适当位置设立通告，说明工程情况、交通维护的

措施和对通过车辆的具体要求。

（2）施工区及相交道路

进入施工路段时，依次设置“前方施工警示牌”，提示车辆慢行。

施工作业控制区上游设置限速标志，下游设置解除限速标志。

根据施工期交通组织，在路段适当位置按实际需要设置禁令、警告、指路和指示

等交通标志。

（3）其它设施的设置

施工路段设置隔离栏（墩）等设施，一方面作为施工围挡，分离施工区域与通行

区域，另一方面分离机动车、非机动车和行人交通。

施工封闭区端部设置太阳能爆闪灯，执勤岗亭等，设备与人力相结合，疏导指挥

交通。

夜间没有恢复正常交通功能的施工作业控制区，应在围挡、路栏或锥形交通标顶

端处每隔20m左右设置高亮度的施工警告灯。

8.6 交通管理措施

8.6.1 施工信息发布

项目施工将给周边居民的出行带来较大的不便，为安定民心，引导居民理解并配

合工程的顺利进行，建议通过各种媒体如电视、电台、报纸等发布施工信息，将拟施

工项目的情况广而告之，并发布分流路线及施工期的交通组织和管理措施，使道路使

用者有充分的心理及行为准备。

建议利用互联网等工具，在本地门户网站、热门论坛同步发布施工信息；同时，

应提前周边社区、单位进行宣传、通知，征集沿线居民、工作人员的意见与建议。

8.6.2 交通疏导人员安排

为保证施工期间道路的安全与高效，在施工期间，对于施工影响范围内的重要路

口和路段关键位置，建议加派现场交通疏导人员。

8.6.3 安全保障措施

建议安排专业清障车，发现车辆故障及堵车情况及时处理。

施工机械（土方运输车、挖机等）占用交通道路时，必须设置醒目的标志标牌，

并应专门安排人员组织交通，确保车辆顺利通行。



2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 说明书

浙江省嵊州市神龙交通设计有限公司 S1-214

加大对驾驶员的安全意识教育，提高其对行车安全和生命安全的重视程度。

加强施工路段周边的警力安排，发生交通事故及时处理，避免长期占道造成交通

拥堵。

九、预算

9.1 、编制依据

（1）《浙江省公路养护工程预算定额》；

（2）《浙江省公路养护工程预算编制办法》；

（3）《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》；

（4）预算采用同望公司《浙江省公路养护工程造价管理系统》软件编制；

（5）《公路工程预算定额》JTG/T B06-02-2007

9.2、 人工主要材料及机械台班费用的取定

（1）人工费：采用《浙江省公路养护工程预算定额》，人工工资按77.05元/工

日计列；借用《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007），人工工资按77.05元/

工日计列。

（2）主要材料及地方材料价格：根据浙江省交通厅工程造价管理站《质监与造

价》绍兴市嵊州市2022年第3期（总第218期）的除税信息价计取；外购材料按《质监

与造价》绍兴市嵊州市2022年第3期（总第218期）的除税信息价计取。

（3）施工机械台班费用：按《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》计算，

其中可变费用中的人工费按第一条计取，动力燃料费按预算计算，养路费及车船使用

费按有关规定计算。

（4）建安费：其他直接费按《浙江省公路养护工程预算编制办法》规定的费率

计算。

（5）税金按9%计取。

9.3、第三部分费用、预备费

（1）养护工程管理经费根据财建[2016]504号文件，按总金额的2%计取。

（2）养护工程监理费按编制办法计算。

（3）勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002）计算。

（4）预备费：施工图设计预算按《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》

规定的3%计取。

9.4 、其他说明

1．弃方运输按5km计算。

9.5 、工程总造价构成

本项目初步设计建安费为1531.76万元，总投资为1722.87万元。

各项费用构成 单位：万元

工程名称 造价 备注

第一部分 公路养护工程费 1531.44

第二部分 设备购置费用 /

第三部分 公路养护工程其他费用 140.93

预备费 50.17

公路养护工程概算总费用 1722.50













公路使用状况评定表

工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第1页　共1页

序号 起终点桩号 幅别 位置

长度

路面使用指标PQI

分项指标

桥、隧、
结构物

沿线设施 备注
（m） 路面状况指数PCI 行驶质量指数RQI 路面抗滑

指数SRI
路面断板率

DBL

1 K15+906 ～ K16+824 全幅 行车道 918 24.80 差 23.85 差 26.24 差 99.98 差 水泥路面

2 K17+191 ～ K17+906 全幅 行车道 715 13.21 差 12.70 差 13.97 差 99.98 差 水泥路面

3 K17+906 ～ K18+591 全幅 行车道 685 48.26 差 46.40 次 51.04 差 51.46 差 水泥路面

4 K19+031 ～ K19+906 全幅 行车道 875 54.13 差 52.05 次 57.26 差 41.43 差 水泥路面

5 K19+906 ～ K20+000 全幅 行车道 94 46.90 差 45.10 次 49.61 差 51.25 差 水泥路面

编制： 复核： S1-3-1



公路使用状况评定表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 1 页   共 1 页

起终点桩号 幅别 位置
长度
（m）

路面综合评定
PQI

路面分项指标
桥、隧、结
构物

沿线设施 备注路面损坏
PCI

路面平整度
RQI

结构强度
SSI

K15+381 ～ K15+905 全幅 行车道 524 21.08 差 19.165 差 21.0815 差 22.998 差 99.8

K16+826 ～ K17+192 全幅 行车道 366 64.11 中 58.28 中 64.108 中 69.936 中 90.7 

K18+591 ～ K19+035 全幅 行车道 444 76.54 良 69.585 中 76.5435 良 83.502 良 91.2 

编制： 复核： S1-3-2





















第 二 篇

路面病害处置设计



水泥砼路面病害调查表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第1页　共5页

调查日期： 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 上行 调查日期： 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 上行

调查区域： 行车道 路线长度m： 918 路段宽度m： 2.5 调查区域： 行车道 路线长度m： 918 路段宽度m： 2.5

损坏类型
严重
程度

换算
系数

单位
起讫桩号： K15+906 ～ K16+824

累计破损 损坏类型
严重
程度

换算
系数

单位
起讫桩号： K15+906 ～ K16+824

累计破损
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

断  
裂  
类

破碎板
轻 0.6

m²

断  
裂  
类

破碎板
轻 0.6

m²
重 1 150 88 250 250 250 175 125 250 50 1588 重 1 150 50 250 250 250 250 163 250 50 1663 

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 5 5 重 1 10 10 

角隅断裂

轻 0.6

m² 角隅断裂

轻 0.6

m²中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接
缝
类

错台
轻 0.6

m

接
缝
类

错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

接缝
碎裂

轻 0.6
m

接缝
碎裂

轻 0.6
m

重 1 重 1

填缝料   
损坏

轻 0.4
m

填缝料   
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

唧泥 1 m 唧泥 1 m

拱起 1 m² 拱起 1 m²

表
面
类

坑洞 1 m²

表
面
类

坑洞 1 m²

磨损/露骨
轻 0.8 m²

磨损/露骨
轻 0.8 m²

重 1 m² 重 1 m²

纹裂/起皮
轻 0.6 m²

纹裂/起皮
轻 0.6 m²

重 0.8 m² 重 0.8 m²

路段内的折合破损总面积（D) 1592.5 路段内的折合破损总面积（D) 1672.5 

路面综合破损率（DR)(%) 69.39 路面综合破损率（DR)(%) 72.88 

路面状况指数（PCI) 24.7 路面状况指数（PCI) 23.0 

编制： 复核：
S2-1-1



水泥砼路面病害调查表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第2页　共5页

调查日期： 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 上行 调查日期： 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 上行

调查区域： 行车道 路线长度m： 715 路段宽度m： 2.5 调查区域： 行车道 路线长度m： 715 路段宽度m： 2.5

损坏类型
严重
程度

换算
系数

单位
起讫桩号： K17+191 ～ K17+906

累计破损 损坏类型
严重
程度

换算
系数

单位
起讫桩号： K17+191 ～ K17+906

累计破损
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

断  
裂  
类

破碎板
轻 0.6

m²

断  
裂  
类

破碎板
轻 0.6

m²
重 1 250 250 250 213 250 250 250 1713 重 1 250 250 250 213 250 250 250 1713 

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

角隅断裂

轻 0.6

m² 角隅断裂

轻 0.6

m²中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接
缝
类

错台
轻 0.6

m

接
缝
类

错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

接缝
碎裂

轻 0.6
m

接缝
碎裂

轻 0.6
m

重 1 重 1

填缝料   
损坏

轻 0.4
m

填缝料   
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

唧泥 1 m 唧泥 1 m

拱起 1 m² 拱起 1 m²

表
面
类

坑洞 1 m²

表
面
类

坑洞 1 m²

磨损/露骨
轻 0.8 m²

磨损/露骨
轻 0.8 m²

重 1 m² 重 1 m²

纹裂/起皮
轻 0.6 m²

纹裂/起皮
轻 0.6 m²

重 0.8 m² 重 0.8 m²

路段内的折合破损总面积（D) 1712.5 路段内的折合破损总面积（D) 1712.5 

路面综合破损率（DR)(%) 95.80 路面综合破损率（DR)(%) 95.80 

路面状况指数（PCI) 12.7 路面状况指数（PCI) 12.7 

编制： 复核：
S2-1-1



水泥砼路面病害调查表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第3页　共5页

调查日期： 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 上行 调查日期： 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 上行

调查区域： 行车道 路线长度m： 685 路段宽度m： 2.5 调查区域： 行车道 路线长度m： 685 路段宽度m： 2.5

损坏类型
严重
程度

换算
系数

单位
起讫桩号： K17+906 ～ K18+591

累计破损 损坏类型
严重
程度

换算
系数

单位
起讫桩号： K17+906 ～ K18+591

累计破损
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

断  
裂  
类

破碎板
轻 0.6

m²

断  
裂  
类

破碎板
轻 0.6

m²
重 1 175 13 13 63 125 388 重 1 200 88 200 163 138 788 

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

角隅断裂

轻 0.6

m² 角隅断裂

轻 0.6

m²中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接
缝
类

错台
轻 0.6

m

接
缝
类

错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

接缝
碎裂

轻 0.6
m

接缝
碎裂

轻 0.6
m

重 1 重 1

填缝料   
损坏

轻 0.4
m

填缝料   
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

唧泥 1 m 唧泥 1 m

拱起 1 m² 拱起 1 m²

表
面
类

坑洞 1 m²

表
面
类

坑洞 1 m²

磨损/露骨
轻 0.8 m²

磨损/露骨
轻 0.8 m²

重 1 m² 重 1 m²

纹裂/起皮
轻 0.6 m²

纹裂/起皮
轻 0.6 m²

重 0.8 m² 重 0.8 m²

路段内的折合破损总面积（D) 387.5 路段内的折合破损总面积（D) 787.5 

路面综合破损率（DR)(%) 22.63 路面综合破损率（DR)(%) 45.99 

路面状况指数（PCI) 55.1 路面状况指数（PCI) 37.7 

编制： 复核：
S2-1-1



水泥砼路面病害调查表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第4页　共5页

调查日期： 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 上行 调查日期： 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 上行

调查区域： 行车道 路线长度m： 875 路段宽度m： 2.5 调查区域： 行车道 路线长度m： 875 路段宽度m： 2.5

损坏类型
严重
程度

换算
系数

单位
起讫桩号： K19+031 ～ K19+906

累计破损 损坏类型
严重
程度

换算
系数

单位
起讫桩号： K19+031 ～ K19+906

累计破损
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

断  
裂  
类

破碎板
轻 0.6

m²

断  
裂  
类

破碎板
轻 0.6

m²
重 1 125 188 88 400 重 1 188 125 63 150 150 50 725 

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 5 5 重 1 10 35 45 

角隅断裂

轻 0.6

m² 角隅断裂

轻 0.6

m²中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接
缝
类

错台
轻 0.6

m

接
缝
类

错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

接缝
碎裂

轻 0.6
m

接缝
碎裂

轻 0.6
m

重 1 重 1

填缝料   
损坏

轻 0.4
m

填缝料   
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

唧泥 1 m 唧泥 1 m

拱起 1 m² 拱起 1 m²

表
面
类

坑洞 1 m²

表
面
类

坑洞 1 m²

磨损/露骨
轻 0.8 m²

磨损/露骨
轻 0.8 m²

重 1 m² 重 1 m²

纹裂/起皮
轻 0.6 m²

纹裂/起皮
轻 0.6 m²

重 0.8 m² 重 0.8 m²

路段内的折合破损总面积（D) 405 路段内的折合破损总面积（D) 770.0 

路面综合破损率（DR)(%) 18.51 路面综合破损率（DR)(%) 35.20 

路面状况指数（PCI) 59.1 路面状况指数（PCI) 45.0 

编制： 复核：
S2-1-1



水泥砼路面病害调查表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第5页　共5页

调查日期： 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 上行 调查日期： 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 上行

调查区域： 行车道 路线长度m： 94 路段宽度m： 2.5 调查区域： 行车道 路线长度m： 94 路段宽度m： 2.5

损坏类型
严重
程度

换算
系数

单位
起讫桩号： K19+906 ～ K20+000

累计破损 损坏类型
严重
程度

换算
系数

单位
起讫桩号： K19+906 ～ K20+000

累计破损
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

断  
裂  
类

破碎板
轻 0.6

m²

断  
裂  
类

破碎板
轻 0.6

m²
重 1 100 100 重 1 63 63 

裂缝

轻 0.6

m 裂缝

轻 0.6

m中 0.8 中 0.8

重 1 5 5 重 1

角隅断裂

轻 0.6

m² 角隅断裂

轻 0.6

m²中 0.8 中 0.8

重 1 重 1

接
缝
类

错台
轻 0.6

m

接
缝
类

错台
轻 0.6

m
重 1 重 1

接缝
碎裂

轻 0.6
m

接缝
碎裂

轻 0.6
m

重 1 重 1

填缝料   
损坏

轻 0.4
m

填缝料   
损坏

轻 0.4
m

重 0.6 重 0.6

唧泥 1 m 唧泥 1 m

拱起 1 m² 拱起 1 m²

表
面
类

坑洞 1 m²

表
面
类

坑洞 1 m²

磨损/露骨
轻 0.8 m²

磨损/露骨
轻 0.8 m²

重 1 m² 重 1 m²

纹裂/起皮
轻 0.6 m²

纹裂/起皮
轻 0.6 m²

重 0.8 m² 重 0.8 m²

路段内的折合破损总面积（D) 105 路段内的折合破损总面积（D) 62.5 

路面综合破损率（DR)(%) 44.68 路面综合破损率（DR)(%) 26.60 

路面状况指数（PCI) 38.6 路面状况指数（PCI) 51.6 

编制： 复核：
S2-1-1



沥青路面损坏调查表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第1页 共3页

调查日期 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 终点 调查日期 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 终点

位置： 左幅 路线长度： 524 路段宽度： 3.25 位置： 右幅 路线长度： 524 路段宽度： 3.25

损坏类型 程度
换算
系数

单位
起讫桩号： K15+381 - K15+905

累计破损 损坏类型 程度
换算
系数

单位
起讫桩号： K15+381 - K15+905

累计破损
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

纵裂
轻 0.6

m
0

纵裂
轻 0.6

m
0

重 1 17 17 重 1 0

横裂
轻 0.6

m
0

横裂
轻 0.6

m
0

重 1 0 重 1 0

龟裂

轻 0.6

m2

0

龟裂

轻 0.6

m2

0

中 0.8 0 中 0.8 0

重 1 208 325 16.25 549.25 重 1 0

块状裂缝
轻 0.6

m2
0

块状裂缝
轻 0.6

m2
0

重 0.8 0 重 0.8 325 325 520

坑槽
轻 0.8

m2
0

坑槽
轻 0.8

m2
0

重 1 0 重 1 0

松散
轻 0.6

m2
0

松散
轻 0.6

m2
0

重 1 0 重 1 0

沉陷
轻 0.6

m
0

沉陷
轻 0.6

m
0

重 1 0 重 1 47 100 78 225

车辙
轻 0.6

m2
0

车辙
轻 0.6

m2
0

重 1 0 重 1 0

波浪拥包
轻 0.6

m2
0

波浪拥包
轻 0.6

m2
0

重 1 117 253.5 325 74.75 770.25 重 1 0

翻浆 1 m2 0 翻浆 1 m2 0

老化 0.6 m2 0 老化 0.6 m2 0

路段内的折合破损总面积（D） 1336.50 路段内的折合破损总面积（D） 745.00 

路面综合破损率（DR）(%) 78.48 路面综合破损率（DR）(%) 43.75 

路面状况指数（PCI） 9.48 路面状况指数（PCI） 28.85 

编制： 复核： S2-1-2



沥青路面损坏调查表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第2页 共3页

调查日期 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 终点 调查日期 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 终点

位置： 左幅 路线长度： 366 路段宽度： 3 位置： 右幅 路线长度： 366 路段宽度： 3

损坏类型 程度
换算
系数

单位
起讫桩号： K16+824 - K17+190

累计破损 损坏类型 程度
换算
系数

单位
起讫桩号： K16+824 - K17+190

累计破损
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

纵裂
轻 0.6

m
0

纵裂
轻 0.6

m
0

重 1 12 45 12 69 重 1 45 17 62

横裂
轻 0.6

m
0

横裂
轻 0.6

m
0

重 1 0 重 1 0

龟裂

轻 0.6

m2

0

龟裂

轻 0.6

m2

0

中 0.8 0 中 0.8 0

重 1 0 重 1 0

块状裂缝
轻 0.6

m2
0

块状裂缝
轻 0.6

m2
0

重 0.8 0 重 0.8 0

坑槽
轻 0.8

m2
0

坑槽
轻 0.8

m2
0

重 1 51 51 重 1 51 51

松散
轻 0.6

m2
0

松散
轻 0.6

m2
0

重 1 0 重 1 0

沉陷
轻 0.6

m
0

沉陷
轻 0.6

m
0

重 1 0 重 1 0

车辙
轻 0.6

m2
0

车辙
轻 0.6

m2
0

重 1 0 重 1 0

波浪拥包
轻 0.6

m2
0

波浪拥包
轻 0.6

m2
0

重 1 15 15 重 1 15 15

翻浆 1 m2 0 翻浆 1 m2 0

老化 0.6 m2 0 老化 0.6 m2 0

路段内的折合破损总面积（D） 135.00 路段内的折合破损总面积（D） 128.00 

路面综合破损率（DR）(%) 12.30 路面综合破损率（DR）(%) 11.66 

路面状况指数（PCI） 57.82 路面状况指数（PCI） 58.74 

编制： 复核： S2-1-2



沥青路面损坏调查表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第3页 共3页

调查日期 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 终点 调查日期 2022年3月 天气： 晴 调查方向： 终点

位置： 左幅 路线长度： 444 路段宽度： 3 位置： 右幅 路线长度： 444 路段宽度： 3

损坏类型 程度
换算
系数

单位
起讫桩号： K18+589 - K19+033

累计破损 损坏类型 程度
换算
系数

单位
起讫桩号： K18+589 - K19+033

累计破损
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

纵裂
轻 0.6

m
0

纵裂
轻 0.6

m
0

重 1 0 重 1 0

横裂
轻 0.6

m
0

横裂
轻 0.6

m
0

重 1 16 81 97 重 1 0

龟裂

轻 0.6

m2

0

龟裂

轻 0.6

m2

0

中 0.8 0 中 0.8 0

重 1 15 15 重 1 30 15 45

块状裂缝
轻 0.6

m2
0

块状裂缝
轻 0.6

m2
0

重 0.8 0 重 0.8 0

坑槽
轻 0.8

m2
0

坑槽
轻 0.8

m2
0

重 1 0 重 1 0

松散
轻 0.6

m2
0

松散
轻 0.6

m2
0

重 1 0 重 1 0

沉陷
轻 0.6

m
0

沉陷
轻 0.6

m
0

重 1 0 重 1 0

车辙
轻 0.6

m2
0

车辙
轻 0.6

m2
0

重 1 0 重 1 0

波浪拥包
轻 0.6

m2
0

波浪拥包
轻 0.6

m2
0

重 1 0 重 1 0

翻浆 1 m2 0 翻浆 1 m2 0

老化 0.6 m2 0 老化 0.6 m2 0

路段内的折合破损总面积（D） 112.00 路段内的折合破损总面积（D） 45.00 

路面综合破损率（DR）(%) 8.41 路面综合破损率（DR）(%) 3.38 

路面状况指数（PCI） 63.94 路面状况指数（PCI） 75.23 

编制： 复核： S2-1-2























第 三 篇

罩面、补强翻修设计



























































路面加铺工程数量表
      工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 1 页  共 1 页

序
号

起 讫 桩 号
位 置   
（行车
道)

长度  
（m）

铣刨旧沥
青路面 

（m2）

挖老路路基

（m3）

破碎并挖除20cm厚  
水泥砼板块    

（m2）

≥60cm     
土石混合料   
（外购）  

（m3）

双层双向钢筋网
（kg）

20cm老路水泥砼密排 

（m3）

20cm5.0%水泥稳定  
碎石基层     

（m3）

拉杆钢筋   
（kg）

24cm弯拉强度   
5.0MPa水泥砼板块

（m2）

备  注

1 K15+381.0 ～ K15+528.0 整幅 147 1011 465 1011 303 22704 202 298 1011 沉陷处换填

2 K15+528.0 ～ K15+553.0 整幅 25 172 28 172 3861 34 51 172 

3 K15+553.0 ～ K15+631.0 整幅 78 536 86 536 161 12047 107 158 536 沉陷处换填

4 K15+631.0 ～ K15+906.0 整幅 275 1891 303 1891 42473 378 557 1891 

5 K15+905.9 ～ K16+240.0 整幅 334 1807 39637 361 646 1807 老路水泥砼挖除重做段

6 K16+240.0 ～ K16+750.0 整幅 510 2184 2730 1638 60505 546 546 987 2730 老路水泥砼挖除重做换填段

7 K16+750.0 ～ K16+780.0 整幅 30 156 158 95 3559 32 32 58 158 老路水泥砼挖除重做过渡段

9 K16+780.0 ～ K17+100.0 整幅 320 2016 2580 1210 45767 403 403 619 2016 老路沥青砼挖除重做换填不加高段

11 K17+100.0 ～ K17+130.0 整幅 30 189 17 4291 58 189 老路沥青砼挖除重做过渡段

11 K17+130.0 ～ K17+180.0 整幅 50 315 7151 97 315 老路沥青砼挖除重做段

12 K17+180.0 ～ K17+260.0 整幅 80 420 9491 84 155 420 老路水泥砼挖除重做段

13 K17+260.0 ～ K17+480.0 整幅 220 924 1155 693 26100 231 231 426 1155 老路水泥砼挖除重做换填段

14 K17+480.0 ～ K17+960.0 整幅 480 2520 56946 504 929 2520 老路水泥砼挖除重做段

15 K17+960.0 ～ K18+040.0 整幅 80 336 420 252 9491 84 84 155 420 老路水泥砼挖除重做换填段

16 K18+040.0 ～ K18+080.0 整幅 40 210 4745 42 77 210 老路水泥砼挖除重做段

17 K18+080.0 ～ K18+220.0 整幅 140 588 735 441 16609 147 147 271 735 老路水泥砼挖除重做换填段

18 K18+220.0 ～ K18+600.0 整幅 380 1995 45082 399 735 1995 老路水泥砼挖除重做段

19 K18+600.0 ～ K19+030.0 整幅 430 2468 64499 832 2468 老路沥青砼挖除重做段

20 K19+030.0 ～ K20+000.0 整幅 970 600 5565 450 115078 150 1113 1877 5565 老路水泥砼挖除重做段

小计 4619 8597 8266 21323 5242 590034 1593 4668 8986 26311 

编制： 复核： S3-4







平面交叉口及零星路口接坡工程数量表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 1 页 共 1 页

中心桩号 被交道路等级
被交道路路
面结构

位 置 交叉方式

路基宽度 面积

备  注

破碎并挖除老路
水泥砼

铣刨老路   
沥青砼

挖除老路基
4cmAC-13细粒式  
沥青砼   

粘层
6cmAC-20C中粒
式沥青砼调坡层

24cm弯拉强度
5.0Mpa水泥砼

下封层
5%水泥稳定碎
石基层

(m) (m
2
)

数量 数量 数量 厚度 数量 数量 厚度 数量 厚度 数量 数量 数量

(m2) (m2) (m3) (cm) (m2) (m2) (cm) (m2) (cm) (m2) (m2) (m3)

K16+106 接坡 水泥砼 左侧 T型交叉 16.0 64.0 64.0 64.0 

K16+771 接坡 碎石路 左侧 T型交叉 10.0 40.0 40.0 8 

K16+926 接坡 碎石路 左侧 T型交叉 12.0 48.0 48.0 10 

K17+046 接坡 水泥砼 右侧 T型交叉 10.0 40.0 40.0 40.0 

K17+346 接坡 水泥砼 右侧 T型交叉 8.0 125.0 125.0 125.0 

K17+489 接坡 水泥砼 右侧 T型交叉 25.0 100.0 100.0 100.0 

K17+606 接坡 水泥砼 左侧 T型交叉 7.0 28.0 28.0 28.0 

K17+726 接坡 水泥砼 左侧 T型交叉 10.0 40.0 40.0 40.0 

K17+793 接坡 水泥砼 右侧 T型交叉 12.0 48.0 48.0 48.0 

K17+806 接坡 水泥砼 左侧 T型交叉 6.0 24.0 24.0 24.0 

K17+846 接坡 水泥砼 右侧 T型交叉 10.0 40.0 40.0 40.0 

K17+914 接坡 水泥砼 左侧 T型交叉 18.0 36.0 36.0 36.0 

K18+156 接坡 水泥砼 右侧 T型交叉 15.0 60.0 60.0 60.0 

K19+138 接坡 水泥砼 左侧 T型交叉 6.0 24.0 24.0 24.0 

K19+732 接坡 水泥砼 左侧 T型交叉 6.0 24.0 24.0 24.0 

小计 155 677 653 741 18 

编制： 复核： S3-7





路肩加高工程数量表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 1 页  共 1 页

序
号

起 讫 桩 号
长度

左侧工程数量表

备注
序
号

起 讫 桩 号
长度

右侧工程数量表

备注挖除原路肩
土方

挡墙 路肩

挖除原路肩
土方

挡墙 路肩

M7.5浆砌块石挡墙 挡墙高度
C25现浇砼
压顶

土方回填 M7.5浆砌块石挡墙 挡墙高度
C25现浇砼
压顶

土方回填

（m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3）

1 K15+382 ～ K15+882 500.0 40.0 路肩压顶 1 K15+382 ～ K15+882 500.0 37.5 路肩压顶

2 K17+932 ～ K18+806 874.0 157.3 78.7 170.4 路肩压顶 2 K17+106 ～ K17+326 220.0 19.8 9.9 42.9 路肩压顶

3 K18+656 ～ K18+661 5.0 6.5 47.5 5.0 0.3 3.3 新建挡墙+压顶

4 K18+802 ～ K18+822 20.0 26.0 48.0 1.5 1.0 13.0 新建挡墙+压顶

小 计 52 95 49 59 

小 计 157 119 170 合 计 210 95 167 230 

编制： 复核： S3-9



第 四 篇

生命安全防护工程









































安全设施工程数量汇总表

工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 1 页 共 1 页

序号 名称 规格或类型 单位 数量 备注 序号 名称 规格或类型 单位 数量 备注

一 支撑杆 8 2m打入式 Gr-C-2E 米 136 
原有护栏拔除重装，护栏立
柱和栏板全部利用

1 89单柱式

D800×2.0 块/根 4 

标志牌标志板采用铝合金
板制作，标志牌贴Ⅳ类反

光膜

三 标线

△900×2.0 块/根 25 1 2mm厚热熔标线 热熔型反光型 平方米 1364 道路边缘线

▽900×2.0 块/根 3 2 2mm厚热熔标线 热熔型反光型 平方米 98 
人行横道线、预告标线、指

示标线等

2-□220×400×2.0 块/根 6 3 2mm厚热熔标线 热熔型反光型 平方米 7 停止线、让行标线

□1200×800×2.0 块/根 9 四 附着式轮廓标 De-Rb-At4 套 215 设置间距：个/20m

□1200×600×2.0 块/根 1 五 诱导设施

2 114单柱式 2-△900×2.0 块/根 3 1 道口标柱 柱体Ⅳ类反光膜 根 36 道口、接坡

3 219F杆

□3000×1500×3.0 块/根 1 六 其它

□3000×1800×3.0 块/根 2 

1 标志版面更换

□3000×1800×3.0 块 1 
标志牌标志板采用铝合金板
制作，标志牌贴Ⅳ类反光膜

4 

其它附属标志 □4200×2800×3.0 块 2 

里程碑 C25砼 个 5 间距1000m/个

2 标志杆基础重做

1800×1200×1500 个 1 C25砼

百米桩 C25砼 个 42 间距100m/个 1400×1000×1500 个 1 C30砼

凸面镜 89单柱式，镜面1000 套 2 视距较差位置 七 拆除沿线交通标志

二 路侧护栏 1 拆除标志杆件 含基础挖除、清运 套 21 以料代工

1 4m打入式 Gr-C-4E 米 1000 

新建

2 拆除原有波形护栏 米 1380 废料折价扣除

2 2m打入式 Gr-C-2E 米 174 3 拆除原有波形护栏 米 1006 护栏栏板和立柱全部利用

3 4m基础式 Gr-C-4C 米 1096 4 
拆除原有波形护栏
立柱及基础

φ114X4.5X1200 米/根 920/243
立柱废料折价扣除，栏板全

部利用

4 2m基础式 Gr-C-2C 米 66 

5 4m基础式 Gr-C-4C 米 872 原有护栏拔除重装，护栏
栏板全部利用，立柱和基

础新做6 2m基础式 Gr-C-2C 米 48 

7 4m打入式 Gr-C-4E 米 870 
原有护栏拔除重装，护栏
立柱和栏板全部利用

 编制： 复核： S4-3
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标线设置一览表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第  1  页    共  1  页

起  迄  桩  号 

标线数量

备注
车道边缘线        车道分界线

停止线 人行横道线 让行标线 减速让行标示 预告标线 导向箭头 导流线 停车位标线
白色虚线 白色实线 黄色虚线 黄色实线

(m
2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
)

K15+381～ K15+906 2.0 151.5 2.4 19.2 5.4 K15+391处设置人行横道

K15+906～ K16+906 1.2 296.4 1.2 14.4 2.7 K15+908处设置人行横道

K16+906～ K18+906 6.4 580.8 2.0 33.6 5.4 K17+336处设置人行横道

K18+906～ K20+000 1.5 323.7 1.2 14.4 2.7 K19+990处设置人行横道

·

合计 11.1 1352.4 6.8 81.6 16.1

编制： 复核： S4-12







现状波形护栏一览表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 1 页 共 2 页 

序号 起 讫 桩 号 位置
长度

路侧护栏形式

备注 序号 起 讫 桩 号 位置
长度

路侧护栏形式

备注
波形钢护栏（米） 波形钢护栏（米）

标准型 加强型
端头

标准型 加强型
端头

（米） Gr-C-4E Gr-C-4C （米） Gr-C-4E Gr-C-4C

1 K16+108 ～ K16+172 左 64 64 2 损坏更换 1 K15+864 ～ K15+884 右 20 20 2 损坏更换

2 K16+636 ～ K16+648 左 12 12 1 损坏更换 2 K16+208 ～ K16+264 右 56 56 2 损坏更换

3 K16+648 ～ K16+700 左 52 52 1 护栏拔除重装 3 K16+268 ～ K16+308 右 40 40 1 护栏拔除重装

4 K16+703 ～ K16+783 左 80 80 2 护栏拔除重装 4 K16+308 ～ K16+316 右 8 8 0 损坏更换

5 K16+794 ～ K16+840 左 46 46 2 护栏拔除重装 5 K16+316 ～ K16+360 右 44 44 0 护栏拔除重装

6 K16+939 ～ K16+963 左 24 24 2 护栏拔除重装 6 K16+360 ～ K16+420 右 60 60 0 损坏更换

7 K17+004 ～ K17+024 左 20 20 2 护栏拔除重装 7 K16+420 ～ K16+436 右 16 16 1 护栏拔除重装

8 K17+057 ～ K17+105 左 48 48 2 护栏拔除重装 8 K16+437 ～ K16+465 右 28 28 1 护栏拔除重装

9 K17+114 ～ K17+150 左 36 36 2 护栏拔除重装 9 K16+465 ～ K16+545 右 80 80 0 损坏更换

10 K17+157 ～ K17+185 左 28 28 2 护栏拔除重装 10 K16+545 ～ K16+625 右 80 80 0 护栏拔除重装

11 K17+191 ～ K17+323 左 132 132 2 护栏拔除重装 11 K16+625 ～ K16+665 右 40 40 0 损坏更换

12 K17+326 ～ K17+370 左 44 44 2 护栏拔除重装 12 K16+665 ～ K16+713 右 48 48 1 护栏拔除重装

13 K16+715 ～ K16+827 右 112 112 2 护栏拔除重装

14 K17+365 ～ K17+421 右 56 56 2 护栏拔除重装

15 K17+444 ～ K17+576 右 132 132 2 损坏更换

16 K17+591 ～ K17+615 右 24 24 2 护栏拔除重装

17 K17+621 ～ K17+749 右 128 128 2 损坏更换

18 K17+929 ～ K17+957 右 28 28 2 护栏拔除重装

19 K17+964 ～ K17+972 右 8 8 2 损坏更换

20 K17+979 ～ K18+147 右 168 168 2 损坏更换

21 K18+193 ～ K18+205 右 12 12 1 损坏更换

22 K18+205 ～ K18+677 右 472 472 1 护栏拔除重装

23 K18+679 ～ K18+719 右 40 40 2 损坏更换

小计 586 586 22 小计 1700 740 960 28 

编制： 复核： S4-15



现状波形护栏一览表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 2 页 共 2 页 

序号 起 讫 桩 号 位置
长度

路侧护栏行式

备注 序号 起 讫 桩 号 位置
长度

路侧护栏行式

备注
波形钢护栏（米） 波形钢护栏（米）

标准型 加强型
端头

标准型 加强型
端头

（米） Gr-C-4E Gr-C-4C （米） Gr-C-4E Gr-C-4C

1 K18+735 ～ K18+767 右 32 32 2 护栏拔除重装

2 K18+775 ～ K18+855 右 80 80 2 损坏更换

3 K18+893 ～ K18+989 右 96 96 2 护栏拔除重装

4 K19+005 ～ K19+033 右 28 28 2 护栏拔除重装

5 K19+051 ～ K19+075 右 24 24 2 损坏更换

6 K19+081 ～ K19+141 右 60 60 2 护栏拔除重装

7 K19+176 ～ K19+300 右 124 124 1 护栏拔除重装

8 K19+300 ～ K19+560 右 260 260 0 损坏更换

9 K19+560 ～ K19+660 右 100 100 1 护栏拔除重装

10 K19+686 ～ K19+874 右 188 188 2 损坏更换

11 K19+926 ～ K19+954 右 28 28 2 护栏拔除重装

小计 1020 208 812.0 18 

小计 合计 3306 1534 1772 68 

编制： 复核： S4-15



新设波形护栏一览表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 1 页 共 2 页 

序号

左侧护栏

备注 序号

右侧护栏

备注

起点桩号 ～ 终点桩号
Gr-C-2C
（m）

Gr-C-4C  
(m)

Gr-C-2E  
(m)  

Gr-C-4E  
(m)

Gr-A-4E  
(m)

起点桩号 ～ 终点桩号
Gr-C-2C  

(m)
Gr-C-4C  

(m)
Gr-C-2E  

(m)
Gr-C-4E  

(m)
Gr-A-4E  
（m）

1 K15+752 ～ K15+800 8 40 新建 1 K15+864 ～ K15+900 8 28 更换

2 K15+906 ～ K16+046 8 132 新建 2 K15+906 ～ K15+978 8 64 新建

3 K16+048 ～ K16+100 8 44 新建 3 K15+986 ～ K16+138 8 144 新建

4 K16+108 ～ K16+172 8 56 更换 4 K16+141 ～ K16+193 8 44 新建

5 K16+636 ～ K16+648 4 8 更换 5 K16+204 ～ K16+264 8 52 更换

6 K16+842 ～ K16+926 8 76 新建 6 K16+308 ～ K16+316 8 更换

7 K16+360 ～ K16+420 60 更换

8 K16+465 ～ K16+545 80 更换

9 K16+625 ～ K16+665 40 更换

10 K17+101 ～ K17+225 8 116 新建

11 K17+227 ～ K17+331 8 96 新建

12 K17+423 ～ K17+441 18 新建

13 K17+444 ～ K17+576 8 124 更换

14 K17+621 ～ K17+749 8 120 更换

15 K17+760 ～ K17+786 26 新建

16 K17+964 ～ K17+974 10 更换

17 K17+979 ～ K18+147 8 160 更换

18 K18+193 ～ K18+205 8 4 更换

19 K18+679 ～ K18+731 8 44 新建

20 K18+775 ～ K18+855 8 72 更换

21 K19+051 ～ K19+079 8 20 更换

22 K19+300 ～ K19+560 260 更换

23 K19+686 ～ K19+874 8 180 更换

小计 8 40 36 316 小计 58 1056 116 660 

编制： 复核： S4-16



新设波形护栏一览表
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序号

左侧护栏

备注 序号

右侧护栏

备注

起点桩号 ～ 终点桩号
Gr-C-2C
（m）

Gr-C-4C  
(m)

Gr-C-2E  
(m)  

Gr-C-4E  
(m)

Gr-A-4E  
(m)

起点桩号 ～ 终点桩号
Gr-C-2C  

(m)
Gr-C-4C  

(m)
Gr-C-2E  

(m)
Gr-C-4E  

(m)
Gr-A-4E  
（m）

1 K19+886 ～ K19+918 8 24 新建

2 K19+959 ～ K19+973 14 新建

小计 22 24 

小计 合计 66 1096 174 1000 

编制： 复核： S4-16
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轮廓标设计一览表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 1 页 共 1 页

序号 桩    号 位置
长度

轮廓标(附着式A型)

备注 序号 桩    号 位置
长度

轮廓标

备注点式立柱 附着波形护拦 附着防撞墙 点式立柱 附着波形护拦 附着防撞墙

（米） （根） （个） （个） （米） （根） （个） （个）

1 K15+752 ～ K15+800 左侧 48 2 28 K17+760 ～ K17+786 右侧 26 1 

2 K15+906 ～ K16+046 左侧 140 7 29 K17+929 ～ K17+957 右侧 28 1 

3 K16+048 ～ K16+100 左侧 52 3 30 K17+964 ～ K17+974 右侧 10 1 

4 K16+108 ～ K16+172 左侧 64 3 31 K17+979 ～ K18+147 右侧 168 8 

5 K16+636 ～ K16+700 左侧 64 3 32 K18+193 ～ K18+677 右侧 484 24 

6 K16+703 ～ K16+783 左侧 80 4 33 K18+679 ～ K18+731 右侧 52 3 

7 K16+794 ～ K16+840 左侧 46 2 34 K18+735 ～ K18+767 右侧 32 2 

8 K16+842 ～ K16+926 左侧 84 4 35 K18+775 ～ K18+855 右侧 80 4 

9 K17+057 ～ K17+109 左侧 52 3 36 K18+893 ～ K18+989 右侧 96 5 

10 K17+114 ～ K17+154 左侧 40 2 37 K19+005 ～ K19+037 右侧 32 2 

11 K17+157 ～ K17+189 左侧 32 2 38 K19+043 ～ K19+079 右侧 36 2 

12 K17+191 ～ K17+323 左侧 132 7 39 K19+081 ～ K19+153 右侧 72 4 

13 K17+326 ～ K17+370 左侧 44 2 40 K19+176 ～ K19+660 右侧 484 24 

14 K15+864 ～ K15+900 右侧 36 2 41 K19+686 K19+874 右侧 188 9 

15 K15+906 ～ K15+978 右侧 72 4 42 K19+886 K19+918 右侧 32 2 

16 K15+986 ～ K16+138 右侧 152 8 43 K19+926 K19+954 右侧 28 1 

17 K16+141 ～ K16+193 右侧 52 3 44 K19+959 K19+973 右侧 14 1 

18 K16+204 ～ K16+264 右侧 60 3 

19 K16+268 ～ K16+436 右侧 168 8 

20 K16+437 ～ K16+713 右侧 276 14 

21 K16+715 ～ K16+827 右侧 112 6 

22 K17+101 ～ K17+225 右侧 124 6 

23 K17+227 ～ K17+331 右侧 104 5  

24 K17+365 ～ K17+441 右侧 76 4 

25 K17+444 ～ K17+576 右侧 132 7 

26 K17+591 ～ K17+615 右侧 24 1 

27 K17+621 ～ K17+749 右侧 128 6 小计 1862 94

小计 2394 121 合计 4256 215 

编制： 复核: S4-18







里程碑、百米桩数量表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 1 页 共 1 页

序号 位置 工程内容 单位 数量 序号 桩号 工程内容 单位 数量

1 路线右侧 里程碑 根 5 

2 路线右侧 百米桩 根 42 

 编制： 复核： S4-21



80 420

80

3

2 6
4

1180

50
0

2 6

80

900

10
0

300

2 6
2

2100

90
0

300

2 8
1

φ

φ

φ

φ



排水设施改造工程数量表
工程名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线：三界大桥-清风桥头） 第 1 页  共 2 页

序号 起 讫 桩 号 长 度 位 置

全 幅 工  程  数  量

备   注挖土方
破碎并挖
除水泥混
凝土

挖除    
老边沟

C25砼   
现浇边沟

雨水井 C25砼包管
DN300钢筋
砼管涵

DN500钢筋
砼管涵

DN1500钢
筋砼管涵

碎石管道
基础

土方回填
20cm弯拉强度
4.5MPa水泥砼
板块

边沟盖板
各类井  
加高更换 
井圈、盖

C30砼 
盖板

钢筋

（m3） （m2） （m） （m3） （个） （m3） （m） （m） （m） （m3） （m3） （m2） （m3） （Kg） （套）

1 K15+730 ～ K15+760 30 右侧 27.72 14.70 6.75 3.6 1201.8 新建盖板边沟

2 K16+266 ～ K16+642 376 左侧 169.2 196.0 94.9 50.8 新建U型边沟

3 K16+826 ～ K16+926 100 左侧 45.0 25.3 13.5 新建U型边沟

4 K17+106 ～ K17+326 220 右侧 99.0 55.6 29.7 新建U型边沟

5 K17+365 ～ K17+490 125 左侧 56.3 125.0 31.6 16.9 新建U型边沟

6 K17+508 ～ K17+609 101 左侧 45.5 101.0 25.5 13.6 新建U型边沟

7 K17+634 ～ K17+676 42 左侧 20.2 42.0 11.8 6.0 新建U型边沟

8 K17+684 ～ K17+716 32 左侧 15.4 32.0 9.0 4.6 新建U型边沟

9 K17+729 ～ K17+741 12 左侧 5.8 12.0 3.4 1.7 新建U型边沟

10 K17+751 ～ K17+766 15 左侧 7.2 15.0 4.2 2.2 新建U型边沟

11 K17+774 ～ K17+806 32 左侧 15.4 32.0 9.0 4.6 新建U型边沟

12 K17+812 ～ K17+866 54 左侧 25.9 54.0 15.1 7.8 新建U型边沟

13 K17+872 ～ K17+914 42 左侧 20.2 42.0 11.8 6.0 新建U型边沟

14 K17+932 ～ K18+806 874 左侧 393.3 874.0 220.7 118.0 新建U型边沟

15 K18+806 ～ K19+136 330 左侧 217.8 330.0 119.6 65.3 新建L型边沟

16 K19+141 ～ K19+730 589 左侧 388.7 589.0 213.5 116.6 新建L型边沟

17 K19+735 ～ K20+000 265.14 左侧 175.0 265.1 96.1 52.5 新建L型边沟

18 K16+266 9 左侧 16.2 3.8 9.0 1.8 9.9 路面横穿管

19 K16+446 9 左侧 16.2 3.8 9.0 1.8 9.9 路面横穿管

20 K16+642 9 左侧 16.2 3.8 9.0 1.8 9.9 路面横穿管

21 K17+500 18 左侧 32.4 7.6 18.0 3.6 19.8 交叉口横穿管

22 K17+626 8 左侧 5.8 3.6 8.0 1.3 1.9 交叉口横穿管

23 K17+676 8 左侧 5.8 3.6 8.0 1.3 1.9 交叉口横穿管

小 计 3300 1820 2709 962 26 16 45 12 570 4 1202

编制： 复核： S4-23



排水设施改造工程数量表
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序号 起 讫 桩 号 长 度 位 置

全 幅 工  程  数  量

备   注挖土方
破碎并挖
除水泥混
凝土

挖除    
老边沟

C25砼   
现浇边沟

雨水井 C25砼包管
DN300钢筋
砼管涵

DN500钢筋
砼管涵

DN1500钢
筋砼管涵

碎石管道
基础

土方回填
20cm弯拉强度
4.5MPa水泥砼
板块

边沟盖板
各类井  
加高更换 
井圈、盖

C30砼 
盖板

钢筋

（m3） （m2） （m） （m3） （个） （m3） （m） （m） （m） （m3） （m3） （m2） （m3） （Kg） （套）

1 K17+716 13 左侧 9.4 5.9 13.0 2.1 3.1 交叉口横穿管

2 K17+741 10 左侧 7.2 4.5 10.0 1.6 2.4 交叉口横穿管

3 K17+766 8 左侧 5.8 3.6 8.0 1.3 1.9 交叉口横穿管

4 K17+806 6 左侧 4.3 2.7 6.0 1.0 1.4 交叉口横穿管

5 K17+866 6 左侧 4.3 2.7 6.0 1.0 1.4 交叉口横穿管

6 K17+914 18 左侧 13.0 8.2 18.0 2.9 4.3 交叉口横穿管

7 K19+140 6 左侧 10.8 2.5 6.0 1.2 6.6 交叉口横穿管

8 K19+732 6 左侧 10.8 2.5 6.0 1.2 6.6 交叉口横穿管

小 计 73 65.5 32.8 61.0 12.0 12.2 27.8 

总 计 3373 1885 2709 962 59 77 57 24 598 4 1202

编制： 复核： S4-23
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养护工程名称:2022年嵊州市农村公路路面提升工程

总预算表

01表

项 目 节 工程或费用名称 数量 预算金额（元） 技术经济指标 各项费用比例（%）单位 备注

编制范围:2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线） 共 2 页第 1 页

第一部分公路养护工程费 4.619 15314390 3315520.71 88.91公路公里

三 大中修工程 4.619 15314390 3315520.71 88.91公路公里

1 路基工程 4.619 1390699 301082.28km

1 排水工程 4.619 1208569 261651.67km

1.1 挖基 1885 30089 15.96m3

1.2 挖除老边沟 2709 140913 52.02m

1.3 C25砼现浇边沟 962 897756 933.22m3

1.4 C25砼包管 59 69557 1178.94m3

1.5 DN300钢筋砼承插管 77 19250 250.00m

1.6 DN500钢筋砼承插管 57 22800 400.00m

1.7 碎石管道基础 24 8297 345.69m3

1.8 土方回填 598 6106 10.21m3

1.9 C30砼 盖板 4 4539 1134.70m3

1.10 钢筋 1202 9263 7.71kg

2 防护工程 4.619 182130 39430.61km

2.1 挖方 210 3495 16.64m3

2.2 M7.5浆砌块石 95 45479 478.73m3

2.3 C25现浇砼挡墙压顶 167 130807 783.28m3

2.4 回填土方 230 2348 10.21m3

2 路面工程 4.619 12723050 2754503.19km

1 路面工程 26311 12556371 477.23m2

1.1 铣刨旧沥青路面 8597 63680 7.41m2

1.2 挖除老路路基 8266 253829 30.71m3

1.3 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 21323 721425 33.83m2

1.4 土石混合料 5242 476836 90.96m3

1.5 双层双向钢筋网 590034 4127756 7.00kg

1.6 20cm老路水泥砼密排 1593 39825 25.00m3

1.7 20cm 5%水泥稳定碎石 4668 1959077 419.68m3

1.8 拉杆钢筋 8986 58083 6.46kg

1.9 24cm弯拉强度5.0MPa砼板块 26311 4855861 184.56m2

2 平面交叉口及零星路口接坡工程 741 166679 224.94m2

2.1 挖除破碎20cm厚水泥砼板块 653 22368 34.25m2

2.2 24cm弯拉强度5.0MPa砼板块 741 136756 184.56m2

2.3 5%水泥稳定碎石 18 7554 419.68m3

3 生命安全防护 4.619 900359 194925.03km

1 生命安全防护 4.619 900359 194925.03km

1.1 D=800φ89单柱（含基础） 4 5266 1316.46套

1.2 △=900φ89单柱（含基础） 28 33094 1181.94套

1.3 2-□220×400×2.0φ89单柱（含基础） 6 7791 1298.54套

1.4 □1200×800×2.0φ89单柱（含基础） 9 13942 1549.17套

1.5 □1200×600×2.0φ89单柱（含基础） 1 1387 1387.12套

编制:马立强 复核:王振



养护工程名称:2022年嵊州市农村公路路面提升工程

总预算表

01表

项 目 节 工程或费用名称 数量 预算金额（元） 技术经济指标 各项费用比例（%）单位 备注

编制范围:2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线） 共 2 页第 2 页

1.6 2-△900×2.0φ114单柱（含基础） 3 6795 2264.95套

1.7 □3000×1500×3.0 219F杆 1 15788 15788.13套

1.8 □3000×1800×3.0 219F杆 2 33968 16984.14套

1.9 里程碑 5 853 170.67套

1.10 百米桩 42 998 23.77套

1.11 φ89单柱式，镜面�1000 2 3610 1805.04套

1.12 Gr-C-4E新增 1000 176254 176.25m

1.13 Gr-C-2E新增 174 43096 247.68m

1.14 Gr-C-4C新增 1096 238834 217.91m

1.15 Gr-C-2C新增 66 20307 307.69m

1.16 Gr-C-4C原有护栏拔除重装，护栏栏板全部利用，立柱和基础新做 872 99811 114.46m

1.17 Gr-C-2C原有护栏拔除重装，护栏栏板全部利用，立柱和基础新做 48 7559 157.47m

1.18 Gr-C-4E原有护栏拔除重装，护栏全部利用 870 62555 71.90m

1.19 Gr-C-2E原有护栏拔除重装，护栏全部利用 136 13718 100.87m

1.20 2mm热熔标线 1469 59491 40.50m2

1.21 附着式式轮廓标 215 3290 15.30套

1.22 道口标柱 36 7560 210.00套

1.23 □3000×1800×3.0标志版面更换 1 4513 4512.60块

1.24 □4200×2800×3.0标志版面更换 2 18050 9025.20块

1.25 标志杆基础重做1800×1200×1500 1 2743 2743.27套

1.26 标志杆基础重做1400×1000×1500 1 1778 1778.05套

1.27 拆除标志杆件（以料代工） 21套

1.28 拆除波形护栏(废料折价扣除) 1380 -27234 -19.73m

1.29 拆除波形护栏 1006 30180 30.00m

1.30 拆除原有波形护栏立柱及基础(立柱废料折价扣除，栏板全部利用) 920 14359 15.61m

4 交通安全维护费 4.619 300282 65010.21km

第二部分设备购置费用 4.619公路公里

第三部分公路养护工程其他费用 4.619 1408954 305034.41 8.18公路公里

二 养护工程管理费 4.619 413519 89525.56 2.40公路公里

1 养护工程管理经费 4.619 336947 72947.96公路公里

2 设计文件审查费 4.619 76572 16577.60公路公里

三 养护工程监理费 4.619 459432 99465.62 2.67公路公里

七 养护工程前期工作费 4.619 536004 116043.23 3.11公路公里

第一、二、三部分费用合计 4.619 16723344 3620555.12 97.09公路公里

第四部分预留费用 501700 2.91元

一 工程造价上涨预留费 元

二 预备费 501700 2.91元

公路养护工程预算总费用 4.619 17225044 3729171.77 100.00公路公里
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路基工程 路面工程
生命安全防

护
交通安全维

护费

1816.33 458.211843.611 14118.131工日人工

24.952 24.952工日机械工

8.85 31.792225.43 2266.043工日机械工

1524.18 163.51233.054 1920.731001001工日人工

48.37 17.4488.985 554.751051001工日机械工

0.0115.000.086 0.0911m3锯材（枋料、板料混合规格）

0.12.500.683.237 416tⅠ级钢筋（圆钢筋φ10mm以内）

0.152.505.988 6.1317tⅡ级钢筋（低合金钢筋）

0.286.000.284.339 4.8931t型钢（槽钢、工字钢、角钢等）

1.0110 1.0132t钢板（5号δ11－13mm）

0.1611 0.1657t组合钢模板

0.5112 0.51111t光圆钢筋直径10～14mm

0.7113 0.71112t带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上

2.252.00112.3814 114.62150kg
铁件（包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板、垫圈、抱
箍、钢模连接件、管扣、夹具、拉锚器等）

0.032.001.5315 1.56151kg铁钉（混合规格）

1.17305516 3056.17154kg20～22号铁丝（镀锌铁丝）

0.5117 0.51183t钢板

3.4218 3.42190kg油漆

690.4319 690.43194kg反光玻璃珠

34.1120 34.11195m2反光膜

0.321 0.3221t钢丝绳

97.1222 97.12231kg电焊条

1990.2723 1990.27240kg螺栓

1.022.0050.58 0.2324 51.83243t425号水泥

68.222.008.27 26.193376.3325 3479244t525号水泥

6.0426 6.04247t钢管立柱

3.7227 3.72249t波形钢板

0.113.003.5728 3.68260t石油沥青

263.693295.7329 3559.41264kg汽油

806.22.00231.3740078.4730 41116.03265kg柴油

0.057.000.7831 0.84266t煤

469.1 95.3626892.3932 27456.86267kw�h电

200.4 56.897790.9833 8048.27268m3水

114.134.00114.06 24.122715.134 2967.42286m3中(粗)砂（混凝土、砂浆用，堆方）

3.012.00149.97 0.4135 153.39320m3碎石(2cm)（最大粒径2cm，堆方）

112.872.0031.92 48.945562.7636 5756.49321m3碎石(4cm)（最大粒径4cm，堆方）

0.012.000.2537 0.26323m3碎石(8cm)（最大粒径8cm，堆方）

83.4 728.3112978.7738 13790.48391元其他材料费
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路基工程 路面工程
生命安全防

护
交通安全维

护费

6.0739 6.07656kg20～22号铁丝

0.091.008.7740 8.86834t52.5级水泥

261.7141 261.71862kg汽油

1205.6542 1205.65865kw-h电

36.643 36.6866m3水

0.422.5016.8144 17.23899m3中（粗）砂

0.251.0025.545 25.75954m3碎 石（8cm）

193.3946 193.39996元其他材料费

0.044.001.147 1.141009t钢管立柱

0.054.001.2648 1.311010t钢管横梁

1.22.0059.9849 61.181045kg抱箍及内衬

51.9350 51.931046kg铝合金型材

235.1351 235.131047kg紧固件（螺栓，母，垫片）

0.1452 0.141060t铝合金板

13.812.00690.4353 704.241083kg底油（热熔标线用）

7491.954 7491.91085kg热熔漆

1041.4255 1041.424002m3C25商品砼

4.0456 4.041511010m3普C30-42.5-2(商)（普C30-42.5-2(商)

0.14 0.6557 0.792001001tHPB300钢筋

1.09 0.958 1.992001002tHRB400钢筋

604.7859 604.782001003t冷轧带肋钢筋网

0.2360 0.232001019t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm）

25.6561 25.652001021kg8～12号铁丝（镀锌铁丝）

5.69 7.6962 13.382001022kg20～22号铁丝（镀锌铁丝）

0.3563 0.352003005t钢板（A3，δ＝5～40mm）

14.6964 14.692003015t钢管立柱

28.7465 28.742003017t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)

0.0166 0.012003025t钢模板（各类定型大块钢模板）

2.5467 2.542003026t组合钢模板

67.768 67.72009011kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）

1522.469 1522.42009013kg螺栓（混合规格）

750.3670 750.362009028kg铁件（铁件）

1068.8371 1068.832009029kg镀锌铁件

0.9572 0.952009030kg铁钉（混合规格）

1.2573 1.253001001t石油沥青

180.8274 180.823003002kg汽油（93号）

545.19 44.1226437.5975 27026.93003003kg柴油（0号,－10号,－20号）

2449.22 666.073220.176 6335.393005002kW�h电
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路基工程 路面工程
生命安全防

护
交通安全维

护费

1231.3 46.35656.0477 1933.693005004m3水

0.2978 0.294003001m3原木（混合规格）

3.7379 3.734003002m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格）

17.180 17.15001013mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm）

0.053.001.7181 1.765501003m3黏土（堆方）

0.542.500.2 21.2882 22.025503005m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）

01.00083 05505012m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）

0.331.001.05 32.3184 33.685505015m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）

69.521.006952.3885 7021.915505016m3碎石（未筛分碎石统料堆方）

99.7586 99.755505025m3块石（码方）

01.000.0587 0.055509001t32.5级水泥

0.2888 0.286007002t
铝合金标志（包括板面、立柱、横梁、法兰盘、
垫板及其他金属附件）

38.8689 38.866007004m2反光膜

1555.03 135.037052.4390 8742.497801001元其他材料费

217.1591 217.15B016个附着式轮廓标

48.6192 48.61437台班1m3以内轮胎式装载机

0.5893 0.58438台班2m3以内轮胎式装载机

5.1494 5.14546台班热熔路面标线设备

5.1495 5.14547台班2.2kW以内手扶自行式标线机

69.2596 69.25552台班电动真空吸水机组

55.7397 55.73554台班电动混凝土切缝机

8.85 0.0698 8.91569台班250L以内强制及反转式搅拌机

694.799 694.7592台班3m3以内混凝土搅拌运输车

78.99100 78.99611台班25m3/h以内混凝土搅拌站

1.19101 1.19640台班4t以内载货汽车

17.16102 17.16647台班4t以内自卸汽车

27.59103 27.59670台班4000L以内洒水汽车

47.72104 47.72671台班6000L以内洒水汽车

0.4105 0.4698台班5t以内汽车式起重机

404.38 33.44710.2106 5147.98998元小型机具使用费

8.59107 8.591370台班2t以内载货汽车

2.6108 2.61372台班4t以内载货汽车

13.76109 13.761726台班32kV�A交流电弧焊机

1065.05110 1065.051998元小型机具使用费

48.15111 48.159055台班水泥混凝土铺筑整平机(最大摊铺宽度8m)

9.29112 9.299062台班SF1900型铣刨机

573.57113 573.579070台班混凝土路面破碎机

210.19114 210.199077台班混凝土路面刻纹机
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路基工程 路面工程
生命安全防

护
交通安全维

护费

9.43115 9.439085台班1.5t以内养护工具车

5.14116 5.149086台班2T以内养护工具车

0.02117 0.029106台班20*2500mm剪板机

0.04118 0.049108台班900mm刨边机

7.97119 7.978001004台班功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松土器）

8.6120 8.68001025台班斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压）

0.27 66.13121 66.48001030台班斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）

0.95122 0.958001045台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）

12.89123 12.898001049台班斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZL50）

1.87124 1.878001081台班机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）

10.38125 10.388001089台班机械自身质量15t以内振动压路机（CA25PD）

9.61126 9.618001090台班
机械自身质量20t以内振动压路机
（YZ18A,YZJ19A）

58.31127 58.318001095台班蛙式夯土机(200～620N�m)（HW-280）

5.86128 5.868003011台班生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备（WBC-300）

7.26129 7.268003015台班最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机（WTU75）

5.86130 5.868003067台班机械自身质量16～20t轮胎式压路机（YL20）

26.08131 26.088005002台班出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）

1.14132 1.148005010台班出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）

4.8133 4.88007001台班装载质量2t以内载货汽车

1.71134 1.718007003台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B）

1.12135 1.128007005台班装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K）

2.46 162.72136 165.188007016台班装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360）

81.63137 81.638007017台班装载质量15t以内自卸汽车（SH361,T815）

3.75138 3.758007043台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）

0.99139 0.998009025台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5）

7.78140 7.788015028台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330）

30.22 630.18141 660.48099001元小型机具使用费
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养护工程费计算表

养护工程费

合计
其他直接费

现场经费
序号 单位 工程量

人工费 机械使用费 合计材料费

工程名称

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

直接工程费（元）

直接费
合价（元） 单价（元）

间接费（元） 税金(元)综合
税率 9.0%

计划利润(元
)费率 3.5%

15.96300892484674 1371 26020 651 93316147 7829 23976m3 1885.000挖基1

52.02140913116355058 8561 121245 3662 4372107516 75 34 107625m 2709.000挖除老边沟2

933.228977567412732227 54543 772449 23328 27852147371 533542 4767 685679m3 962.000C25砼现浇边沟3

1178.946955757432497 4226 59849 1807 215815817 37288 21 53126m3 59.000C25砼包管4

250.00192501925019250m 77.000DN300钢筋砼承插管1

400.00228002280022800m 57.000DN500钢筋砼承插管1

345.698297685298 504 7139 216 2571036 5275 26 6337m3 24.000碎石管道基础5

10.216106504218 298 5288 124 1893725 1046 4772m3 598.000土方回填6

1134.704539375163 276 3905 118 1411103 2342 22 3467m3 4.000C30砼 盖板7

7.719263765557 673 7993 217 2871136 5621 8 6764kg 1202.000钢筋8

16.643495289142 123 3062 36 10883 2713 2796m3 210.000挖方9

478.734547937551633 2763 39131 1182 14117762 26179 795 34736m3 95.000M7.5浆砌块石10

783.28130807108014696 7947 112550 3399 405831396 66887 1623 99907m3 167.000C25现浇砼挡墙压顶11

10.21234819484 115 2034 48 731433 402 1835m3 230.000回填土方12

7.416368052581426 2902 55070 1377 19764346 38 46358 50742m2 8597.000铣刨旧沥青路面13

30.71253829209587566 6954 222208 2788 787510552 197136 207688m3 8266.000挖除老路路基14

33.837214255956717360 31499 624953 14523 22382384447 9766 181881 576094m2 21323.000挖除破碎20cm厚水泥砼板块15

90.96476836393721187 1628 421993 678 147933346 393150 22682 419178m3 5242.000土石混合料16

7.004127756340824105036 118843 3601252 57620 128061327327 3047095 2950 3377372kg 590034.000双层双向钢筋网17

25.00398253982539825m3 1593.00020cm老路水泥砼密排18

419.68195907716175950872 56078 1709889 26650 6077915792 1442033 145114 1602939m3 4668.00020cm 5%水泥稳定碎石19

6.465808347961478 1672 50674 811 18024985 42494 45 47524kg 8986.000拉杆钢筋20

184.564855861400943123564 139806 4236485 67784 150649174750 2986433 811932 3973115m2 26311.00024cm弯拉强度5.0MPa砼板块21

34.25223681847541 978 19377 450 69411773 299 5785 17858m2 653.000挖除破碎20cm厚水泥砼板块22

184.56136756112923480 3937 119313 1909 42434922 84107 22867 111895m2 741.00024cm弯拉强度5.0MPa砼板块23

419.687554624196 216 6593 103 23461 5561 560 6181m3 18.0005%水泥稳定碎石24

1316.46526643527 188 4587 80 163374 3758 240 4373套 4.000D=800φ89单柱（含基础）25

1181.94330942733173 1181 28829 506 10272597 23272 1606 27475套 28.000△=900φ89单柱（含基础）26

1298.54779164340 278 6787 119 242560 5556 354 6470套 6.0002-□220×400×2.0φ89单柱（含基础）
27

1549.1613942115170 495 12147 212 433856 10142 583 11581套 9.000□1200×800×2.0φ89单柱（含基础）28

1387.1213871157 49 1208 21 4393 999 60 1152套 1.000□1200×600×2.0φ89单柱（含基础）29

2264.95679556134 241 5920 103 211486 4843 316 5645套 3.0002-△900×2.0φ114单柱（含基础）30

15788.1315788130474 556 13757 238 4901058 11522 547 13127套 1.000□3000×1500×3.0 219F杆31

16984.14339682805158 1196 29598 512 10542144 24953 1147 28244套 2.000□3000×1800×3.0 219F杆32

170.678537031 52 734 22 26264 327 61 652套 5.000里程碑33

23.779988236 61 859 26 31414 298 50 762套 42.000百米桩34

1805.0436102983200 1123200 3200套 2.000φ89单柱式，镜面�100035

176.2517625414553777 6172 153591 2642 54684154 140231 2257 146643m 1000.000Gr-C-4E新增36
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养护工程费计算表

养护工程费

合计
其他直接费

现场经费
序号 单位 工程量

人工费 机械使用费 合计材料费

工程名称

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

直接工程费（元）

直接费
合价（元） 单价（元）

间接费（元） 税金(元)综合
税率 9.0%

计划利润(元
)费率 3.5%

247.68430963558190 1509 37555 646 13371387 33738 731 35856m 174.000Gr-C-2E新增37

217.91238834197201053 8363 208125 3580 741013213 183795 1701 198709m 1096.000Gr-C-4C新增38

307.6920307167790 711 17696 304 6301694 14999 203 16896m 66.000Gr-C-2C新增39

114.46998118241440 3495 86977 1496 309712181 69249 1612 83042m 872.000Gr-C-4C原有护栏拔除重装，护栏栏板
全部利用，立柱和基础新做

40

157.47755962433 265 6587 113 2351098 5090 101 6289m 48.000Gr-C-2C原有护栏拔除重装，护栏栏板
全部利用，立柱和基础新做

41

71.90625555165276 2190 54511 938 19417340 41018 3687 52045m 870.000Gr-C-4E原有护栏拔除重装，护栏全部
利用

42

100.8713718113360 480 11954 206 4262189 8157 1068 11413m 136.000Gr-C-2E原有护栏拔除重装，护栏全部
利用

43

40.505949149122136 3614 51187 1546 18462943 37082 5413 45437m2 1469.0002mm热熔标线44

15.30329027215 115 2867 49 102298 2143 295 2737套 215.000附着式式轮廓标45

210.00756075607560套 36.000道口标柱1

4512.6045133734000 1404000 4000块 1.000□3000×1800×3.0标志版面更换46

9025.2018050149016000 56016000 16000块 2.000□4200×2800×3.0标志版面更换47

2743.27274322712 96 2391 41 85507 1539 237 2282套 1.000标志杆基础重做1800×1200×150048

1778.0517781478 62 1549 27 55328 998 153 1479套 1.000标志杆基础重做1400×1000×150049

-19.73-27234-27234-27234m 1380.000拆除波形护栏(废料折价扣除)50

30.00301803018030180m 1006.000拆除波形护栏1

15.61143591435914359m 920.000拆除原有波形护栏立柱及基础(立柱废料
折价扣除，栏板全部利用)

51

65010.21300282300282300282km 4.619交通安全维护费5

3740691.29153143901230884366692 477284 13398110 222907 4624901333003 9335091 1479018 12554134公路公里 4.094      各项费用合计
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其他直接费、现场经费及间接费综合费率计算表

间接费
（%）夜间施工增加

费
主副食运费

补贴
综合费率 临时设施费

职工探亲路
费

海岛工程施工
增加费

行车干扰增加
费

施工辅助费 基本管理费 综合费率工地转移费
职工取暖补

贴
冬季施工增加

费
雨季施工增加

费

序号 项目

其他直接费率（％） 现场经费率（％）
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建设项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程

编制范围：2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线） 共 1 页 04表

2.729.948.23 5.46 0.515.30 3.23 0.080.91 2.02 0.39 0.281 人工土、石方

2.356.264.56 2.66 0.733.24 2.21 0.080.67 0.65 0.20 0.372 机械土、石方

0.803.124.35 1.16 0.473.51 1.03 0.070.64 0.20 0.19 0.203 汽车运土

1.603.523.11 0.10 0.951.320.30 2.11 0.050.51 0.98 0.11 0.204 高级路面

2.505.722.81 2.23 0.951.32 2.10 0.050.51 0.98 0.11 0.285 其他路面

3.027.954.70 3.44 0.931.300.30 2.91 0.070.43 1.00 1.67 0.18 0.436 构造物

2.827.042.85 3.03 0.841.32 2.56 0.061.53 0.15 0.397 隧道

1.724.210.53 1.00 0.921.95 0.040.53 0.12 0.188 钢结构

3.375.944.13 3.07 0.381.920.30 2.11 0.070.91 1.00 0.11 0.209 小修保养
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养护工程名称:2022年嵊州市农村公路路面提升工程

养护工程其他费用计算表

序号 费用名称 金额(元)说明及计算式 备注

编制范围:2022年嵊州市农村公路路面提升工程（章清线） 共 1 页第 1 页 05表

1 第三部分公路养护工程其他费用 1408953.92

2 养护工程管理费 413518.56

3 养护工程管理经费 公路养护工程预算总费用*2% 336946.6116847330.59*2%

4 设计文件审查费 建安工程费*0.5% 76571.9515314390.16*0.5%

5 养护工程监理费 建安工程费*3% 459431.715314390.16*3%

6 养护工程前期工作费 建安工程费*3.5% 536003.6615314390.16*3.5%

7 第一、二、三部分费用合计 建安工程费+第二部分设备购置费用+第三部分公路养护工程其他费用 16723344.0815314390.16+0+1408953.92

8 公路养护工程预算总费用
建安工程费+第二部分设备购置费用+第三部分公路养护工程其他费用+第四部
分预留费用

17225044.415314390.16+0+1408953.92+501700.32

编制:马立强 复核：王振
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人工、材料、机械台班单价汇总表

06

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1 77.05

2 机械工 工日 2 77.05

3 机械工 工日 3 77.05

4 人工 工日 1001001 127.66

5 机械工 工日 1051001 127.66

6 锯材枋料、板料混合规格 m3 11 1522.00

7 Ⅰ级钢筋圆钢筋φ10mm以内 t 16 4687.00

8 Ⅱ级钢筋低合金钢筋 t 17 4515.00

9 型钢槽钢、工字钢、角钢等 t 31 4682.00

10 钢板5号δ11－13mm t 32 2269.00

11 组合钢模板 t 57 5248.00

12 光圆钢筋直径10～14mm t 111 5217.00

13 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 112 3315.00

14
铁件包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板、垫圈、
抱箍、钢模连接件、管扣、夹具、拉锚器等

kg 150 6.81

15 铁钉混合规格 kg 151 6.81

16 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 154 7.70

17 钢板 t 183 5663.00

18 油漆 kg 190 5.00

19 反光玻璃珠 kg 194 3.55

20 反光膜 m2 195 235.00

21 钢丝绳 t 221 5600.00

22 电焊条 kg 231 7.79

23 螺栓 kg 240 10.65

24 425号水泥 t 243 496.00

25 525号水泥 t 244 549.00

26 钢管立柱 t 247 8053.00

27 波形钢板 t 249 8230.00

28 石油沥青 t 260 4300.00

29 汽油 kg 264 10.12

30 柴油 kg 265 8.60

31 煤 t 266 680.00

32 电 kw�h 267 0.56

33 水 m3 268 4.77

34 中(粗)砂混凝土、砂浆用，堆方 m3 286 189.00

35 碎石(2cm)最大粒径2cm，堆方 m3 320 165.00

36 碎石(4cm)最大粒径4cm，堆方 m3 321 165.00

37 碎石(8cm)最大粒径8cm，堆方 m3 323 165.00

38 其他材料费 元 391 1.00

39 20～22号铁丝 kg 656 5.40

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

40 52.5级水泥 t 834 575.00

41 汽油 kg 862 7.91

42 电 kw-h 865 0.56

43 水 m3 866 3.67

44 中（粗）砂 m3 899 184.00

45 碎 石（8cm） m3 954 165.00

46 其他材料费 元 996 1.00

47 钢管立柱 t 1009 4500.00

48 钢管横梁 t 1010 4500.00

49 抱箍及内衬 kg 1045 5.50

50 铝合金型材 kg 1046 22.00

51 紧固件（螺栓，母，垫片） kg 1047 5.50

52 铝合金板 t 1060 22000.00

53 底油热熔标线用 kg 1083 6.50

54 热熔漆 kg 1085 3.99

55 C25商品砼 m3 4002 513.00

56 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) m3 1511010 541.00

57 HPB300钢筋 t 2001001 4687.00

58 HRB400钢筋 t 2001002 4515.00

59 冷轧带肋钢筋网 t 2001003 5000.00

60
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 5575.00

61 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 7.00

62 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 7.70

63 钢板A3，δ＝5～40mm t 2003005 4924.00

64 钢管立柱 t 2003015 8009.00

65 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 8009.00

66 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 6110.00

67 组合钢模板 t 2003026 5248.00

68 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 6.81

69 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

70 铁件铁件 kg 2009028 6.19

71 镀锌铁件 kg 2009029 5.73

72 铁钉混合规格 kg 2009030 4.70

73 石油沥青 t 3001001 4300.00

74 汽油93号 kg 3003002 10.08

75 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.39

76 电 kW�h 3005002 0.56

77 水 m3 3005004 4.77

78 原木混合规格 m3 4003001 1394.00

复核：王振编制：马立强
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人工、材料、机械台班单价汇总表

06

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

79 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1522.00

80 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 6.41

81 黏土堆方 m3 5501003 11.65

82 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 189.00

83 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 165.00

84 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 165.00

85 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 165.00

86 块石码方 m3 5505025 155.00

87 32.5级水泥 t 5509001 307.69

88
铝合金标志包括板面、立柱、横梁、法兰盘
、垫板及其他金属附件

t 6007002 23894.00

89 反光膜 m2 6007004 204.00

90 其他材料费 元 7801001 1.00

91 附着式轮廓标 个 B016 8.70

92 1m3以内轮胎式装载机 台班 437 670.42

93 2m3以内轮胎式装载机 台班 438 1170.21

94 热熔路面标线设备 台班 546 331.41

95 2.2kW以内手扶自行式标线机 台班 547 153.91

96 电动真空吸水机组 台班 552 110.93

97 电动混凝土切缝机 台班 554 165.11

98 250L以内强制及反转式搅拌机 台班 569 144.52

99 3m3以内混凝土搅拌运输车 台班 592 888.88

100 25m3/h以内混凝土搅拌站 台班 611 969.42

101 4t以内载货汽车 台班 640 549.32

102 4t以内自卸汽车 台班 647 630.64

103 4000L以内洒水汽车 台班 670 674.19

104 6000L以内洒水汽车 台班 671 683.89

105 5t以内汽车式起重机 台班 698 485.65

106 小型机具使用费 元 998 1.00

107 2t以内载货汽车 台班 1370 289.77

108 4t以内载货汽车 台班 1372 414.58

109 32kV�A交流电弧焊机 台班 1726 133.36

110 小型机具使用费 元 1998 1.00

111 水泥混凝土铺筑整平机(最大摊铺宽度8m) 台班 9055 136.18

112 SF1900型铣刨机 台班 9062 3736.02

113 混凝土路面破碎机 台班 9070 193.77

114 混凝土路面刻纹机 台班 9077 227.08

115 1.5t以内养护工具车 台班 9085 357.51

116 2T以内养护工具车 台班 9086 567.41

117 20*2500mm剪板机 台班 9106 311.69

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

118 900mm刨边机 台班 9108 710.17

119
功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土
器

台班 8001004 1295.36

120 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 910.79

121 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1631.32

122 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 653.18

123 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1380.56

124 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 646.47

125 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD 台班 8001089 1190.95

126
机械自身质量20t以内振动压路机
YZ18A,YZJ19A

台班 8001090 1609.56

127 蛙式夯土机(200～620N�m)HW-280 台班 8001095 24.85

128
生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-
300

台班 8003011 1205.79

129 最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75 台班 8003015 1683.54

130 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 827.18

131
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 183.52

132 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 152.94

133 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 399.54

134 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 552.86

135 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 551.10

136 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 921.36

137 装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815 台班 8007017 1012.66

138 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1176.41

139 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 726.06

140 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 180.78

141 小型机具使用费 元 8099001 1.00

142 定额基价 元 999 1.00

复核：王振编制：马立强
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