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说 明 书 

一、 实施性方案审查意见执行情况 

1、建议沥青路面厚度调整为 5+7cm； 

执行情况：已调整，原设计加铺沥青面层为 4厘米细粒式沥青砼（AC-13C）+6 厘米中

粒式沥青砼（AC-20C）调整为 5厘米细粒式沥青砼（AC-13C）+7 厘米中粒式沥青砼（AC-20C）。 

2、完善局部地段排水设施； 

执行情况：已增加积水路段排水设施，增加下穿高速路段排水设施。 

3、进一步核实工程数量及单价，调整概算。 

执行情况：根据调整后的图纸，核实单价，初步设计报批公路养护工程费为 1140.66

万元,施工图设计公路养护工程费为 1091.11 万元,核减 49.55 万元。 

二、概述 

2.1、工程背景 

（1）、项目建设背景 

农村公路承担的是居民及企业日常出行、运输货物的重要道路，是乡村经济振兴发展

的基础道路。近几年，嵊州市农村公路经过不断提升改造，道路网络化水平显著提高，农

村公路养护工程任务也愈来愈繁重。农村公路里程较长，养护工程无法进行全面覆盖，部

分道路缺乏养护，导致道路路基防护倒塌和排水不畅,路面形成新的病害。由于人民生活

水平的不断提高，汽车保有量的剧增，较大的车流量导致部分农村道路路面存在破损、坑

洞等病害。严重影响了道路的使用性能，极大的降低了道路服务水平，沿线居民及企业出

行行车舒适度直线下降，降低了生活幸福感，也严重制约着乡村经济的进一步提升。本项

目实施后，能有效改善路面状况，恢复道路原有的通行能力，减少交通安全事故的发生，

并使道路的整体服务水平全面提高，改善道路运输条件，使其更能适应社会经济的发展，

对建设和谐社会具有重要意义。 

（2）、项目地理位置 

清风至白龙潭为县道,路线编号为 X801。清白线西联章黄线，向南至嵊州城区，向

北至绍兴、杭州，东与上虞界限，经上虞可达宁波。清白线沿线拥有绚烂多彩的人文资

源：茶文化、诗歌文化、古村文化、孝文化、名人文化等，旅游资源丰富，沿途有 1个

3A 级景区（十八都江景区）和 1处旅游度假村（覆卮山度假村）。 

项目地理位置图 

2022 年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)为路面提升工程，本

次设计范围为清风桥头至仁村，路线起于清风桥东岸桥头，起点桩号为 K0+454,路线向

项目位置 
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南，下穿上三高速，沿四都江北岸方向，经嵊溪、剡溪、兰溪，于东兰线平面相交，路线

向北，沿十八都江西岸方向，至仁村，与现状沥青路面接顺，终点桩号 K5+850,路线全长

5396 米。现状道路为 7 米宽水泥混凝土路面，路基标准宽度 8 米。 

（3）、自然条件 

嵊州市境四面环山，中为盆地，剡溪横贯其中，地貌构成大体为“七山一水二分田”。

地势自西南向东北倾斜，西北地势较高，中部到东南地势较低，丘陵山地面积占嵊州市的

77%，剡溪以东有四明山脉，主峰海拔 1096 米，以西为会稽山脉，主峰山脉西白山，海拔

1017 米。本项目所在高程为 11～28 米，道路纵断起伏较小。 

嵊州市位于曹娥江流域上游，境内有澄潭江、长乐江、新昌江三大水系在城关以南汇

合于剡溪，还有黄泽江在城关以下六公里处汇入剡溪，四大水系呈向心状分布，剡溪至三

界以下汇入曹娥江。嵊州市年平均气温 16.4℃，1 月平均气温 4.2℃，7 月平均气温 28.6℃。

年平均降水量 1446.8 毫米，日照 1988 小时，无霜期 235 天。 

（4）、交通量 

根据现场调查及收集到的资料，清白线为清风至白龙潭为县道,路线编号为 X801，路

线全长为 26.6 千米，其中清风桥至下王村段车辆较多,交通流量较大，车辆以轿车、货车、

公交车为主。车重型车辆主要为运输砂石资源货车。 

嵊州市道路交通流量统计表 

年 

度 

路线 

名称 

当量数

合计 

小型 

货车 

中型 

货车 

大型 

货车 

特大 

货车 

集装 

箱车 

中小 

客车 

大客车 

2018 清白线 1634 158 85 18 6 0 1070 7 

（5）、养护历史 

2019-2021 年，清风桥头至仁村段进行水泥路面修复，仁村至溪后、溪后至白龙潭段

进行路面白改黑，部分路段进行改线加宽。2021 年至 2022 年，对现状道路养护，仅对现

状道路进行小修小补。本次设计对清风桥头至仁村范围内的路面病害板块进行修复后加

铺沥青面层,水泥混凝土路面板块厚度为 22 厘米。 

2.2、测设经过  

2022 年 3 月接受设计任务，我公司成立项目组。项目组成员采用人工徒步对全线进

行详细调查，并按照《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2018）要求记录路面裂缝、

破碎板、断角、错台等破坏类型的数量（范围）、破坏程度及位置，填写路面病害调查

表，对典型病害进行了拍照。 

2.3、项目实施范围 

本项目设计内容：①调查分析路基路面状况，对水泥混凝土路面进行修复；②板块

修复后加铺沥青面层；③调查沿线安全附属设施及其他附属设施，加以合理综合改造。 

2022 年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)为路面提升工程，路

线起点桩号 K0+454,终点桩号 K5+850,路线全长 5.396 千米，路面标准宽度 7.0 米，路

基标准宽度 8 米，现状道路为 22 厘米水泥混凝土路面。本次设计主要对水泥混凝土路

面修复后加铺 12 厘米沥青面层，完善沿线标志标线等安全设施及完善沿线排水系统。 

三、设计依据、规范及原路技术标准 

3.1、设计依据  

（1）、本项目签订的设计合同； 

（2）、《浙江省公路路面大中修工程设计文件编制指南》及《浙江省公路路面大中

修工程设计文件范本》（浙江省公路管理局、浙江省交通规划设计研究院，2009.12）； 

（3）、2022 年 3 月路面病害调查资料及业主要求。 
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3.2、设计规范  

（1）、交通部颁《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2018)； 

（2）、交通部颁《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）； 

（3）、交通部颁《公路沥青路面设计规范》（JTGD50—2017）； 

（4）、交通部颁《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40—2004）； 

（5）、交通部颁《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40—2011）； 

（6）、交通部颁《道路交通标志和标线》（GB5768－2009）； 

（7）、交通部颁《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81－2017)； 

（8）、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)； 

（9）、其他现行国家及交通部、浙江省颁发的有关规范、标准等。 

3.3、原路技术标准  

K0+454～K5+850 段 

公路等级：三级公路 

设计速度：30 千米/小时 

路基路面宽度：路面标准宽度 7.0 米，路基标准宽度 8.0 米； 

路面结构：22 厘米原水泥混凝土路面。 

 

原道路标准横断面图 

四、路面使用状况调查及评价 

4.1、路面取芯情况 

本次设计范围内道路路面取芯情况参照《2019 年嵊州市农村道路提升改造工程（清

风至白龙潭）施工图》。该段道路均混凝土路面，共钻取 5 个芯样。 

（1）、1 号孔，K1+200 行车道 

  

芯样照片                              孔内照片 
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取芯位置描述：取芯位置路面靠近横向裂缝处；上部混凝土面层芯样厚度为 22cm,下

部为碎石和砂，芯样厚度为 44cm；因碎石层钻进困难、塌孔，未穿。芯样水泥板块部分劈

裂强度为 2.79Mpa。 

（2）、2 号孔，K2+800 左侧行车道 

  

芯样照片                              孔内照片 

取芯位置描述：取芯位置路面靠近横向裂缝处；上部混凝土面层芯样厚度为 21cm , 下

部为碎石和砂，芯样厚度为 44cm；因碎石层钻进困难、塌孔，未穿。芯样水泥板块部分石

和砂，劈裂强度为 2.81Mpa。 

（3）、3 号孔，K3+980 右侧行车道。 

  

芯样照片                              孔内照片 

取芯位置描述：取芯位置路面靠近横向裂缝处；上部混凝土面层芯样厚度为 21cm,下

部为碎石和砂，芯样厚度为 44cm；因碎石层钻进困难、塌孔，未穿。芯样水泥板块部分

劈 裂强度为 2.71Mpa。 

（4）、4 号孔，K4+600 右侧行车道。 

  

芯样照片                              孔内照片 

取芯位置描述：取芯位置路面较为完好；上部混凝土面层芯样厚度为 20cm,下部为

碎芯样厚度为 52cm；因碎石层钻进困难，未穿。芯样水泥板块部分劈裂强度为 2.78Mpa。 

（5）、5 号孔，K5+120 右侧行车道 

   

芯样照片                              孔内照片 

取芯位置描述：取芯位置路面靠近横向裂缝处；上部混凝土面层芯样厚度为 24cm,
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下 部为碎石和砂，芯样厚度为 44cm；因碎石层钻进困难、塌孔，未穿。芯样水泥板块部

分劈 裂强度为 2.71Mpa。 

依据取芯情况推断该段道路结构为 22cm 水泥混凝土面层+水泥稳定碎石层，现状水泥

板块劈裂强度平均值为 2.80Mpa,劈裂强度标准差 0.338Mpa,劈裂强度标准值为 2.432Mpa，

弯拉强度标准值为 4.05 Mpa。 

4.2、路面病害现状调查 

（1）、清风桥头-仁村段现状路面为水泥混凝土路面，路面板块铺设时间较早，路面

病害主要以裂缝、破碎板为主。部分新修复板块出现病害。 

  

横向裂缝                                    破碎板 

  

路侧积水引起的唧泥                            断角 

  

错台                                    边角剥落 

根据路面病害分布平面示意图，路面病害主要集中于左幅行车道。由于重型车辆满

载往三界方向，此段道路为最优路线，重载车辆集中通行，导致路面病害面积增长较快。

其中以新修复板块区域病害面积较多。 

4.3、沿线设施状况调查 

（1）、道路安全设施 

道路沿线已设置标志牌，部分路段设置不完善，本次设计进行增设。

  

限速志牌                         现状交叉口标志牌 

沿线已设置波形梁护栏，本次对安全隐患路段进行增设。 
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现状护栏                                  现状护栏   

（2）、路基防护 

通过调查靠近挖方边坡方向护肩出现外翻，外侧挡墙由于路灯管线埋设，导致挡墙上

部松散。 

  

护肩外翻                          填方挡墙上部松散 

（3）、排水设施 

道路沿线边沟主要为土质边沟，沟内堆积严重，导致排水不畅。沿线现状设置了圆管

涵、干砌块石盖板涵，部分路段设置盖板边沟。 

  

φ0.5m 圆管涵                         盖板涵洞口阻塞 

  

干砌块石盖板涵                      钢筋砼盖板涵 

  

现状盖板边沟                       现状盖板边沟 

4.4、公路使用状况评价 

依据水泥混凝土路面破损调查结果，根据《公路技术状况评定标准》（JTG H20—2018）

相关规定，按下式对路面使用性能（PQI）进行评定。 

PQI=0.6PCI+0.4RQI 

通过现场路面徒步调查得出 PCI 指数，路面行驶质量指数 RQI，通过上式可得出路

面使用性能 PQI 的指数，水泥路面路段原路面使用性能评定等级为“良”。 
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五、病害处治设计 

5.1、病害成因分析 

为有针对性地选择经济合理的路面结构，项目组对原路面病害产生的原因进行了分

析： 

1）、破碎板形成的原因：交叉裂缝将水泥板块分割为三块及以上称为破碎板。车辆重

载,频繁通行，基层松散导致强度不足、路基的不均匀沉降等都会产生水泥混凝土板块出

现破碎。 

2）、裂缝形成的原因：纵、横、斜向裂缝是指通底的裂缝将水泥混凝土板块分割为两

块或三块。产生裂缝的主要原因是:①由于湿度、温度变化,造成伸缩应力超过抗弯拉强度；

②交通流量大,超重型车辆重复荷载应力强度、翘曲应力及收缩应力作用的疲劳开裂；③

接缝拉开后,丧失传荷能力,在板的周边产生过大的荷载应力；④施工操作不当,初期养生

不好。 

3）、板角断裂形成的原因：板角断裂是一条垂直通底且与板角两边接缝相交的裂缝，

损坏原因通常是由于胀、缩缝或施工缝填料选择不当,造成路表水沿缝隙下渗，尤其是当

板下基层排水不畅或基层材料细料过多,基层材料耐冲刷性较差时,板角处受汽车重复荷

载作用,真空吸力就会使板角处产生唧泥使板下被冲刷掏空,造成板角应力集中,基础支撑

强度不足,使路面板产生板角断裂。 

4）、错台形成的原因：①路基基层碾压不密实,强度不足,致使基层在行车荷载作用下

发生塑性累积位移；②局部地基不均匀下沉；③相邻板间的传荷能力下降。 

5）、唧泥形成的原因：水泥混凝土板块与基层产生脱空，在雨水作用下，在板下形成

积水（自由水）。积水与基层材料中的细料形成泥浆，并沿面板接缝缝隙处喷溅出来，形

成唧泥。 

6）、边角剥落形成的原因： ①胀缝被泥砂、碎石等杂物堵塞或传力杆设置不当，

阻碍了板块热胀，过大的温度应力使板边胀裂；②缩缝使砼板形成临空面，再加上填缝

料质量不能保证，使得板边在车轮荷载反复作用下被压碎；③填缝料质量差,如粘结强

度低，延伸率及弹性差，不耐老化，填缝料与缝壁粘结不牢靠等。 

5.2、病害处治设计 

1）、破碎板块：挖除严重受损的板块，浇筑 22 厘米厚水泥砼板块（抗弯拉强度≥

5.0Mpa）。 

2）、裂缝：①裂缝为轻中度裂缝，仅需清理缝隙，采用乳化沥青灌缝；②裂缝为重

度裂缝，挖除整个板块后重新浇筑 22 厘米水泥混凝土板（抗弯拉强度≥5.0Mpa）。 

3）、板角断裂：①断裂为轻度裂缝，仅需清理缝隙，采用乳化沥青灌缝；②断裂为

中度裂缝，除板角外其余区域良好，进行切割挖除，整平、压实后重新浇筑 22 厘米水

泥混凝土板；③断裂为重度裂缝，挖除整个板块，重新浇筑 22 厘米水泥混凝土板（抗

弯拉强度≥5.0Mpa）。 

4）、错台：严重路段,挖除错台路段的板块，浇筑 22 厘米厚水泥砼板块（抗弯拉强

度≥5.0Mpa）。 

5）、唧泥：严重路段,挖除错台路段的板块，浇筑 22 厘米厚水泥砼板块（抗弯拉强

度≥5.0Mpa）。 

6）、边角剥落：将剥落的表面清理干净，凿成规则的垂直面后用接缝材料修补平整。 

若全幅板块进行修复，为保证路面新建后的整体承载力，水泥砼面层之间应设置拉

杆。拉杆应采用螺纹钢筋，设在板厚中央，并应对拉杆中部 100 毫米范围内进行防锈处
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理。路基顶面回弹模量必须≥40MPa，不满足要求需进行换填。 

（3）、平面线形 

本项目为大中修工程，平面线形拟合老路，维持现状平面。 

（4）、纵断面设计 

本次设计 K0+454～K0+460 段路面标高维持不变，K0+460～K0+470、K2+865～K2+875、

K2+885～K2+895、K5+840～K5+850 段为渐变段，其余路段路面抬高 12 厘米。 

（5）横断面设计 

本工程路基全部利用现状路基宽度，板块修复后横坡与现状一致，路面加铺沥青时采

用中粒式沥青进行调坡至 2%。 

六、路面结构设计 

根据现场踏勘的情况、仁村至白龙潭段路面结构情况及业主要求，通过病害处治后加

铺沥青面层适合本项目。 

本次路面设计采用的方案为： 

5 厘米 细粒式沥青砼（AC-13C） 

+粘层 

+7 厘米 中粒式沥青砼（AC-20C） 

+中粒式沥青（AC-20C）砼调坡 

+粘层 

+原水泥混凝土路面/病害区域进行修复（板缝间铺设 50 厘米宽抗裂贴） 

七、主要材料及技术要求 

7.1、水泥混凝土路面 

（1）、水泥砼路面设计抗弯拉强度：不小于 5.0Mpa。 

（2）、粗集料应质地坚硬，耐久，洁净，公称最大粒径不应大于 31.5mm。符合级配

要求，压碎值≤30%，磨光值＞42。 

（3）、细集料应质地坚硬，耐久，洁净，细度模数 2.5 以上。细集料采用天然砂。

细集料应洁净、干燥、无风化、不含杂质，并有适当级配范围。细集料、填料及纤维稳

定剂质量应满足规范要求。 

（4）、填缝料采用改性乳化沥青，其针入度＜5mm，贯入量 3-5mm，复原率＞75%,

流动度＜5mm，拉伸量＞5mm。改性乳化沥青要求如下： 

改性乳化沥青（PCR）的质量要求 

试验项目 单位 技术要求 

破乳速度  快、中裂 

粒子电荷  阳离子 

道路沥青标准粘度计 s 8～25 

恩格拉粘度计  1～10 

筛上筛余量（1.18mm 筛） 不大于 ％ 0.1 

与粗集料的粘附性，裹覆面积不小于  2/3 

蒸发残留物性质 

残留物含量，不小于 ％ 50 

针入度（100g,25℃,5s） 0.1mm 40～120 

延度（5℃） 不小于 cm 20 

软化点不小于 ℃ 50 

弹性恢复（25℃,1h）， 不小于 ％ 60 

溶解度（三氯乙烯），不小于 ％ 97.5 

常温贮存稳定 1d 不大于 ％ 1 
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7.2、沥青混凝土面层 

（1）、沥青 

沥青砼面层采用采用 70 号 A 级道路石油沥青，所选沥青须符合《公路沥青路面施工

技术规范》JTG F40-2004 中的各项技术指标要求。本工程使用的沥青分位三大类：道路石

油沥青、乳化沥青。 

①、道路石油沥青 

沥青结合料：基质沥青要求采用符合道路石油沥青技术指标要求的 70 号 A 级，其技

术要求见下表。 

道路石油沥青 70 号（A）技术要求 

实验项目 70 号（A） 实验方法 

针入度（25℃、100g、5s）   (0.1mm) 60-80 

公路工程沥青及沥青混

合料试验规程 

针入度指数 PI -1.5-+1.0 

延度 （5cm/min，15℃）  不小于（cm） 100 

延度 （5cm/min，10℃）  不小于（cm） 20 

软化点（R&B）不小于（℃） 46 

闪点（COC）          不小于（℃） 260 

腊含量（蒸馏法）      不大于（%） 2.2 

密度 （15℃）      （g/cm3） 实测纪录 

溶解度（三氯乙烯）      不小于（%） 99.5 

质量变化）           不大于（%） ±0.8 

残留针入度比（25℃）   不小于 61 

残留延度 （10℃）  不小于（cm） 6 

注：JTJ 指中华人民共和国行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 

052-2000），以下同。 

 

②、乳化沥青  

本工程粘层采用快裂喷洒布型乳化沥青 PC-3，技术要求详见下表。制备乳化沥青用

的基质沥青应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JIG F40-2004）中道路石油 A 级沥

青的要求。乳化沥青宜存放在立式罐中，并保持适当搅拌。贮存期以不离析、不冻结、

不破乳为度。 

乳化沥青技术要求 

试验项目 单位 技术要求 

破乳速度  
PC-3 

（快、中裂） 

粒子电荷  阳离子 

筛上残留物（1.18mm筛），≤ % 0.1 

粘度 
恩格拉粘度计E25  1～6 

道路标准粘度计C25.3 s 8～20 

蒸发残留物 

残留分含量，不小于 % 50 

溶解度，不小于 % 97.5 

针入度（25℃） 0.1mm 45～150 

延度（15℃），不小于 cm 40 

与粗集料的粘附性，裹附面积，＞  2/3 

常温贮存稳

定性 

1d，不大于 % 1 

5d，不大于 % 5 

（2）、粗集料 

沥青混合料中粗集料须采用轧制碎石，必须由生产许可证的采石场生产或施工单位

自行加工，不得使用筛选砾石和矿渣。粗集料必须采用石质坚硬、清洁、干燥、无风化、

无杂质、近似立方体颗粒的优质石料，必须严格限制集料的针片状的颗粒含量，并具有

足够的强度、耐磨耗性和抗冲击性，集料对沥青的粘附性应不小于 3 级，质量应符合技

术要求。上面层粗集料宜采用玄武岩或辉绿岩加工，下面层采用石灰岩等碱性材料，应

选用反击式破碎机轧制的碎石。普通沥青混凝土的集料应满足相关规范和技术要求。 
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粗集料质量技术要求 

技术指标 单位 
技术要求 

上面层 下面层 

石料压碎值，不大于 % 26 28 

洛杉矶磨耗损失，不大于 % 28 30 

表观相对密度，不小于 t/m³ 2.6 2.5 

吸水率，不大于 % 2.0 3.0 

坚固性，不大于 % 12 12 

针片状颗粒

含量，不大于 

混合料 % 15 18 

其中粒径>9.5mm % 12 15 

其中粒径<9.5mm % 18 20 

水洗法＜0.075mm 含量，不大于 % 1 1 

软石含量，不小于 % 3 5 

粗集料 磨光值 PSV - ≥42 ≥42 

（3）、细集料 

细集料应采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并且有适当级配的人工轧制的石

灰岩细集料，具体技术指标见下表。 

细集料质量技术要求 

项目 单位 技术要求 

表观相对密度，不小于 - 2.5 

坚固性（＞0.3mm 部分），不小于 % 12 

含泥量（＜0.075mm 的含量），不大于 % 3 

砂当量，不小于 % 60 

亚甲蓝值，不大于 g/kg 25 

棱角值（流动时间），不小于 s 30 

沥青混合料用机制砂规格 

规

格 

公称粒

径（mm） 

水洗法通过下列筛孔的质量百分率(%) 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

S16 0～3 - 100 80～100 50～80 25～60 8～45 0～25 0～15 

（4）、填料 

矿粉须采用石灰岩或岩浆岩中强基性岩石等憎水性石料磨细得到的石粉。矿粉须干

燥、清洁，矿粉质量技术要求见下表。采用部分消石灰粉做填料时，其用量不得超过矿

料总量的 2%，拌和机回收的粉料不能用于拌制沥青混合料。 

沥青混合料用矿粉质量要求 

项目 单位 技术要求 

表观密度，不小于 t/m³ 2.5 

含水量，不大于 % 1 

外观 - 无团粒结块 

亲水系数 - ＜1 

塑性指数 % ＜4 

加热安定性 - 实测记录 

粒度范围，不大于 

＜0.6mm % 100 

＜0.015mm % 90～100 

＜0.075mm % 75～100 

（5）、沥青混合料级配及配合比设计 

①、沥青混合料级配 

通过现场配合比试验及试拌试铺验证后执行。 

沥青混合料的矿料级配应符合下表的要求。 

沥青砼混合料矿料级配范围 

级配 

类型 

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 

26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 
0.07

5 

AC-20C 100  
90～

100  

78～

92 

62～

80 

50～

72 

26～

44 

16～

44 

12～

33 

8～

24 

5～

17 

4～

13 
3～7 

AC-13C   100 
90～

100 

68～

85 

38～

68 

24～

38 

15～

38 

10～

28 

7～

20 

5～

15 
4～8 

②、马歇尔击实验指标 

本工程沥青混合料配合比设计均采用马歇尔试验方法，沥青混凝土的压实度以马歇
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尔密度作为标准密度，道路的沥青混合料面层压实度不应小于 96%，沥青混合料的配合比

设计应遵循《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的有关规定执行，必须进行

热拌沥青混合料的目标配合比、生产配合比、及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配

及最佳沥青用量。下面层沥青混合料设计空隙率 3%，上面层沥青混合料设计空隙率 4%，

保证面层的密水性。 

密级配沥青砼混合料马歇尔试验配合比设计技术要求 

试验项目 单位 技术要求 

公称最大粒径 mm ≦26.5 ≥31.5 

击实次数（双面） 次 75 112 

空隙率 VV % 3～6 

稳定度 MS，不小于 KN 8 15 

流值 FL mm 2～4 实测 

沥青饱和度 VFA % 65～75 

③、高温稳定性指标 

本工程沥青混合料的高温稳定性指标采用动稳定度和相对变形双层指标控制，如下表

所示，动稳定度按现行规范的试验方法测定和计算，相对变形为车辙试验荷载连续作用

10000 次以后测定混合料的变形深度与混合料试件高度的比值。车辙试验宜按混合料现场

压实度的标准成型试件。 

沥青混合料车辙试验技术指标表 

层位 动稳定度 相对变形 

面层 ≧1000 ≦10 

④、水稳定性指标 

本工程沥青混合料的水稳定性指标采用浸水马歇尔试验残留稳定度和冻融劈裂试验

的残留强度比控制，技术指标如下表所示。 

沥青混合料水稳定性试验技术指标表 

层位 残留稳定度 残留强度比 

面层 ≧80% ≧75% 

⑤沥青混合料渗水性能要求 

为减小面层的水损坏，根据现行规范要求，对沥青混合科提出了渗水性能的要求。

渗水试验宜利用轮碾机成型的车辙试验试件，脱模架起进行，渗水系数不应大于

120ml/min. 

⑥沥青混凝土表面特性设计 

沥青泥凝土路面安全、舒适、高速及经济等使用功能与路面表面特性-抗滑性和平

整度两个基本指标密切相关。沥青混凝士表面层抗滑性能各项指标应符合下表的要求。 

沥青路面抗滑性能指标 

年平均降雨量 
技术要求 

横向力系数 SFC60 构造深度 TD(mm) 

>1000mm ≧54 ≧0.55 

混凝土平整度要求：平整度仪测定标准偏差σ≦1.2mm;国际平整度指标 IRI≦

2.0(m/km)。 

⑦沥青混合料压实度 

沥青混凝土的压实度以马歇尔密实度作为标准密度，沥青混凝土各层的压实度为不

小于 96%。马歇尔试验技术指标参见《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表

5.3.3-1。 

⑧抗剥落措施 

根据集料对沥青的粘附性试验确定是否采用抗剥落措施，宜优先采用掺加消石灰的

方法。当采用抗剥落剂时，其性能要根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG 
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E20-2011）中 T0663-2011 沥青抗剥落剂性能评价试验进行检验合格后，才能使用。尤其

沥青面层用抗剥落剂，应有较强的抗老化性能，在 163℃老化 5 小时后仍能满足技术要求。 

（6）、粘层的用量及施工方法 

为了使各沥青混合料之间或沥青混合料与构造物之间完全粘接成-整体必须设置粘

层，粘层沥青采用快裂洒布型乳化沥青 PC-3,沥青用量 0.3～0.6L/m2 。沥青用量均应通过

试洒确定(本工程建议用量 0.6L/m2)。粘层沥青的规格和质量，应符合《公路沥青路面施

工技术规范》(JTGF40-2004)的要求，使用粘层沥青之前应按照《公路工程沥青及沥青混

合料试验规程》(JTG E202011)的方法进行试验，且满足规范的要求。 

粘层油采用乳化沥青，沥青温度在 150～170℃之间，气温低于 10℃时不得喷洒粘层

油，寒冷季节施工不得不喷洒时可以分成两次喷洒。路面潮湿时不得喷洒粘层油，用水洗

刷后需待表面干燥后喷洒。 

喷酒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空

或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒粘层油后，严

禁运料车外的其他车辆和行人通过。 

粘层油宜在当天酒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保

粘层不受污染。 

八、路基路面排水设计 

（1）、路基排水设计 

现状边沟大部分路段为土质边沟，现状边沟已淤塞，导致排水不畅。为联通沿线排水

系统，部分路段新建 C25 现浇砼边沟，壁厚 20 厘米，宽度 50 厘米,深度 40 厘米,为满足

排水要求，对部分现状边沟进行修复处理。 

（2）、圆管涵设计 

圆管涵成品购买，采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，C25 素混凝土基础。 

当圆管涵地基承载力不满足设计要求时，可采取加深基础予以处理。个别洼地积水，

可采取加深边沟予以疏导。 

九、路肩及路基防护修复设计 

现状路肩为土路肩，挖方段路肩外侧为 30 厘米宽护肩，填方路肩外侧为挡墙。对

弯道部分及穿村路段进行路肩硬化,其余路段对路肩进行培土,挖方路段护肩进行修复

处理,填方路段挡墙压顶进行抬高 12cm,硬化及抬高均采用 C25 现浇砼。 

十、安全设施工程设计 

本次项目设计中的安全设施主要有：标志标牌、标线、道口标柱、防护设施、等安

全设施。 

（1）、标志标牌 

1）、材料及版面设计 

版面设计应以司机在机身行车速度行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版

面布置应美观、醒目，并满足夜间行车的视觉效果，主线地点标志、指路标志及其他文

字性标志均采用中文字。依据国内安全设施设计与施工的成功经验，标志板材料采用 2

毫米厚 LF2—M 型铝合金板材，板面粘贴Ⅳ类反光膜，版面颜色与字体应符合 GB5768—

2009《道路交通标志和标线》的相关要求，光膜应具有 10 年的使用寿命，在使用期内

至少保持 70%的初始亮度。反光膜应尽量减少拼接，当不能避免接缝时，应使用反光膜

产品的最大宽度进行拼接，接缝以搭接为主。当需要滚筒粘贴或丝网印刷时，可以平接，

其间隙不应超过 1 毫米，在距标志板边缘 50 毫米范围内，不得拼接。指路标志及其他
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文字性标志汉字高度 40 厘米，警告标志三角形边长为 70 厘米、90 厘米，禁令标志外径

60 厘米。被交道依道路等级按国标选用适当字高。 

2）、结构与基础 

标志的支撑结构应保证安全、外形美观、经久耐用，设计时根据当地最大风速（35m/s）、

版面尺寸、路侧条件、标志作用等 因素以及业主要求综合确定，本次设计标志的结构形

式包括单柱式，标志立柱采用钢管，基础采用钢筋混凝土。 

3）、技术要求及施工注意事项 

A、标志的形状、图案、中文字字体、颜色应严格按照 GB5768—2009《道路交通标志

和标线》的规定及设计图纸的要求制作；指路标志中所指路名需在路政部门确认后填写； 

B、标志的立柱、横梁、加劲肋、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、螺栓、螺母、垫片等钢

构件均需采用热浸镀锌处理，其中钢管、法兰盘、加劲肋、抱箍及抱箍底衬等镀锌量为 600g/

㎡，螺栓、螺母、垫片等镀锌量为 350g/㎡，螺栓、螺母等紧固件在热浸 镀锌后必须清理

螺纹或作离心分离，所用锌应为 GB470—199《镀锌》中规定的 1 号锌铅； 

C、所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工； 

D、标志板边缘应采用角铝加固，角铝和滑动槽铝用铆钉锚固在标志板上，版面上铆

钉头应打磨光滑，不得外露； 

E、单柱式标志板下缘距路面净空高度不得小于 2.5 米； 

F、钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度的 70%后方可立柱及标志板； 

G、施工时当标志设置位置与实际情况有出入时，可在小范围内调整布设桩号； 

H、未尽事项按《道路交通标志和标线》GB5768—2009，《道路交通标志反光膜》

（GB/T18833-2012）实施。 

（2）、标线 

本工程道路交通标线按功能主要设置了指示标线、禁止标线。 

1）、指示标线 

①、车行道边缘线 

车行道边缘线为白色实线，线宽 15 厘米。用来指示机动车道的边缘，车行道边缘

线每 10 米处设置一开口，开口宽度 3 厘米以利于排水。与机耕路相交路口为白色虚线，

线宽 15 厘米，隔 4 米画 2 米。 

②、人行道横线 

人行道横线为白色粗实线，宽度为 40 厘米,长 5 米,线间隔为 60 厘米。距离交叉

口 40 米处设置人行道预告标识，间隔 20 米。 

③、导向箭头 

交叉口出口道设置 4.5 米长直行箭头及进口道设置箭头。 

④、可跨越对向车道线 

中心线为黄色虚线，线宽 15 厘米，隔 6 米画 4 米,用于分隔对向行驶的交通流。 

2）、禁止标线 

①、禁止跨越对向车道线 

交叉口、弯道区域为黄色实线，线宽 15 厘米，长 30 米,用于分隔对向行驶的交

通流。 

②、让行线 

停车让行线为两条平行的实线和一个停。实线宽 20 厘米,两条实线间隔 20 厘米。

停字距离实线 2 米，宽 1 米，高 2.5 米。 
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③、停止线 

交叉口处进口道设置停止线，线宽 30 厘米白色实线。 

本次标线主要采用热熔反光型标线，标线反光因数应≥0.35，白色反光标线的新施划

的初始逆反射亮度系数不应低于 150mcd·m-2·1x-1，正常使用逆反射亮度系数不应低于

80mcd·m-2·1x-1。标线应使用抗滑材料，抗滑值应不小于 45BPN。 

（3）、道口标柱及示警桩设置 

道口标柱采用镀锌无缝钢管，外贴间距 20 厘米红白相间Ⅳ类反光膜，设在沿线较小

交叉路口两侧及接坡两侧。 

示警桩采用镀锌无缝钢管，外贴间距 20 厘米黄黑相间Ⅳ类反光膜，设在桥梁桥头处、

路基危险路段。 

（4）、护栏 

护栏设计按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）规定执行。大部分路

段已设置护栏，但部分路段高差较大路段缺少护栏，本次进行增设，对于不满足要求路段

进行利用现状护栏进行修复。 

1）、路侧护栏设置原则 

路基填方路段高差大于等于 3 米，距路基坡脚 8 米 范围内有江、河、湖、沼泽等水

域，车辆掉入会有极大危险的路段以及其他可能存在二次危险的路段应设置路侧波形梁护

栏。 

 2）、护栏材料 

路侧护栏采用的护栏等级为 C 级，立柱采用 Φ114×4.5 毫米镀锌焊接钢管。 

护栏所有的钢构件均作热浸镀锌喷塑防腐处理，喷塑颜色为银灰色。 

（5）、施工注意事项 

1)、为确保道路美观，所有交通安全设施基座应埋入地面以下，不外露。 

2)、说明未予强调的事项均见现行施工验收及有关的标准和规定；本说明未予明确

的特殊要求，请详见有关施工图，植筋由专业队伍施工，并进行拉拔试验合格后方可进

行钢构安装。 

3)、严格按照国家现行有关规范验收，每一阶段验收合格后，方可进行下一阶段的

施工工作。 

4)、所以钢构件均应进行防腐处理，防腐处理均应满足现行的相关规定。钢构件包

括标志、护栏、轮廓标等。 

5)、如实际施工过程中，交叉口位置有所调整，请及时通知设计单位，以便对交通

安全设施做必要的完善和调整。 

十一、交通组织设计 

本次临时交通组织建议在相交路口处附近加设临时施工交通警告标志，提醒过往车

辆注意减速慢行。 

十二、施工组织计划 

（1）、本工程建议工期 3 个月。 

（2）、施工为确保优质、及时、安全完成工程建设任务，施工单位开工前需要编制

详细、合理、科学的施工组织计划，并报相关部门认可，力求做到安全、文明施工。 

（3）、施工过程中，应严格根据公路工程安全施工及有关部门的要求，在合理位置

交通管理标志、安全导向牌、夜间照明灯设施，并安排专人指挥交通；同时要强化工程

参与人员的安全施工意识，确保安全无事故。 
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十三、施工注意事项 

（1）、施工单位施工前应通读整个设计文件，并进行现场核对，如法发现与本次设计

不符，应及时与设计单位联系，便于核实调整。 

（2）、路面工程施工时，必须合理安排施工组织计划，采取有效隔离措施和信号设置，

尤其是加强夜间的照明设施，以确保施工和行车安全。 

（3）、施工单位施工前应通读整个设计文件，并进行现场核对，如发现与本次设计不

符，应及时与设计单位联系，便于按实调整。 

（4）、道路与既有路相交处，施工时应做好不同路面结构的搭接处理。 

（5）、路面施工期间应加强施工环保的教育，增强环保意识，并加强施工现场场地环

境卫生管理、监督和检查。 

（6）、施工前承包商应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符合

要求的材料。 

十四、环境保护 

施工过程中应注重环境保护，不能乱堆乱弃乱排放，建议设置临时弃土场，具体位置

由业主指定，避免水土大量流失和造成环境污染。 

严格执行《绍兴市扬尘污染防治管理办法》全面落实施工单位扬尘污染防治责任和建

设单位监督管理责任，综合运用日常巡查、随机抽查和远程监控等手段，施工单位需配备

洒水设备，增设人员巡查，实施施工现场扬尘管理“八个 100%”要求。 

（一）施工现场 100%封闭围挡交通工程多为线型工程，一般情况下施工现场全线封闭

的难度较大。对于线路较长的建设项目可根据蓝天办发要求进行局部围挡；对于集中点位

的拌合场站等特别地段要求进行 100%围挡。 

（二） 施工现场主要道路 100%硬化要求所有的在建工程对驻地场站内的通行便道

100%硬化，主要施工便道 100%硬化。 

（三）工地裸露砂土 100%覆盖根据工程实际情况，要求合理布设堆料场、弃土场等，

要求 100%覆盖，防止砂土裸露。工程完工后及时对弃土场地进行覆绿。 

（四）运输车辆 100%冲净和密闭对于工程运输车辆，进出施工现场必须经高压水枪

集中清洗，确保做到 100%冲净，并密闭。 

（五）外脚手架 100%安装密目式安全网对在建工程的高边坡、桥梁施工等需要外脚

手架的分部分项工程，确保 100%安装密目式安全网。 

（六）土石方 100%湿法作业要求在施工场地内（如混凝土拌合场、梁板加工厂等）

安装喷洒系统；场内主要工作区域根据现场实际情况定时用洒水车进行喷洒保湿。 

（七）未施工土地 100%绿化要求对未施工土地进行绿化；对临时用地区块空置区进

行简单的草籽种植等方式进行绿植。 

（八）工地内非道路移动机械 100%达标按要求执行。 

十五、造价 

15.1、编制依据 

（1）、《浙江省公路养护工程预算定额》； 

（2）、《浙江省公路养护工程预算编制办法》； 

（3）、《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》； 

（4）、预算采用同望公司《浙江省公路养护工程造价管理系统》软件编制。 
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指数 等级 指数 等级 指数 等级 指数 等级

1 K0+454 ～ K1+000 546.0 全幅 行车道 80.36 中 80.06 中 80.81 中 水泥砼路面

2 K1+000 ～ K2+000 1000.0 全幅 行车道 80.22 良 80.12 中 80.36 良 水泥砼路面

3 K2+000 ～ K3+000 1000.0 全幅 行车道 76.69 中 75.19 中 78.95 良 水泥砼路面

4 K3+000 ～ K4+000 1000.0 全幅 行车道 83.45 良 84.05 良 82.55 中 水泥砼路面

5 K4+000 ～ K5+000 1000.0 全幅 行车道 83.61 良 84.32 良 82.55 良 水泥砼路面

6 K5+000 ～ K5+850 850.0 全幅 行车道 82.21 良 83.14 良 80.81 良 水泥砼路面
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重 1 重 1

轻 0.6 3.5 2.1 轻 0.6
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重 0.6 重 0.6

1 m2 1 m2

1 m2 1 m2

0.3 m2 0.3 m2

0.2 m2 3.5 0.7 0.8 0.2 m2

148.6 270.6

3.89 3.87

80.06 80.12

编制：孔保华

m

复核：苏慧东

板角
断裂

错台

拱起

露骨

修补

m2

m

单
位

累计
破损

m

m

起讫桩号：K1+000～K2+000

m2

图号：S2-1

m

m2

累计
破损

裂缝

起讫桩号：K0+454～K1+000单
位

m2

换算
系数

程
度

调查
内容

破碎板

m

换算
系数

调查
内容

破碎板

裂缝

板角
断裂

错台

拱起

露骨

程
度

修补

路段内的折合破损总面积（D）m2 路段内的折合破损总面积（D）m2

m

m
接缝料
损坏

边角
剥落

路面综合破损率（DR） 路面综合破损率（DR）

路面状况指数（PCI） 路面状况指数（PCI）

唧泥 唧泥

坑洞 坑洞

边角
剥落

接缝料
损坏

水泥路面损坏调查表

调查日期：2020.03.15                      天气：晴                       调查方向：正向 调查日期：2020.03.15                      天气：晴                       调查方向：正向

位置: 全幅（清风桥头-仁村）              路段长度：546m                路面宽度：7m 位置: 全幅（清风桥头-仁村）               路段长度：1000m                路面宽度：7m
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

轻 0.8 17.5 35.0 35.0 17.5 35.0 105.0 35.0 70.0 35.0 308.0 轻 0.8 17.5 87.5 17.5 17.5 112.0

重 1 重 1

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 10.5 7.0 3.5 7.0 20.0 14.0 49.6 中 0.8 3.5 7.0 3.5 7.0 10.5 25.2

重 1 7.0 14.0 7.0 14.0 7.0 49.0 重 1 3.5 3.5 7.0

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 1.5 5.0 3.5 5.0 12.0 中 0.8 2.3 2.3 3.0 2.2 2.5 2.3 11.6

重 1 重 1 12.0 12.0

轻 0.6 15.0 9.0 轻 0.6

重 1 重 1

1 m 1 m

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 3.5 2.8 中 0.8

重 1 重 1

轻 0.4 轻 0.4

重 0.6 重 0.6

1 m2 1 m2

1 m2 1 m2

0.3 m2 0.3 m2

0.2 m2 35.0 7.0 0.2 m2

437.4 167.8

6.25 2.40

75.19 84.05

复核：苏慧东 图号： S2-1

路段内的折合破损总面积（D）m2 路段内的折合破损总面积（D）m2

路面综合破损率（DR） 路面综合破损率（DR）

路面状况指数（PCI） 路面状况指数（PCI）

编制：孔保华

拱起 拱起

露骨 露骨

修补 修补

接缝料
损坏

m
接缝料
损坏

m

坑洞 坑洞

唧泥 唧泥

边角
剥落

m
边角
剥落

m

板角
断裂 m2

板角
断裂 m2

错台 m 错台 m

破碎板 m2 破碎板 m2

裂缝 m 裂缝 m

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K3+000～K4+000 累计
破损

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K2+000～K3+000 累计
破损

水泥路面损坏调查表
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调查日期：2020.03.15                      天气：晴                       调查方向：正向 调查日期：2020.03.15                      天气：晴                       调查方向：正向

位置: 全幅（清风桥头-仁村）              路段长度：1000m               路面宽度：7m 位置: 全幅（清风桥头-仁村）               路段长度：1000m                路面宽度：7m
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

轻 0.8 35.0 35.0 17.5 35.0 98.0 轻 0.8 35.0 17.5 42.0

重 1 重 1

轻 0.6 4.0 2.4 轻 0.6

中 0.8 7.0 3.5 8.4 中 0.8 14.0 3.5 10.5 3.5 7.0 7.0 3.5 39.2

重 1 10.5 3.5 7.0 3.5 17.5 42.0 重 1 38.5 7.0 3.5 3.5 7.0 59.5

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8 2.5 2.0

重 1 2.5 1.5 4.0 重 1 4.5 11.3 2.3 18.1

轻 0.6 轻 0.6

重 1 重 1

1 m 1 m

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 5.0 3.5 6.8 中 0.8

重 1 重 1

轻 0.4 轻 0.4

重 0.6 重 0.6

1 m2 1 m2

1 m2 1 m2

0.3 m2 0.3 m2

0.2 m2 0.2 m2

161.6 160.8

2.31 2.70

84.32 83.14

复核：苏慧东 图号： S2-1

路段内的折合破损总面积（D）m2 路段内的折合破损总面积（D）m2

路面综合破损率（DR） 路面综合破损率（DR）

路面状况指数（PCI） 路面状况指数（PCI）

编制：孔保华

拱起 拱起

露骨 露骨

修补 修补

接缝料
损坏

m
接缝料
损坏

m

坑洞 坑洞

唧泥 唧泥

边角
剥落

m
边角
剥落

m

板角
断裂 m2

板角
断裂 m2

错台 m 错台 m

破碎板 m2 破碎板 m2

裂缝 m 裂缝 m

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K5+000～K5+850 累计
破损

调查
内容

程
度

换算
系数

单
位

起讫桩号：K4+000～K5+000 累计
破损
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调查日期：2020.03.15                      天气：晴                       调查方向：正向 调查日期：2020.03.15                      天气：晴                       调查方向：正向

位置: 全幅（清风桥头-仁村）              路段长度：1000m                 路面宽度：7m 位置: 全幅（清风桥头-仁村）               路段长度：850m                 路面宽度：7m
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（m） （m） (m2) (m2) (kg) （m）

1 K0+454 ～ K0+500 46.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 10.5

2 K0+500 ～ K0+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝、破碎板 重 70.0 70.0 17.5 左幅4块

3 K0+600 ～ K0+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 10.5

4 K0+700 ～ K0+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、破碎板 重 17.5 17.5 3.5 左幅1块

5 K0+800 ～ K0+900 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝 重 35.0 35.0 14.0 左幅2块

6 K0+900 ～ K1+000 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、唧泥 重 17.5 17.5 10.5 左幅1块

7 K1+000 ～ K1+100 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝 中 10.5

8 K1+100 ～ K1+200 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝 中 17.5

9 K1+200 ～ K1+300 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、破碎板 重 35.0 35.0 10.5 左幅2块

10 K1+300 ～ K1+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝 重 17.5 17.5 21.0 左幅1块

11 K1+400 ～ K1+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝 重 17.5 17.5 35.0 左幅1块

12 K1+500 ～ K1+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 10.5

13 K1+600 ～ K1+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝、破碎板 重 70.0 70.0 17.5 左幅2块

14 K1+700 ～ K1+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝 重 17.5 17.5 28.0 左幅1块

15 K1+800 ～ K1+900 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝、破碎板 重 105.0 105.0 3.5 左幅6块

16 K1+900 ～ K2+000 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、断角 中 10.5

17 K2+000 ～ K2+100 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、破碎板 重 17.5 17.5 17.5 左幅1块

18 K2+100 ～ K2+200 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝、破碎板 重 70.0 70.0 左幅4块

19 K2+200 ～ K2+300 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、错台 重 140.0 140.0 左幅5块右幅3块

20 K2+300 ～ K2+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝、破碎板 重 17.5 17.5 14.0 左幅1块

21 K2+400 ～ K2+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、断角 重 87.5 87.5 3.5 左幅5块

22 K2+500 ～ K2+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝 重 105.0 105.0 3.5 左幅1块右幅5块

23 K2+600 ～ K2+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角 中 3.5

24 K2+700 ～ K2+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、破碎板 重 70.0 70.0 7.0 左幅4块

2346.0 910.0 910.0 280.0

图号：S2-4

Φ14钢筋

编制：孔保华

浇筑22cm水泥混凝土（抗弯
拉强度≥5.0Mpa）

挖除原22cm水泥砼面板

复核：苏慧东

小  计：

位置
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路面病害处治工程数量表

起讫桩号
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主要工程数量表

乳化沥
青灌缝
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（m） （m） (m2) (m2) (kg) （m）

1 K2+800 ～ K2+900 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、破碎板 重 210.0 210.0 8.5 3.5 左幅12块右幅1块

2 K2+900 ～ K3+000 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、破碎板 重 70.0 70.0 14.0 左幅3块右幅1块

3 K3+000 ～ K3+100 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝 中 7.0

4 K3+100 ～ K3+200 100.0 7.0 水泥砼 行车道

5 K3+200 ～ K3+300 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 7.0

6 K3+300 ～ K3+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 3.5

7 K3+400 ～ K3+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝 重 17.5 17.5 7.0 左幅1块

8 K3+500 ～ K3+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道

9 K3+600 ～ K3+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续断角、破碎板 重 157.5 157.5 3.5 左幅9块

10 K3+700 ～ K3+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、连续裂缝 重 17.5 17.5 14.0 左幅1块

11 K3+800 ～ K3+900 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝 重 17.5 17.5 3.5 左幅1块

12 K3+900 ～ K4+000 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝 重 17.5 17.5 7.0 左幅1块

13 K4+000 ～ K4+100 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 7.0

14 K4+100 ～ K4+200 100.0 7.0 水泥砼 行车道

15 K4+200 ～ K4+300 100.0 7.0 水泥砼 行车道

16 K4+300 ～ K4+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、断角 重 105.0 105.0 左幅6块

17 K4+400 ～ K4+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 轻 3.5

18 K4+500 ～ K4+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、破碎板 重 52.5 52.5 7.0 左幅2块右幅1块

19 K4+600 ～ K4+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、破碎板 重 52.5 52.5 左幅3块

20 K4+700 ～ K4+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角 重 17.5 17.5 左幅1块

21 K4+800 ～ K4+900 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 重 17.5 17.5 左幅1块

22 K4+900 ～ K5+000 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝、破碎板 重 140.0 140.0 左幅8块

23 K5+000 ～ K5+100 100.0 7.0 水泥砼 行车道 连续裂缝 重 192.5 192.5 8.5 左幅9块右幅2块

24 K5+100 ～ K5+200 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝 重 70.0 70.0 14.0 右幅4块

2400.0 1155.0 1155.0 16.9 101.5

图号：S2-4

病害情况

编制：孔保华 复核：苏慧东
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病害
程度

主要工程数量表

挖除原22cm水泥砼面板
浇筑22cm水泥混凝土（抗弯

拉强度≥5.0Mpa）
Φ14钢筋 备  注

位置

乳化沥
青灌缝

小  计：

路面病害处治工程数量表
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长度
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均宽度 路面
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（m） （m） (m2) (m2) (kg) （m）

1 K5+200 ～ K5+300 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝 重 17.5 17.5 10.5 左幅1块

2 K5+300 ～ K5+400 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 重 17.5 17.5 10.5 左幅1块

3 K5+400 ～ K5+500 100.0 7.0 水泥砼 行车道 破碎板、裂缝 重 52.5 52.5 7.0 左幅3块

4 K5+500 ～ K5+600 100.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 7.0

5 K5+600 ～ K5+700 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝 重 87.5 87.5 左幅2块右幅3块

6 K5+700 ～ K5+800 100.0 7.0 水泥砼 行车道 断角、裂缝 重 52.5 52.5 左幅3块

7 K5+800 ～ K5+850 50.0 7.0 水泥砼 行车道 裂缝 中 3.5

650.0 227.5 227.5 38.5

5396.0 2292.5 2292.5 16.9 420.0

图号：S2-4

备  注
位置

编制：孔保华 复核：苏慧东

小  计：
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挖除原22cm水泥砼面板
浇筑22cm水泥混凝土（抗弯

拉强度≥5.0Mpa）
Φ14钢筋

乳化沥
青灌缝

合  计：

路面病害处治工程数量表
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长度
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病害情况 主要工程数量表
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长度 原路面结构 备注

(m) 路面结构组成 加铺厚度(cm)

1 K0+454 ～ K0+460 6.0 全幅 22cm水泥砼板+老路基层 0 水泥板块修复路段

2 K0+460 ～ K0+470 10.0 全幅 22cm水泥砼板+老路基层 12 渐变段

K0+470 ～ K2+865 2395.0

K2+895 ～ K5+840 2945.0

K2+865 ～ K2+875 10.0

K2+885 ～ K2+895 10.0

K5+840 ～ K5+850 10.0

5 K2+875 ～ K2+885 10.0 全幅 22cm水泥砼板+老路基层 0 超载检测路段

5396.0

图号：S3-3

22cm水泥砼板+老路基层 12

编制：孔保华 复核：苏慧东

序
号

位置

挖除现状老路板块及基层，重新浇筑22cm水泥混凝土路面+15cm C20贫砼后加铺7cm中
粒式沥青砼（AC-20C）+粘层+5cm细粒式沥青砼（AC-13C），抬高0-12cm

水泥板块修复路段，抬高0cm

挖除现状老路板块及基层，重新浇筑22cm水泥混凝土路面+15cm C20贫砼后加铺7cm中
粒式沥青砼（AC-20C）+粘层+5cm细粒式沥青砼（AC-13C），抬高0-12cm

4

3
原水泥砼板块修复，机械清扫板块+热沥青灌缝+板缝处张贴抗裂贴，加铺粘层+7cm中

粒式沥青砼（AC-20C）+粘层+5cm细粒式沥青砼（AC-13C），抬高12cm
“白改黑”加高12cm

路面结构一览表

路面结构组成

新加铺的路面结构

水泥板块修复路段，抬高0cm

起讫桩号

全幅 22cm水泥砼板+老路基层 12 渐变段

全幅
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5cm 细粒式沥青砼
（AC-13C）

7cm 中粒式沥青砼
（AC-20C）

中粒式沥青砼（AC-
20C）调坡

粘层
切割机清缝后乳

化沥青灌缝
抗裂贴

（m） (m) （m2） （m2） （m3） （m2） （m） （m2）

1 K0+460 ～ K2+875 2415.0 7.0

2 K2+885 ～ K5+850 2965.0 7.0

5380.0 40855.5 40855.5 329.3 81711.0 13557.6 6778.8

图号：S3-4

路面加铺工程数量表

序
号

起讫桩号
长度

主要工程数量表

行车道 40855.5 40855.5 329.3 81711.0

位置
宽度

备  注

编制：孔保华 复核：苏慧东

合 计:

13557.6 6778.8
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项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村) 

5cm细粒式沥青
砼（AC-13C）

7cm中粒式沥青
砼（AC-20C）

粘层
挖除均厚
27cm 基层

浇筑15cm
C20贫砼基层

凿除后浇筑22cm
水泥砼面板

凿除后浇筑20cm
水泥砼面板

Φ14螺
纹钢

铣刨沥青
面层

挖方 C25砼调坡

（m） （m） （m²） （m²） （m²） （m²） （m²） （m²） （m²） （m²） （kg） （m3） （m3） （m3）

1 K0+460 ～ K0+470 行车道 7.0 10.0 150.0 150.0 150.0 150.0 40.7 起点接坡

2 左侧 5.0 81.0 81.0 81.0 162.0 81.0 81.0 81.0 章清线

3 左侧 11.0 58.0 58.0 58.0 116.0 58.0 7.0 村道

4 左侧 6.0 43.0 43.0 43.0 86.0 43.0 5.2 村道

5 左侧 4.0 19.0 19.0 19.0 38.0 19.0 2.3 村道

6 右侧 10.0 78.0 78.0 78.0 156.0 78.0 9.4 村道

7 左侧 17.0 163.0 163.0 163.0 326.0 40.0 4.8 村道

8 左侧 4.0 30.0 30.0 30.0 60.0 30.0 3.6 村道

9 左侧 8.0 49.0 49.0 49.0 98.0 49.0 5.9 村道

10 左侧 13.0 127.0 127.0 127.0 254.0 50.0 6.0 村道

11 右侧 10.0 238.0 238.0 238.0 476.0 3.0 东兰线

12 K5+840 ～ K5+870 行车道 7.0 20.0 140.0 168.0 154.0 322.0 74.0 74.0 70.0 16.9 26.9

13 K0+460 ～ K0+860 接户调坡 57.0

14 K1+480 ～ K1+560 接户调坡 3.0

15 K2+540 ～ K3+040 接户调坡 11.0

16 K4+000 ～ K4+600 接户调坡 7.0

17 K5+220 ～ K5+420 接户调坡 8.0

18 K2+865 ～ K2+875 行车道 7.0 10.0 70.0 70.0 70.0 70.0 16.9 超检站渐变

19 K2+885 ～ K2+895 行车道 7.0 10.0 70.0 70.0 70.0 70.0 16.9 超检站渐变

1316.0 1054.0 1040.0 2094.0 445.0 445.0 441.0 367.0 91.5 29.9 44.0 86.0

图号：S3-6

注：22cm水泥砼面板抗弯拉强度不小于5.0Mpa，20cm水泥砼面板抗弯拉强度不小于4.5Mpa。终点路段过渡10m,铣刨加铺长度20m。

主要工程数量表

K4+815

K2+630

K2+650

K3+288

K4+130

K4+522

K4+540

合   计:

面层计入路面加铺

面层计入路面加铺

接坡
面积

接坡
长度

平均
宽度

起讫桩号

复核：苏慧东

K1+493

K0+968

位置

编制：孔保华

平面交叉工程及相关工程数量表

序
号

备注
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面层计入路面加铺

K0+468
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第四篇 安全设施及其他附属

工程改造设计 
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序号 名       称 单位 数量 备注 序号 名      称 单位 数量 备注

1.6 新增端头 个 42

一 标志牌 2 Gr-C-4E

1 φ89杆单柱式 2.1 拆除护栏 m 356

1.1 △0.9m 套 12 2.2 拆除立柱 根 97

1.2 φ0.8m 套 6 2.3 利用栏板 m 296

1.3 □0.4m*0.6m 套 8 单柱双面 2.4 新增栏板 m 124

2 φ168杆单悬臂 2.5 新增立柱 根 108

△0.9m/△0.9m 套 13 2.6 新增端头 个 8

3 拆除φ89杆单柱式 套 3 按实计 3 Gr-C-2E

二 标线 3.1 拆除护栏 m 32

1 禁止跨越对向车道分界线 m2 142.5 标线厚度2.0mm 3.2 拆除立柱 根 17

2 可跨越对向车道分界线 m2 256 标线厚度2.0mm 3.3 利用栏板 m 32

3 车行道边缘线 m2 1551.4 标线厚度2.0mm 3.4 新增立柱 根 17

4 人行道横线 m2 176.4 标线厚度2.5mm 4 Gr-C-2B2

5 停止线 m2 19.8 标线厚度2.5mm 4.1 拆除护栏 m 8

6 停车让行线 m2 16.2 标线厚度2.5mm 4.2 拆除立柱 根 6

7 减速让行线 m2 2.9 标线厚度2.5mm 4.3 利用栏板 m 8

8 导向箭头 m2 123.1 标线厚度2.5mm 4.4 新增立柱 根 6

9 人行横道预告标识线 m2 34.2 标线厚度2.5mm 5 轮廓标 个 381

10 减速标线 m2 315.9 标线厚度2.5mm 四 其他设施

11 标线消除 m2 193 1 道口标柱 根 29

三 波形梁护栏 2 示警桩 根 2

1 Gr-C-4C 3 减速垄 根/m 8/74

1.1 拆除护栏 m 2916

1.2 拆除立柱 根 548

1.3 利用栏板 m 2508

1.4 新增栏板 m 1616

1.5 新增立柱 根 1045

编制：孔保华 图号：S4-1

安全设施工程数量汇总表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)

  复核：苏慧东

注：穿村路段行车道边缘线虚线部分根据实际情况施画
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序号 类别 型式 材料 长 度(m)/（个） 面 积（m2) 备    注

1 2 4 5 6 7 8

1 禁止跨越对向车道分界线 K0+454 ～ K8+850 宽度15cm的黄色实线 热熔反光涂料 950 142.5 标线厚度2.0mm

2 可跨越对向车道分界线 K0+454 ～ K8+850 宽度15cm的黄色虚线 热熔反光涂料 4266 256.0 标线厚度2.0mm

宽度15cm的白色实线 热熔反光涂料 10303 1545.5 标线厚度2.0mm

宽度15cm的白色虚线 热熔反光涂料 120 6.0 标线厚度2.0mm

4 人行道横线 K0+454 ～ K8+850 宽度40cm长5m的白色实线 热熔反光涂料 441 176.4 标线厚度2.5mm

5 停止线 K0+454 ～ K8+850 宽度30cm的白色实线 热熔反光涂料 66 19.8 标线厚度2.5mm

宽度20cm的白色实线 热熔反光涂料 50 10.0 标线厚度2.5mm

2.5m*1.0m“停” 热熔反光涂料 6 6.2 标线厚度2.5mm

宽度20cm的白色虚线 热熔反光涂料 10 0.5 标线厚度2.5mm

3.0m*1.2m倒三角 热熔反光涂料 2 2.4 标线厚度2.5mm

4.5m长直行箭头 热熔反光涂料 17 27.0 标线厚度2.5mm

4.5m长直行+左（右）转箭头 热熔反光涂料 31 93.6 标线厚度2.5mm

4.5m长左+右转箭头 热熔反光涂料 1 2.5 标线厚度2.5mm

9 人行横道预告标识线 K0+454 ～ K8+850 人行横道预告标识线 热熔反光涂料 30 34.2 标线厚度2.5mm

横向减速标线 3.5m长45cm宽白色虚线 热熔反光涂料 252 113.4 标线厚度2.5mm

纵向减速标线 1m长30cm宽白色菱形虚线 热熔反光涂料 900 202.5 标线厚度2.5mm

11 标线清除 K0+454 ～ K8+850 193.0

合 计： 2831.5

编制：孔保华 复核：苏慧东 图号：S4-8

K0+454 ～ K8+850导向箭头8

10 K0+454 ～ K8+850

标线设置一览表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)

起讫桩号

3
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6 停车让行线 K0+454 ～ K8+850

7 减速让行线 K0+454 ～ K8+850

车行道边缘线3 K0+454 K8+850～
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利用护栏

立柱根数 栏板 利用栏板 立柱根数 栏板 端头个数 轮廓标

(m) (根) (m) (m) (根) (m) (个) (个)

1 K1+016 ～ K1+200 右侧 Gr-C-4C 184 47 184 2 15

2 K1+484 ～ K1+780 右侧 Gr-C-4C 288 57 216 196 73 92 6 24 栏板利用90%

3 K2+018 ～ K2+290 右侧 Gr-C-4C 272 69 272 244 69 28 2 23 栏板利用90%

4 K2+336 ～ K2+540 右侧 Gr-C-4C 200 51 200 160 51 40 2 17 栏板利用80%

5 K2+840 ～ K2+984 右侧 Gr-C-4C 144 31 120 108 37 36 4 12 栏板利用90%

6 K2+864 ～ K2+896 左侧 Gr-C-2E 32 17 32 32 17 0 3 栏板利用100%

7 K3+072 ～ K4+036 右侧 Gr-C-4C 964 31 880 792 242 172 2 80 栏板利用90%

8 K3+118 ～ K3+280 左侧 Gr-C-4E 176 45 176 160 45 16 2 15 栏板利用90%

9 K4+049 ～ K4+097 右侧 Gr-C-4C 48 13 48 2 4

10 K4+060 ～ K4+124 左侧 Gr-C-4C 64 17 64 2 5

11 K4+268 ～ K4+348 左侧 Gr-C-4C 80 21 80 72 21 8 2 7 栏板利用90%

12 K4+300 ～ K4+492 右侧 Gr-C-4E 192 38 128 92 49 100 4 16 栏板利用70%

13 K4+482 ～ K4+514 左侧 Gr-C-4C 32 9 32 2 3

14 K4+534 ～ K4+586 右侧 Gr-C-4E 52 14 52 44 14 8 2 4 栏板利用85%

15 K4+760 ～ K4+928 左侧 Gr-C-4C 168 43 168 152 43 16 2 14 栏板利用90%

16 K4+820 ～ K5+848 右侧 Gr-C-4C 1000 245 980 784 251 216 6 83 栏板利用80%

17 K4+940 ～ K5+228 左侧 Gr-C-4C 288 73 288 2 24

18 K5+465 ～ K5+864 左侧 Gr-C-4C 392 99 392 6 33

19 左/右侧 Gr-C-2B2 8 6 4 4 6 栏板利用100%

4584 668 3308 2840 1176 1740 50 381 工程量按实计

编制：孔保华 图号：S4-10

序号

项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)

K5+237盖板涵两侧护栏

复核：苏慧东

护栏设置一览表

合   计：

备注
拆除护栏 新增护栏

长度护栏设
计代号

设置
位置

起讫桩号
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立柱尺寸 立柱 盖板 钢筋尺寸 钢筋
C25现浇
砼基础

Ⅳ类反光膜
（红白相间）

Ⅳ类反光膜
（黄黑相间）

（个） （mm） （kg） （mm） （mm） （kg） （m3） （m2） （m2）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 K0+968交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

2 K1+494交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

3 K1+166盖板涵 左侧 示警桩 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

4 K1+700交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

5 K2+631交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

6 K2+650交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

7 K2+826交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

8 K3+100出入口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

9 K3+290交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

10 K3+530交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

11 K4+043出入口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

12 K4+130交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

13 K4+499交叉口 线外 道口标柱 2 Φ120×4.5×1200 30.2 Φ129×3 Φ10×300 0.4 0.2 0.3

14 K4+536交叉口 线外 道口标柱 5 Φ120×4.5×1200 75.4 Φ129×3 Φ10×300 0.9 0.4 0.8

31 467.6 5.7 2.5 4.5 0.3 工程量按实计

复核：苏慧东 图号：S4-12

数量

项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)

编制：孔保华

道口标柱和示警桩设置一览表

合  计：

序号 道路桩号
设置
位置

主要工程数量

备注说明
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 K0+968交叉口 支路 道 1 250×380×60 11

2 K1+494交叉口 支路 道 1 250×380×60 7

3 K2+650交叉口 支路 道 1 250×380×60 9

4 K3+290交叉口 支路 道 1 250×380×60 17

5 K4+130交叉口 支路 道 1 250×380×60 8

6 K4+521交叉口 支路 道 1 250×380×60 7

7 K4+536交叉口 支路 道 1 250×380×60 6

8 K4+584交叉口 支路 道 1 250×380×60 9

8 74

减速垄设置一览表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)     第 1 页  共 1 页   

位置 单位序号

图号：S4-14

备注序号 数量
规格
（mm）

数量
长度
（m）

编制：孔保华

桩号 位置 桩号

合 计:

单位

复核：苏慧东

规格
（mm）

长度
（m）

备注
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左 右
C25钢
筋砼
盖板

C25现
浇砼

挖方
φ0.3mⅡ
级钢筋砼
承插管

φ0.5mⅡ
级钢筋砼
承插管

C25砼
基础

C25砼
方包

C25砼集
水井

挖方
土方
回填

挖除并浇筑
22cm 水泥混
凝土路面

浇筑
15cm

C20基层

（m） （m） （m3） （m3） （m3） （m） （m） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m2） （m2）

1 φ0.3mⅡ级钢筋砼承插管 16 16.0 2.6 1.3 1.2 47.7 32.3

2 K0+480 ～ K0+497 钢筋砼盖板沟 17 1.2 3.9 0.6

3 K0+960 ～ K0+980 钢筋砼盖板沟 20 1.4 4.5 0.7 与现状边沟接顺

4 K0+980 ～ K1+005 钢筋砼盖板沟抬高 25 2.0 抬高5cm

5 K1+040 ～ K1+280 土质边沟 240 60.0 边沟清理

6 K1+372 ～ K1+451 土质边沟 79 19.8 边沟清理

7 K1+667 ～ K1+684 现浇砼边沟 18 3.4 8.3

8 φ0.5mⅡ级钢筋砼承插管 22 22.0 4.8 3.3 2.4 89.3 57.2

9 K1+707 ～ K1+800 现浇砼边沟 98 18.6 45.1

10 K1+800 ～ K1+980 土质边沟 180 45.0 边沟清理

11 K1+980 ～ K2+080 现浇砼边沟 18 3.4 8.3

12 φ0.5mⅡ级钢筋砼承插管 14 14.0 3.1 2.1 2.4 57.3 36.4 35.0 37.0

13 K2+080 ～ K2+270 土质边沟 190 47.5

14 K2+270 ～ K2+310 现浇砼边沟 40 7.6 18.4

15 K2+310 ～ K2+543 土质边沟 233 58.3

16 φ0.5mⅡ级钢筋砼承插管 10 10.0 2.2 1.5 2.4 41.3 26.0 35.0 37.0

17 K2+550 ～ K2+650 现状边沟修复 40 40 15.2 36.8

18 K2+680 ～ K2+752 现浇砼边沟 72 13.7 33.1

19 K3+290 ～ K3+340 现浇砼边沟 60 11.4 27.6

20 K3+340 ～ K3+493 土质边沟 153 38.3

21 进水口清理修复 1.2 2.0

22 进水口清理修复 1.2 2.0

2.7 83.7 447.7 16.0 46.0 12.7 8.2 10.8 239.6 151.9 70.0 74.0

图号：S4-16

K1+694

钢筋砼圆管涵
长度

小  计:

编制：孔保华 复核：苏慧东

主要工程数量表

K3+537

K3+584

K0+480

K2+413

K2+080

路基排水工程数量表

序号 起讫桩号 工程结构名称
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备注

边沟

项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)



左 右
C25钢
筋砼
盖板

C25现
浇砼

挖方
φ0.3mⅡ
级钢筋砼
承插管

φ0.5mⅡ
级钢筋砼
承插管

C25砼基
础

C25砼方
包

C25砼集
水井

挖方
土方
回填

挖除并浇筑
22cm 水泥混
凝土路面

浇筑
15cm

C20基层

（m） （m） （m） （m3） （m3） （m） （m） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m2） （m2）

1 K3+530 ～ K3+765 土质边沟 235 58.8

2 进水口清理修复 1.2 2.0

3 K3+787 ～ K3+880 现浇砼边沟 60 11.4 27.6

4 K3+880 ～ K4+037 土质边沟 157 39.3

5 K4+037 ～ K4+064 φ0.3mⅡ级钢筋砼承插管 27 27.0 4.3 1.3 1.2 80.5 54.5 54.0

6 K4+410 ～ K4+470 现状边沟修复 30 5.7 13.8

17.1 139.4 27.0 4.3 1.3 2.4 82.5 54.5 54.0

2.7 100.8 587.1 43.0 46.0 17.0 9.5 13.2 322.0 206.5 124.0 74.0

项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)

复核：苏慧东 图号：S4-16

小  计:

合  计:

编制：孔保华

K3+781

路基排水工程数量表
第 2 页 共 2 页

序号 起讫桩号 工程结构名称

长度
主要工程数量表

备注

边沟 钢筋砼圆管涵



2022.06



2022.06



2022.06
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C25水泥混凝土 M7.5浆砌块石 挖方 路肩培土

（m） （m3） （m3） （m3） （m3）

1 K0+470 ～ K0+840 370.0 左侧 Ⅱ型 59.2 23.7

2 K0+848 ～ K0+915 67.0 左侧 Ⅱ型 6.7 2.7 宽度50cm

3 K0+915 ～ K0+960 45.0 左侧 Ⅶ型 13.5 2.9

4 K0+980 ～ K1+011 31.0 左侧 Ⅶ型 12.4 2.0

5 K1+011 ～ K1+035 24.0 左侧 Ⅶ型 4.8 1.5

6 K1+035 ～ K1+280 245.0 左侧 Ⅳ型 7.4 58.8 44.1 18.4

7 K1+280 ～ K1+372 92.0 左侧 Ⅲ型 5.5 18.4 23.0 9.2

8 K1+372 ～ K1+451 79.0 左侧 Ⅳ型 2.4 19.0 14.2 5.9

9 K1+451 ～ K1+489 38.0 左侧 Ⅱ型 6.1 3.0

10 K1+498 ～ K1+546 48.0 左侧 Ⅱ型 7.7 3.8

11 K1+555 ～ K1+663 108.0 左侧 Ⅲ型 6.5 21.6 27.0 10.8

12 K1+667 ～ K1+687 20.0 左侧 Ⅵ型 6.7 5.1

13 K1+707 ～ K1+800 93.0 左侧 Ⅵ型 31.2 23.7

14 K1+800 ～ K1+980 180.0 左侧 Ⅳ型 5.4 43.2 32.4 13.5

15 K1+980 ～ K2+080 100.0 左侧 Ⅵ型 33.5 25.5

16 K2+080 ～ K2+270 190.0 左侧 Ⅳ型 5.7 45.6 34.2 14.3

17 K2+270 ～ K2+310 40.0 左侧 Ⅵ型 13.4 10.2

18 K2+310 ～ K2+543 233.0 左侧 Ⅳ型 7.0 55.9 41.9 17.5

19 K2+550 ～ K2+650 100.0 左侧 Ⅴ型 33.5 25.5

20 K2+680 ～ K2+752 72.0 左侧 Ⅵ型 24.1 18.4

21 K2+800 ～ K3+100 300.0 左侧 Ⅱ型 48.0 24.0

22 K3+290 ～ K3+340 50.0 左侧 Ⅵ型 16.8 12.8

23 K3+340 ～ K3+770 430.0 左侧 Ⅳ型 12.9 103.2 77.4 32.3

2955.0 370.2 365.7 479.0 121.8

2955.0 370.2 365.7 479.0 121.8 工程量按实计

编制：孔保华 图号：S4-18

类型 备注

小  计：

项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)

路肩及路基防护修复数量表

主要工程数量表

复核：苏慧东

累  计:

序号 起讫桩号

长度

位置
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C25水泥混凝土 M7.5浆砌块石 挖方 路肩培土

（m） （m3） （m3） （m3） （m3）

1 K3+770 ～ K3+880 110.0 左侧 Ⅵ型 36.9 28.1

2 K3+880 ～ K4+037 157.0 左侧 Ⅳ型 4.7 37.7 28.3 11.8

3 K4+060 ～ K4+125 65.0 左侧 Ⅲ型 6.5 13.0 16.3 6.5

4 K4+135 ～ K4+350 215.0 左侧 Ⅲ型 12.9 43.0 53.8 21.5

5 K4+350 ～ K4+431 81.0 左侧 Ⅰ型 11.3

6 K4+431 ～ K4+482 51.0 左侧 Ⅵ型 17.1 13.0

7 K4+482 ～ K4+517 35.0 左侧 Ⅲ型 2.1 7.0 8.8 3.5

8 K4+556 ～ K4+580 24.0 左侧 Ⅱ型 3.8 1.9

9 K4+605 ～ K5+270 665.0 左侧 Ⅰ型 93.1

10 K5+270 ～ K5+410 140.0 左侧 Ⅱ型 22.4 11.2

11 K5+410 ～ K5+850 440.0 左侧 Ⅰ型 61.6

12 K0+520 ～ K1+020 500.0 右侧 Ⅱ型 80.0 40.0

13 K1+020 ～ K2+543 1523.0 右侧 Ⅱ型 243.7 121.8

14 K2+600 ～ K2+640 40.0 右侧 Ⅴ型 13.4 10.2

15 K2+654 ～ K2+980 326.0 右侧 Ⅲ型 19.6 65.2 81.5 32.6

16 K3+080 ～ K3+800 720.0 右侧 Ⅲ型 43.2 144.0 180.0 72.0

17 K3+800 ～ K3+890 90.0 右侧 Ⅰ型 12.6

18 K3+890 ～ K4+120 230.0 右侧 Ⅲ型 13.8 46.0 57.5 23.0

19 K4+120 ～ K4+277 157.0 右侧 Ⅲ型 9.4 31.4 39.3 15.7

20 K4+300 ～ K4+800 490.0 右侧 Ⅰ型 68.6

21 K4+820 ～ K5+297 467.0 右侧 Ⅰ型 65.4

22 K5+317 ～ K5+850 523.0 右侧 Ⅰ型 73.2

7049.0 529.4 387.3 691.5 572.4

10004.0 899.6 753.0 1170.5 694.2 工程量按实计

编制：孔保华 图号：S4-18

路肩及路基防护修复数量表
项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线(清风桥头-仁村)

序号 起讫桩号

长度

位置 类型 备注

小  计：

合  计:

复核：苏慧东

主要工程数量表



2022.06





  

 

 

 

第五篇 施工组织计划 
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第六篇 预算 

 

 

 





施工图设计预算编制说明 

1 、编制依据 

（1）《浙江省公路养护工程预算定额》； 

（2）《浙江省公路养护工程预算编制办法》； 

（3）《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》； 

（4）预算采用同望公司《浙江省公路养护工程造价管理系统》软件编制；

(5)《公路工程预算定额》JTG/T B06-02-2007

2、 人工主要材料及机械台班费用的取定 

（1）人工费：采用《浙江省公路养护工程预算定额》，人工工资按 77.05 元/工日计列；

借用《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007），人工工资按 77.05 元/工日计列。 

（2）主要材料及地方材料价格：根据浙江省交通厅工程造价管理站《质监与造价》绍

兴市嵊州市 2022 年第 4 期（总第 219 期）的除税信息价计取；外购材料按《质监与造价》

绍兴市嵊州市 2022 年第 4 期（总第 219 期）的除税信息价计取。 

（3）施工机械台班费用：按《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》计算，其中可

变费用中的人工费按第一条计取，动力燃料费按预算计算，养路费及车船使用费按有关规定

计算。 

（4）建安费：其他直接费按《浙江省公路养护工程预算编制办法》规定的费率计算。

（5）税金按 9%计取。

3、第三部分费用、预备费 

（1）养护工程管理经费根据财建[2016]504 号文件，按总金额的 2%计取。

（2）养护工程监理费按编制办法计算。

（3）勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002）计算。

（4）预备费：施工图设计概算按《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》规定

的 3%计取。 

4 、其他说明 

1．弃方运输按 3km 计算

5 、工程总造价构成 

2022 年嵊州市农村公路路面提升工程清白线（清风桥头-仁村）各项费用构成见下表： 

各项费用构成                   单位：万元 

工程名称 造价 备注 

第一部分 公路养护工程费 1091.11 

第二部分 设备购置费用 / 

第三部分 公路养护工程其他费用 100.38 

预备费 35.74 

公路养护工程预算总费用 1227.24 



第 1 页 共 2 页 01表

项 目 节 工程或费用名称 单位 数量 预算金额（元） 技术经济指标 各项费用比例（%）

第一部分公路养护工程费 公路公里 5.396 10911086 2022069.33 88.91

三 大中修工程 公路公里 5.396 10911086 2022069.33 88.91

1 路基工程 km 5.396 1439738 266815.74

1 排水工程 km 5.396 240391 44549.87

1.1 C25混凝土盖板 m3 2.7 6912 2559.90

1.2 C25砼现浇边沟 m3 100.8 108687 1078.24

1.3 挖方 m3 927 13098 14.13

1.4 DN300钢筋砼承插管 m 43 10750 250.00

1.5 DN500钢筋砼承插管 m 46 18400 400.00

1.6 C25砼基础 m3 17 14633 860.76

1.7 C25砼方包 m3 9.5 8177 860.76

1.8 C25砼集水井 m3 13.2 20718 1569.51

1.9 土方回填 m3 206.5 2577 12.48

1.10 挖除原22cm厚水泥砼面板 m2 124 4590 37.02

1.11 浇筑22cm水泥混凝土(抗弯拉强度5.0MPa砼板块) m2 124 21288 171.68

1.12 浇筑15cm厚C20贫混凝土 m2 74 10561 142.71

2 防护工程 km 5.396 1199347 222265.87

2.1 C25现浇砼挡墙 m3 899.6 806787 896.83

2.2 M7.5浆砌块石 m3 753 355288 471.83

2.3 挖方 m3 1170.5 16539 14.13

2.4 路肩培土 m3 694.2 20733 29.87

2 路面工程 km 5.396 7696410 1426317.70

1 路面病害处治 m2 2292.5 470695 205.32

1.1 挖除原22cm厚水泥砼面板 m2 2292.5 77007 33.59

1.2 浇筑22cm水泥混凝土(抗弯拉强度5.0MPa砼板块) m2 2292.5 393575 171.68

1.3 拉杆钢筋 kg 16.9 112 6.64

2 路面加铺工程 m2 40855.5 7225716 176.86

2.1 5cmAC-13C细粒式沥青砼 m2 40855.5 2794090 68.39

2.2 7cmAC-20C中粒式沥青砼 m2 40855.5 3610209 88.37

2.3 AC-20C中粒式沥青砼调拱调坡 m3 329.3 415696 1262.36

2.4 粘层 m2 81711 192392 2.35

2.5 切割机缝清理及沥青灌缝 m 13557.8 43859 3.23

2.6 抗裂贴 m2 6778.8 169470 25.00

3 平面交叉工程及相关工程 处 19 488753 25723.85

1 5cmAC-13C细粒式沥青砼 m2 1054 72083 68.39

2 7cmAC-20C中粒式沥青砼 m2 1040 91900 88.37

3 粘层 m2 2094 4930 2.35

4 挖除均厚27cm厚基层 m2 445 20287 45.59

5 浇筑15cm厚C20贫混凝土 m2 445 63508 142.71

6 凿除22cm厚水泥砼面板 m2 441 16325 37.02

7 浇筑22cm水泥混凝土 m2 441 75711 171.68

8 凿除20cm厚水泥砼面板 m2 367 12328 33.59

编制:郑利文 复核:姜彪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总预算表
养护工程名称:2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线（清风桥头-仁村）

编制范围:清风桥头-仁村

备注
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项 目 节 工程或费用名称 单位 数量 预算金额（元） 技术经济指标 各项费用比例（%）

9 浇筑20cm水泥混凝土 m2 367 59721 162.73

10 螺纹钢 kg 91.5 607 6.64

11 铣刨沥青面层 m3 29.9 3621 121.10

12 挖方 m3 44 622 14.13

13 C25砼调坡 m3 86 67111 780.36

4 交通工程及沿线设施 km 5.396 1072242 198710.54

1 安全设施 km 5.396 1072242 198710.54

1.1 △=900φ89单柱（含基础） 套 12 22363 1863.58

1.2 φ800φ89单柱（含基础） 套 6 10776 1795.98

1.3 □400×600 φ89单柱（含基础） 套 8 13123 1640.31

1.4 △=900/△=900  168F杆 套 13 205323 15794.10

1.5 热熔标线 m2 2638.4 106086 40.21

1.6 标线清除 m2 193 1121 5.81

1.7 Gr-C-4C新增（其中有2508m栏板为原有护栏利用） m 4124 508424 123.28

1.8 Gr-C-4E（其中有296m栏板为原有护栏利用） m 420 48045 114.39

1.9 Gr-C-2E（栏板为原有护栏全部利用） m 32 4959 154.96

1.10 Gr-C-2B2（栏板为原有护栏全部利用） m 8 1313 164.19

1.11 护栏端头 个 50 14000 280.00

1.12 附着式式轮廓标 套 381 13335 35.00

1.13 道口标柱 套 31 6510 210.00

1.14 减速垄 m 74 17503 236.53

1.15 拆除标志杆件（以料代工） 套 3

1.16 拆除护栏 m 3312 99360 30.00

5 交通安全维护费 km 5.396 213943 39648.42

第二部分设备购置费用 公路公里 5.396

第三部分公路养护工程其他费用 公路公里 5.396 1003841 186034.34 8.18

二 养护工程管理费 公路公里 5.396 294621 54599.84 2.40

1 养护工程管理经费 公路公里 5.396 240065 44489.49

2 设计文件审查费 公路公里 5.396 54555 10110.35

三 养护工程监理费 公路公里 5.396 327333 60662.08 2.67

七 养护工程前期工作费 公路公里 5.396 381888 70772.43 3.11

第一、二、三部分费用合计 公路公里 5.396 11914927 2208103.68 97.09

第四部分预留费用 元 357448 2.91

一 工程造价上涨预留费 元

二 预备费 元 357448 2.91

公路养护工程预算总费用 公路公里 5.396 12272375 2274346.79 100.00  

编制:郑利文 复核:姜彪
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总预算表
养护工程名称:2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线（清风桥头-仁村）

编制范围:清风桥头-仁村
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路基工程 路面工程
平面交叉
工程及相

交通工程及
沿线设施

辅助生产 ％ 数量

1 人工 工日 1 6807.88 3992.51 1543.5 489.92 781.95

2 机械工 工日 2 106.08 59.78 10.02 7.08 29.21

3 机械工 工日 3 956.2 143.37 635.78 136.33 40.73

4 人工 工日 浙补1 16.28 16.28

5 AC-13C细粒式沥青砼 m3 1 2137.38 2083.63 53.75

6 原木（混合规格） m3 10 6.15 5.86 5.00 0.29

7 锯材（枋料、板料混合规格） m3 11 28.07 24.4 0.01 15.00 3.66

8 Ⅰ级钢筋（圆钢筋φ10mm以内） t 16 0.25 0.01 0.03 0.21 2.50 0.01

9 Ⅱ级钢筋（低合金钢筋） t 17 0.07 0.01 0.06 2.50 0

10 型钢（槽钢、工字钢、角钢等） t 31 0.72 0.03 0.37 0.26 0.02 6.00 0.04

11 组合钢模板 t 57 0.04 0.04

12 锯材木中板§＝19～35 m3 102 2.21 2.21

13 光圆钢筋直径10～14mm t 111 2.33 0.12 2.21

14 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 112 3.53 0.48 3.05

15
铁件（包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板、垫圈
、抱箍、钢模连接件、管扣、夹具、拉锚器

kg 150 1397.39 1349.4 20.59 2.00 27.4

16 铁钉（混合规格） kg 151 62.74 61.51 2.00 1.23

17 8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 153 392.23 392.23

18 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 154 0.85 0.09 0.47 0.3

19 钢板 t 183 0.53 0.53

20 反光玻璃珠 kg 194 1240.05 1240.05

21 钢丝绳 t 221 0.42 0.42

22 电焊条 kg 231 99.43 99.43

23 螺栓 kg 240 2822.56 2822.56

24 镀锌膨胀螺栓 套 243 606.8 606.8

25 525号水泥 t 244 881.12 409.55 241.32 171.14 41.83 2.00 17.28

26 钢管立柱 t 247 19.11 19.11

27 波形钢板 t 249 19.99 19.99

28 中粒式沥青砼 m3 258 3327.22 3252.97 74.26

29 石油沥青 t 260 5.45 0.03 5.05 0.22 3.00 0.16

30 汽油 kg 264 728.3 11.8 466.62 162.26 87.61

31 柴油 kg 265 16036.77 282.77 12297.71 2718.77 423.08 2.00 314.45

32 煤 t 266 9.93 0.01 9.02 0.25 7.00 0.65

33 电 kw·h 267 13045.06 8335.46 3164.7 1387.92 156.98

34 水 m3 268 2660.68 1652.68 605.22 387.8 14.98

35 钢模板 t 271 0.01 0.01

36 组合钢模板 t 272 0.26 0.26

37 中(粗)砂（混凝土、砂浆用，堆方） m3 286 1104.12 701.76 210.91 142.62 6.36 4.00 42.47

38 粘土（堆方） m3 290 13.55 13.55

39 碎石(4cm)（最大粒径4cm，堆方） m3 321 1589.28 831.87 432.13 280.98 13.14 2.00 31.16

40 碎石(8cm)（最大粒径8cm，堆方） m3 323 8.45 8.28 2.00 0.17

编制:郑利文 复核：姜彪

场外运输损耗
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护费
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路基工程 路面工程
平面交叉
工程及相

交通工程及
沿线设施

辅助生产 ％ 数量

41 块石（码方） m3 343 802.51 790.65 1.50 11.86

42 其他材料费 元 391 5862.14 2416.26 2068.84 827.49 549.54

43 铁件 kg 651 82.07 82.07

44 镀锌铁件 kg 652 1198.99 1198.99

45 铁钉 kg 653 25.1 25.1

46 8～12号铁丝 kg 655 2.38 2.38

47 20～22号铁丝 kg 656 30.95 4.78 26.16

48 铝合金标志 t 668 0.08 0.08

49 反光膜 m2 740 10.46 10.46

50 石油沥青 t 851 0.13 0.13

51 汽油 kg 862 392.9 11.58 381.32

52 柴油 kg 863 3162.42 2111.45 617.41 433.57

53 电 kw-h 865 1748.96 513.2 1235.76

54 水 m3 866 327.97 170.32 157.65

55 中（粗）砂 m3 899 132.89 57.26 72.39 2.50 3.24

56 碎 石（2cm） m3 951 85.33 84.49 1.00 0.84

57 碎 石（4cm） m3 952 11.29 11.18 1.00 0.11

58 碎 石（8cm） m3 954 110.93 109.83 1.00 1.1

59 其他材料费 元 996 457.69 231.1 226.59

60 底油（热熔标线用） kg 1083 1264.85 1240.05 2.00 24.8

61 热熔漆 kg 1085 13455.84 13455.84

62 改性乳化沥青 t 1152 39.79 37.67 0.97 3.00 1.16

63 C25普通商品混凝土4cm碎石 m3 sh0015 27.03 27.03

64 橡胶减速带（宽38cm，弧高 5cm） m 浙补321 74.74 74.74

65 1m3以内轮胎式装载机 台班 437 3.46 0.15 2.02 1.29

66 2m3以内轮胎式装载机 台班 438 3.45 0.12 2.04 1.29

67 6～8t光轮压路机 台班 458 86.79 84.76 2.03

68 12～15t光轮压路机 台班 461 86.79 84.76 2.03

69 4000L以内沥青洒布车 台班 524 6.7 6.54 0.17

70 4.5m以内自找平沥青摊铺机 台班 539 88.93 86.85 2.08

71 热熔路面标线设备 台班 546 9.23 9.23

72 2.2kW以内手扶自行式标线机 台班 547 9.23 9.23

73 电动真空吸水机组 台班 552 10.58 0.51 5.87 4.21

74 电动混凝土切缝机 台班 554 8.39 0.4 4.68 3.32

75 250L以内强制及反转式搅拌机 台班 569 77.37 77.37

76 3m3以内混凝土搅拌运输车 台班 592 116.07 5.37 66.25 44.45

77 25m3/h以内混凝土搅拌站 台班 611 10.56 0.47 6.14 3.94

78 4t以内自卸汽车 台班 647 0.99 0.99

79 4000L以内洒水汽车 台班 670 3.69 0.13 2.34 1.22

80 6000L以内洒水汽车 台班 671 6.04 0.26 3.53 2.25

编制:郑利文 复核：姜彪

场外运输损耗

交通安全维
护费
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路基工程 路面工程
平面交叉
工程及相

交通工程及
沿线设施

辅助生产 ％ 数量

81 30kN以内单筒快速电动卷扬机 台班 718 52.18 52.18

82 4m3/min以内吹风机 台班 982 14.91 14.91

83 小型机具使用费 元 998 1397.83 1099.7 195.75 95.44 6.94

84 75kW以内履带式推土机 台班 1003 0.54 0.52 0.01

85 2.0m3履带式单斗挖掘机 台班 1037 2.46 2.41 0.05

86 0.6t手扶式振动碾 台班 1083 19.78 19.78

87 夯击功200～620N·m 台班 1094 16.16 16.16

88 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 1272 4.42 4.42

89 2t以内载货汽车 台班 1370 8.83 8.83

90 4t以内载货汽车 台班 1372 4.98 4.98

91 12t以内自卸汽车 台班 1387 46.22 29.25 10.02 6.95

92 5t以内汽车式起重机 台班 1449 1.74 0.45 1.29

93 32kV·A交流电弧焊机 台班 1726 14.1 14.1

94 小型机具使用费 元 1998 1405.25 207.23 1198.02

95 水泥混凝土铺筑整平机(最大摊铺宽度8m) 台班 9055 7.36 0.35 4.08 2.93

96 SF1900型铣刨机 台班 9062 0.54 0.54

97 混凝土路面破碎机 台班 9070 95.77 3.24 59.83 32.7

98 除线机（国产） 台班 9075 1.25 1.25

99 混凝土路面刻纹机 台班 9077 28.09 0.96 17.81 9.32

100 1.5t以内养护工具车 台班 9085 2.53 2.53

101 2T以内养护工具车 台班 9086 9.23 9.23

编制:郑利文 复核：姜彪

场外运输损耗
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建设项目名称：2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线（清风桥头-仁村）



第 1 页 共 2 页 03表

人工费 材料费 机械使用费 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 C25混凝土盖板 m3 2.700 1743 3757 20 5521 134 333 5987 140 214 571 6912 2559.89

2 C25砼现浇边沟 m3 100.800 37125 45245 544 82914 3897 6706 93517 2824 3372 8974 108687 1078.24

3 挖方 m3 927.000 321 10284 10605 466 412 11483 128 406 1081 13098 14.13

1 DN300钢筋砼承插管 m 43.000 10750 10750 10750 250.00

1 DN500钢筋砼承插管 m 46.000 18400 18400 18400 400.00

4 C25砼基础 m3 17.000 1362 9668 133 11163 525 903 12591 380 454 1208 14633 860.76

5 C25砼方包 m3 9.500 761 5403 74 6238 293 505 7036 212 254 675 8177 860.76

6 C25砼集水井 m3 13.200 7201 8341 263 15805 743 1278 17826 538 643 1711 20718 1569.51

7 土方回填 m3 206.500 1618 393 2011 92 129 2232 52 80 213 2577 12.48

8 挖除原22cm厚水泥砼面板 m2 124.000 2522 62 1078 3663 111 203 3977 92 142 379 4590 37.02

9
浇筑22cm水泥混凝土(抗弯拉强度
5.0MPa砼板块)

m2 124.000 782 12873 3749 17403 541 628 18573 297 660 1758 21288 171.68

10 浇筑15cm厚C20贫混凝土 m2 74.000 254 6698 1681 8634 269 312 9214 147 328 872 10561 142.71

11 C25现浇砼挡墙 m3 899.600 171899 421610 21964 615473 28927 49777 694177 20964 25030 66615 806787 896.83

12 M7.5浆砌块石 m3 753.000 67882 203157 271039 12739 21921 305698 9232 11023 29336 355288 471.83

13 挖方 m3 1170.500 406 12985 13391 588 520 14499 161 513 1366 16539 14.13

14 路肩培土 m3 694.200 13746 2760 16507 464 959 17929 448 643 1712 20733 29.87

15 挖除原22cm厚水泥砼面板 m2 2292.500 41333 1050 19062 61445 1864 3410 66719 1541 2389 6358 77007 33.59

16
浇筑22cm水泥混凝土(抗弯拉强度
5.0MPa砼板块)

m2 2292.500 14449 238000 69303 321752 10007 11615 343374 5494 12210 32497 393575 171.68

17 拉杆钢筋 kg 16.900 9 82 0 92 3 3 98 2 3 9 112 6.64

18 5cmAC-13C细粒式沥青砼 m2
40855.50

0
20776 2373255 74629 2468660 2967 3444 2475071 1629 86685 230705 2794090 68.39

19 7cmAC-20C中粒式沥青砼 m2
40855.50

0
22035 3062937 104480 3189453 3935 4567 3197954 2160 112004 298091 3610209 88.37

20 AC-20C中粒式沥青砼调拱调坡 m3 329.300 2537 352680 12030 367248 453 526 368227 249 12897 34323 415696 1262.36

21 粘层 m2
81711.00

0
6296 143320 3559 153175 4304 8899 166378 4159 5969 15886 192392 2.35

22 切割机缝清理及沥青灌缝 m
13557.80

0
11491 21457 1193 34141 1410 2059 37610 1267 1361 3621 43859 3.23

6 抗裂贴 m2 6778.800 169470 169470 169470 25.00

23 5cmAC-13C细粒式沥青砼 m2 1054.000 536 61226 1925 63687 77 89 63852 42 2236 5952 72083 68.39

24 7cmAC-20C中粒式沥青砼 m2 1040.000 561 77969 2660 81189 100 116 81406 55 2851 7588 91900 88.37

25 粘层 m2 2094.000 161 3673 91 3925 110 228 4264 107 153 407 4930 2.35

26 挖除均厚27cm厚基层 m2 445.000 11623 275 4288 16187 491 898 17576 406 629 1675 20287 45.59

27 浇筑15cm厚C20贫混凝土 m2 445.000 1529 40279 10110 51919 1615 1874 55407 887 1970 5244 63508 142.71

28 凿除22cm厚水泥砼面板 m2 441.000 8970 222 3833 13026 395 723 14144 327 506 1348 16325 37.02

29 浇筑22cm水泥混凝土 m2 441.000 2779 45783 13332 61894 1925 2234 66054 1057 2349 6251 75711 171.68

30 凿除20cm厚水泥砼面板 m2 367.000 6617 168 3052 9837 298 546 10681 247 382 1018 12328 33.59

31 浇筑20cm水泥混凝土 m2 367.000 2189 36438 10196 48823 1518 1762 52103 834 1853 4931 59721 162.73

32 螺纹钢 kg 91.500 51 445 0 497 15 18 530 8 19 50 607 6.64

33 铣刨沥青面层 m3 29.900 252 2 2629 2883 81 167 3131 78 112 299 3621 121.10

34 挖方 m3 44.000 15 488 503 22 20 545 6 19 51 622 14.13

35 C25砼调坡 m3 86.000 2464 40583 11817 54864 1706 1980 58551 937 2082 5541 67111 780.36

编制:郑利文 复核：姜彪
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人工费 材料费 机械使用费 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

36 △=900φ89单柱（含基础） 套 12.000 1222 16490 860 18571 106 807 19485 338 694 1846 22363 1863.58

37 φ800φ89单柱（含基础） 套 6.000 608 7917 423 8949 51 389 9389 163 334 890 10776 1795.98

38 □400×600 φ89单柱（含基础） 套 8.000 802 9552 542 10896 63 474 11433 199 407 1084 13122 1640.31

39 △=900/△=900  168F杆 套 13.000 182000 182000 182000 6370 16953 205323 15794.10

40 热熔标线 m2 2638.400 5286 66601 9044 80930 3804 6545 91279 2757 3291 8759 106086 40.21

41 标线清除 m2 193.000 565 20 270 855 40 69 965 29 35 93 1121 5.81

42
Gr-C-4C新增（其中有2508m栏板为
原有护栏利用）

m 4124.000 49456 367497 5658 422610 2240 18200 443050 7620 15773 41980 508424 123.28

43
Gr-C-4E（其中有296m栏板为原有
护栏利用）

m 420.000 1809 37173 954 39936 212 1720 41868 720 1491 3967 48045 114.39

44
Gr-C-2E（栏板为原有护栏全部利
用）

m 32.000 269 3713 140 4122 22 178 4321 74 154 409 4959 154.96

45
Gr-C-2B2（栏板为原有护栏全部利
用）

m 8.000 232 843 16 1092 6 47 1145 20 41 108 1313 164.19

11 护栏端头 个 50.000 14000 14000 14000 280.00

12 附着式式轮廓标 套 381.000 13335 13335 13335 35.00

13 道口标柱 套 31.000 6510 6510 6510 210.00

46 减速垄 m 74.000 1254 12607 688 14549 77 627 15252 262 543 1445 17503 236.53

16 拆除护栏 m 3312.000 99360 99360 99360 30.00

5 交通安全维护费 km 5.396 213943 213943 213943 39648.42

      各项费用合计
公路公

里
5.396 525802 7921072 423201 9415843 89705 158820 9664367 69291 321576 855852 10911086 2022069.34

编制:郑利文 复核：姜彪
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冬季施工增
加费

雨季施工增
加费

夜间施工增
加费

海岛工程施
工增加费

行车干扰增
加费

施工辅助
费

综合费率
基本管理

费
临时设施

费
主副食运
费补贴

职工探亲
路费

工地转移
费

综合费率

1 人工土、石方 0.91 5.30 2.02 8.23 5.46 3.23 0.70 0.28 0.51 10.25 2.72

2 机械土、石方 0.67 3.24 0.65 4.56 2.66 2.21 0.36 0.37 0.73 6.42 2.35

3 汽车运土 0.64 3.51 0.20 4.35 1.16 1.03 0.34 0.20 0.47 3.27 0.80

4 高级路面 0.30 0.51 1.32 0.98 3.11 0.10 2.11 0.20 0.20 0.95 3.61 1.60

5 其他路面 0.51 1.32 0.98 2.81 2.23 2.10 0.20 0.28 0.95 5.81 2.50

6 构造物 0.30 0.43 1.00 1.30 1.67 4.70 3.44 2.91 0.31 0.43 0.93 8.09 3.02

7 隧道 1.32 1.53 2.85 3.03 2.56 0.27 0.39 0.84 7.15 2.82

8 钢结构 0.53 0.53 1.00 1.95 0.22 0.18 0.92 4.31 1.72

9 小修保养 0.30 0.91 1.92 1.00 4.13 3.07 2.11 0.20 0.20 0.38 6.03 3.37

编制:郑利文 复核：姜彪
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费用名称 金额(元)

第三部分公路养护工程其他费用 1003841.31

养护工程管理费 294620.72

养护工程管理经费 240065.29

设计文件审查费 54555.43

养护工程监理费 327332.58

养护工程前期工作费 381888.01

第一、二、三部分费用合计 11914927.44

公路养护工程预算总费用 12272375.26

编制:郑利文 复核：姜彪

7 建安工程费+第二部分设备购置费用+第三部分公路养护工程其他费用 10911086.13+0+1003841.31

8
建安工程费+第二部分设备购置费用+第三部分公路养护工程其他费用+
第四部分预留费用

10911086.13+0+1003841.31+357447.82

5 建安工程费*3% 10911086.13*3%

6 建安工程费*3.5% 10911086.13*3.5%

3 公路养护工程预算总费用*2% 12003264.46*2%

4 建安工程费*0.5% 10911086.13*0.5%

1

2

养护工程其他费用计算表
养护工程名称:2022年嵊州市农村公路路面提升工程清白线（清风桥头-仁村）

编制范围:清风桥头-仁村

序号 说明及计算式 备注



序号 名称 单位 代号 备注 序号 单位

1 人工 工日 1 40 m3

2 机械工 工日 2 41 m3

3 机械工 工日 3 42 元

4 人工 工日 浙补1 43 kg

5 AC-13C细粒式沥青砼 m3 1 44 kg

6 原木混合规格 m3 10 45 kg

7 锯材枋料、板料混合规格 m3 11 46 kg

8 Ⅰ级钢筋圆钢筋φ10mm以内 t 16 47 kg

9 Ⅱ级钢筋低合金钢筋 t 17 48 t

10 型钢槽钢、工字钢、角钢等 t 31 49 m2

11 组合钢模板 t 57 50 t

12 锯材木中板§＝19～35 m3 102 51 kg

13 光圆钢筋直径10～14mm t 111 52 kg

14 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 112 53 kw-h

54 m3

编制：郑利文 复核：姜彪

79 4000L以内洒水汽车 台班 670 636.19

4t以内自卸汽车 台班 647 613.42
39 碎石(4cm)最大粒径4cm，堆方 m3 321 165.00

611 1060.94
38 粘土堆方 m3 290 13.50

78

37 中(粗)砂混凝土、砂浆用，堆方 m3 286 189.00
77 25m3/h以内混凝土搅拌站 台班

76 3m3以内混凝土搅拌运输车 台班 592 785.14

250L以内强制及反转式搅拌机 台班 569 161.48
36 组合钢模板 t 272 6062.00

554 171.19
35 钢模板 t 271 6106.00

75

34 水 m3 268 4.77
74 电动混凝土切缝机 台班

73 电动真空吸水机组 台班 552 117.01

2.2kW以内手扶自行式标线机 台班 547 146.90
33 电 kw·h 267 0.56

546 336.85
32 煤 t 266 680.00

72

31 柴油 kg 265 8.23
71 热熔路面标线设备 台班

70 4.5m以内自找平沥青摊铺机 台班 539 1458.80

4000L以内沥青洒布车 台班 524 535.63
30 汽油 kg 264 9.71

461 443.48
29 石油沥青 t 260 4300.00

69

28 中粒式沥青砼 m3 258 1050.00
68 12～15t光轮压路机 台班

67 6～8t光轮压路机 台班 458 316.83

2m3以内轮胎式装载机 台班 438 930.62
27 波形钢板 t 249 8363.00

437 539.51
26 钢管立柱 t 247 8097.00

66

25 525号水泥 t 244 500.00
65 1m3以内轮胎式装载机 台班

64 橡胶减速带宽38cm，弧高 5cm m 浙补321 128.00

C25普通商品混凝土4cm碎石 m3 sh0015 518.00
24 镀锌膨胀螺栓 套 243 5.01

1152 3650.00
23 螺栓 kg 240 7.35

63

22 电焊条 kg 231 6.81
62 改性乳化沥青 t

61 热熔漆 kg 1085 3.99

底油热熔标线用 kg 1083 6.50
21 钢丝绳 t 221 5575.00

996 1.00
20 反光玻璃珠 kg 194 3.55

60

19 钢板 t 183 5015.00
59 其他材料费 元

58 碎 石（8cm） m3 954 165.00

碎 石（4cm） m3 952 165.00
18 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 154 7.70

951 165.00
17 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 153 7.00

57

16 铁钉混合规格 kg 151 4.70
56 碎 石（2cm） m3

水 866 4.77

55 中（粗）砂 m3 899 189.00

4648.00 电 865 0.56

15
铁件包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板、垫
圈、抱箍、钢模连接件、管扣、夹具、

kg 150 6.19

1522.00 汽油 862 9.71

4825.00 柴油 863 8.23

4682.00 反光膜 740 204.00

5248.00 石油沥青 851 4300.00

4825.00 20～22号铁丝 656 7.70

4648.00 铝合金标志 668 23894.00

1394.00 铁钉 653 4.70

1522.00 8～12号铁丝 655 5.40

77.05 铁件 651 6.81

1139.00 镀锌铁件 652 5.91

77.05 块石码方 343 155.00

77.05 其他材料费 391 1.00

预算单价
(元)

名称 代号
预算单价

(元)
备注

77.05 碎石(8cm)最大粒径8cm，堆方 323 165.00
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序号 名称 单位 代号 备注

80 6000L以内洒水汽车 台班 671

81 30kN以内单筒快速电动卷扬机 台班 718

82 4m3/min以内吹风机 台班 982

83 小型机具使用费 元 998

84 75kW以内履带式推土机 台班 1003

85 2.0m3履带式单斗挖掘机 台班 1037

86 0.6t手扶式振动碾 台班 1083

87 夯击功200～620N·m 台班 1094

88 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 1272

89 2t以内载货汽车 台班 1370

90 4t以内载货汽车 台班 1372

91 12t以内自卸汽车 台班 1387

92 5t以内汽车式起重机 台班 1449

93 32kV·A交流电弧焊机 台班 1726

94 小型机具使用费 元 1998

95
水泥混凝土铺筑整平机(最大摊铺宽度
8m)

台班 9055

96 SF1900型铣刨机 台班 9062

97 混凝土路面破碎机 台班 9070

98 除线机（国产） 台班 9075

99 混凝土路面刻纹机 台班 9077

100 1.5t以内养护工具车 台班 9085

101 2T以内养护工具车 台班 9086

102 定额基价 元 999

编制：郑利文 复核：姜彪

215.32

220.43

303.11

495.59

1.00

442.50

161.40

1.00

148.98

3673.12

174.01

139.51

24.34

142.04

299.47

364.54

673.61

575.21

160.66

80.01

1.00

688.93

1495.32
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