
路基防护工程数量表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 4 页  共 7 页

序
号

起 讫 桩 号
长度

左侧工程数量

备注
序
号

起 讫 桩 号
长度

右侧工程数量

备注挖土方

挡墙 路肩

挖土方

挡墙 路肩

M7.5浆砌   
块石挡墙（全
部利用开山石
方）

挡墙高度
C25现浇砼
压顶

M10砂浆  
压顶

土方回填

M7.5浆砌   
块石挡墙（全
部利用开山石
方）

挡墙高度
C25现浇砼
压顶

M10砂浆  
压顶

土方回填

（m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m3）

1 K4+970 ～ K5+110 140 10.5 路肩压顶

2 K5+110 ～ K5+190 80 322.5 268.8 3.3 4.0 188.1 新建挡墙+压顶

3 K5+190 ～ K5+210 20 1.5 路肩压顶

4 K5+210 ～ K5+330 120 454.5 378.8 3.1 6.0 265.1 新建挡墙+压顶

5 K5+330 ～ K5+370 40 3.0 路肩压顶

6 K5+370 ～ K5+410 40 75.0 62.5 1.9 2.0 43.8 新建挡墙+压顶

7 K5+410 ～ K5+450 40 3.0 路肩压顶

8 K5+450 ～ K5+590 140 366.0 305.0 2.3 7.0 213.5 新建挡墙+压顶

9 K5+590 ～ K5+610 20 1.5 路肩压顶

10 K5+610 ～ K5+630 20 40.5 33.8 2.0 1.0 23.6 新建挡墙+压顶

11 K5+630 ～ K5+650 20 1.5 路肩压顶

12 K5+650 ～ K5+670 20 31.5 26.3 1.6 1.0 18.4 新建挡墙+压顶

13 K5+670 ～ K5+710 40 3.0 路肩压顶

14 K5+710 ～ K5+750 40 63.0 52.5 1.6 2.0 36.8 新建挡墙+压顶

15 K5+750 ～ K5+770 20 1.5 路肩压顶

16 K5+770 ～ K5+790 20 28.5 23.8 1.4 1.0 16.6 新建挡墙+压顶

17 K5+790 ～ K5+810 20 1.5 路肩压顶

18 K5+810 ～ K5+910 100 204.0 170.0 2.0 5.0 119.0 新建挡墙+压顶

19 K5+910 ～ K5+950 40 3.0 路肩压顶

20 K5+950 ～ K6+050 100 223.5 186.3 2.2 5.0 130.4 新建挡墙+压顶

21 K6+050 ～ K6+070 20 1.5 路肩压顶

22 K6+070 ～ K6+090 20 27.0 22.5 1.4 1.0 15.8 新建挡墙+压顶

23 K6+090 ～ K6+130 40 3.0 路肩压顶

24 K6+130 ～ K6+150 20 40.5 33.8 2.0 1.0 23.6 新建挡墙+压顶

小 计 1180 1877 1564 71 1095 小 计

编制： 复核： S3-15



路基防护工程数量表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 5 页  共 7 页

序
号

起 讫 桩 号
长度

左侧工程数量

备注
序
号

起 讫 桩 号
长度

右侧工程数量

备注挖土方

挡墙 路肩

挖土方

挡墙 路肩

M7.5浆砌   
块石挡墙（全
部利用开山石
方）

挡墙高度
C25现浇砼
压顶

M10砂浆  
压顶

土方回填

M7.5浆砌   
块石挡墙（全
部利用开山石
方）

挡墙高度
C25现浇砼
压顶

M10砂浆  
压顶

土方回填

（m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m3）

1 K6+150 ～ K6+170 20 1.5 路肩压顶

2 K6+170 ～ K6+210 40 63.0 52.5 1.6 2.0 36.8 新建挡墙+压顶

3 K6+210 ～ K6+230 20 1.5 路肩压顶

4 K6+230 ～ K6+250 20 15.0 12.5 1.1 1.0 8.8 新建挡墙+压顶

5 K6+250 ～ K6+270 20 1.5 路肩压顶

6 K6+270 ～ K6+290 20 15.0 12.5 1.1 1.0 8.8 新建挡墙+压顶

7 K6+290 ～ K6+330 40 3.0 路肩压顶

8 K6+330 ～ K6+370 40 55.5 46.3 1.5 2.0 32.4 新建挡墙+压顶

9 K6+370 ～ K6+390 20 1.5 路肩压顶

10 K6+390 ～ K6+430 40 60.0 50.0 1.5 2.0 35.0 新建挡墙+压顶

11 K6+430 ～ K6+450 20 1.5 路肩压顶

12 K6+450 ～ K6+510 60 138.0 115.0 2.0 3.0 80.5 新建挡墙+压顶

13 K6+510 ～ K6+530 20 1.5 路肩压顶

14 K6+530 ～ K6+670 140 262.5 218.8 2.0 7.0 153.1 新建挡墙+压顶

15 K6+670 ～ K6+750 80 6.0 路肩压顶

16 K6+750 ～ K6+790 40 99.0 82.5 2.2 2.0 57.8 新建挡墙+压顶

17 K6+790 ～ K6+850 60 4.5 路肩压顶

18 K6+850 ～ K6+870 20 33.0 27.5 1.8 1.0 19.3 新建挡墙+压顶

19 K6+870 ～ K7+010 140 10.5 路肩压顶

20 K7+010 ～ K7+110 100 322.5 268.8 2.8 5.0 188.1 新建挡墙+压顶

21 K7+110 ～ K7+130 20 1.5 路肩压顶

22 K7+130 ～ K7+150 20 37.5 31.3 1.9 1.0 21.9 新建挡墙+压顶

23 K7+150 ～ K7+170 20 1.5 路肩压顶

24 K7+170 ～ K7+190 20 124.5 103.8 4.4 1.0 72.6 新建挡墙+压顶

小 计 1040 1226 1021 64 715 小 计

编制： 复核： S3-15



路基防护工程数量表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 6 页  共 7 页

序
号

起 讫 桩 号
长度

左侧工程数量

备注
序
号

起 讫 桩 号
长度

右侧工程数量

备注挖土方

挡墙 路肩

挖土方

挡墙 路肩

M7.5浆砌   
块石挡墙（全
部利用开山石
方）

挡墙高度
C25现浇砼
压顶

M10砂浆  
压顶

土方回填

M7.5浆砌   
块石挡墙（全
部利用开山石
方）

挡墙高度
C25现浇砼
压顶

M10砂浆  
压顶

土方回填

（m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m3）

1 K7+190 ～ K7+230 40 3.0 路肩压顶

2 K7+230 ～ K7+250 20 45.0 37.5 2.1 1.0 26.3 新建挡墙+压顶

3 K7+250 ～ K7+270 20 1.5 路肩压顶

4 K7+270 ～ K7+310 40 51.0 42.5 1.3 2.0 29.8 新建挡墙+压顶

5 K7+310 ～ K7+410 100 7.5 路肩压顶

6 K7+410 ～ K7+510 100 190.5 158.8 1.9 5.0 111.1 新建挡墙+压顶

7 K7+510 ～ K7+570 60 4.5 路肩压顶

8 K7+570 ～ K7+590 20 28.5 23.8 1.4 1.0 16.6 新建挡墙+压顶

9 K7+590 ～ K7+610 20 1.5 路肩压顶

10 K7+610 ～ K7+630 20 28.5 23.8 1.4 1.0 16.6 新建挡墙+压顶

11 K7+630 ～ K7+650 20 1.5 路肩压顶

12 K7+650 ～ K7+690 40 75.0 62.5 1.9 2.0 43.8 新建挡墙+压顶

13 K7+690 ～ K7+710 20 1.5 路肩压顶

14 K7+710 ～ K7+750 40 57.0 47.5 1.4 2.0 33.3 新建挡墙+压顶

15 K7+750 ～ K7+890 140 10.5 路肩压顶

16 K7+890 ～ K7+910 20 28.5 23.8 1.4 1.0 16.6 新建挡墙+压顶

17 K7+910 ～ K7+930 20 1.5 路肩压顶

18 K7+930 ～ K7+990 60 307.5 256.3 3.9 3.0 179.4 新建挡墙+压顶

19 K7+990 ～ K8+010 20 1.5 路肩压顶

20 K8+010 ～ K8+030 20 28.5 23.8 1.4 1.0 16.6 新建挡墙+压顶

21 K8+030 ～ K8+150 120 9.0 路肩压顶

22 K8+150 ～ K8+170 20 37.5 31.3 1.9 1.0 21.9 新建挡墙+压顶

23 K8+170 ～ K8+410 240 18.0 路肩压顶

24 K8+410 ～ K8+450 40 72.0 60.0 1.8 2.0 42.0 新建挡墙+压顶

小 计 1260 950 791 84 554 小 计

编制： 复核： S3-15



路基防护工程数量表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 7 页  共 7 页

序
号

起 讫 桩 号
长度

左侧工程数量

备注
序
号

起 讫 桩 号
长度

右侧工程数量

备注挖土方

挡墙 路肩

挖土方

挡墙 路肩

M7.5浆砌   
块石挡墙（全
部利用开山石
方）

挡墙高度
C25现浇砼
压顶

M10砂浆  
压顶

土方回填

M7.5浆砌   
块石挡墙（全
部利用开山石
方）

挡墙高度
C25现浇砼
压顶

M10砂浆  
压顶

土方回填

（m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m3）

1 K8+450 ～ K8+490 40 3.0 路肩压顶

2 K8+490 ～ K8+510 20 96.0 80.0 3.7 1.0 56.0 新建挡墙+压顶

3 K8+510 ～ K8+570 60 4.5 路肩压顶

4 K8+570 ～ K8+630 60 252.0 210.0 3.1 3.0 147.0 新建挡墙+压顶

5 K8+630 ～ K8+750 120 9.0 路肩压顶

6 K8+750 ～ K8+770 20 67.5 56.3 2.9 1.0 39.4 新建挡墙+压顶

7 K8+770 ～ K8+960 190 14.3 路肩压顶

8 K8+960 ～ K9+080 120 1064.0 776.0 3.1 6.0 620.0 新建挡墙+压顶

9 K9+080 ～ K9+220 140 10.5 路肩压顶

10 K9+220 ～ K9+280 60 295.0 285.0 4.1 3.0 179.0 新建挡墙+压顶

11 K9+280 ～ K9+310 30 2.3 路肩压顶

12 K9+310 ～ K9+330 20 52.5 43.8 2.4 1.0 30.6 新建挡墙+压顶

13 K9+330 ～ K9+350 20 1.5 路肩压顶

14 K9+350 ～ K9+370 20 28.5 23.8 1.4 1.0 16.6 新建挡墙+压顶

15 K9+370 ～ K9+410 40 3.0 路肩压顶

16 K9+410 ～ K9+430 20 37.5 31.3 1.9 1.0 21.9 新建挡墙+压顶

17 K9+430 ～ K9+490 60 4.5 路肩压顶

18 K9+490 ～ K9+530 40 58.5 48.8 1.5 2.0 34.1 新建挡墙+压顶

19 K9+530 ～ K9+550 20 1.5 路肩压顶

20 K9+550 ～ K9+650 100 438.0 365.0 3.7 5.0 255.5 新建挡墙+压顶

21 K9+650 ～ K10+110 460 34.5 路肩压顶

22 K10+110 ～ K10+120 10 17.3 14.4 1.4 0.5 10.1 新建挡墙+压顶

23 K10+120 ～ K10+480 360 54.0 27.0 27.0 路肩压顶

小 计 2030 2461 1934 140 1437 小 计

合 计 21681 23481 19908 1143 69 16542 

编制： 复核： S3-15







排水设施改造工程数量表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页  共 5 页

序
号

起 讫 桩 号 长 度 位 置

全 幅 工  程  数  量

备   注挖土方
挖除原有 
砼板块

C25砼   
现浇边沟

单箅式雨
水口

800×800 
雨水井

C25砼  
包管

DN500钢筋
砼管涵

DN1000钢筋
砼管涵

DN1500钢筋
砼管涵

DN2000钢筋
砼管涵

C25砼  
道地修补

砂砾石  
管道基础

C20砼垫
层

土方   
回填

边沟疏通
C30砼  
板块

钢筋

（m
3
） （m

2
） （m

3
） （个） （个） （m

3
） （m） （m） （m） （m） （m

2
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m） （m

3
） （C12）

1 K0+000 ～ K0+041 41 右侧 16.4 9.8 1.6 新建L型边沟

2 K0+080 ～ K1+720 1640 右侧 656.0 393.6 65.6 新建L型边沟

3 K1+740 ～ K1+760 20 右侧 8.0 4.8 0.8 新建L型边沟

4 K1+920 ～ K2+000 80 右侧 32.0 19.2 3.2 新建L型边沟

5 K2+060 ～ K2+080 20 右侧 8.0 4.8 0.8 新建L型边沟

6 K2+200 ～ K2+220 20 右侧 8.0 4.8 0.8 新建L型边沟

7 K2+260 ～ K4+280 2020 右侧 1414.0 742.4 141.4 新建U型边沟

8 K4+326 ～ K4+369 43 右侧 17.2 10.3 1.7 新建L型边沟

9 K4+370 ～ K4+403 33 右侧 19.1 8.3 6.4 新建L型边沟

10 K4+408 ～ K4+492 84 右侧 48.7 21.2 16.2 新建L型边沟

11 K4+492 ～ K4+503 11 右侧 7.7 4.0 0.8 新建U型边沟

12 K4+503 ～ K5+876 1373 右侧 796.3 346.0 265.4 新建L型边沟

13 K5+876 ～ K5+883 7 右侧 4.9 2.6 0.5 新建U型边沟

14 K5+883 ～ K7+054 1171 右侧 679.2 295.1 226.4 新建L型边沟

15 K7+063 ～ K7+940 877 右侧 508.7 221.0 169.6 新建L型边沟

16 K7+940 ～ K7+947 7 右侧 4.1 1.8 1.4 新建L型边沟

17 K7+960 ～ K8+157 197 右侧 114.3 49.6 38.1 新建L型边沟

18 K8+157 ～ K8+167 10 右侧 7.0 3.7 0.7 新建U型边沟

19 K8+167 ～ K8+490 323 右侧 187.3 81.4 62.4 新建L型边沟

20 K8+510 ～ K8+570 60 右侧 34.8 15.1 11.6 新建L型边沟

21 K8+570 ～ K8+590 20 右侧 14.0 7.4 1.4 新建U型边沟

22 K8+590 ～ K8+680 90 右侧 52.2 22.7 17.4 新建L型边沟

23 K8+680 ～ K8+722 42 右侧 29.4 15.4 2.9 新建U型边沟

24 K8+722 ～ K8+840 118 右侧 68.4 29.7 22.8 新建L型边沟

25 K8+894 ～ K9+710 816 右侧 473.3 205.6 157.8 新建L型边沟

26 K9+889 ～ K10+100 211 右侧 122.4 53.2 40.8 新建L型边沟

小 计 5331 2574 1259 

编制： 复核： S3-18



排水设施改造工程数量表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 2 页  共 5 页

序
号

起 讫 桩 号 长 度 位 置

全 幅 工  程  数  量

备   注挖土方
挖除原有 
砼板块

C25砼   
现浇边沟

单箅式雨
水口

800×800 
雨水井

C25砼  
包管

DN500钢筋
砼管涵

DN1000钢筋
砼管涵

DN1500钢筋
砼管涵

DN2000钢筋
砼管涵

C25砼  
道地修补

砂砾石  
管道基础

C20砼垫
层

土方   
回填

边沟疏通
C30砼  
板块

钢筋

（m
3
） （m

2
） （m

3
） （个） （个） （m

3
） （m） （m） （m） （m） （m

2
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m） （m

3
） （C12）

1 K1+640 ～ K2+580 940 左侧 376.0 225.6 37.6 新建L型边沟

2 K0+269 10 全幅 30.0 11.2 10.0 3.5 10.0 路面横穿管

3 K0+363 12 全幅 36.0 13.4 12.0 4.2 12.0 路面横穿管

4 K0+533 12 全幅 36.0 13.4 12.0 4.2 12.0 路面横穿管

5 K0+750 20 全幅 24.2 7.7 20.0 3.8 24.2 路面横穿管

6 K1+295 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

7 K1+480 14 全幅 42.0 15.7 14.0 5.0 14.0 路面横穿管

8 K1+541 12 全幅 14.5 4.6 12.0 2.3 14.5 路面横穿管

9 K1+694 14 全幅 16.9 5.4 14.0 2.7 16.9 路面横穿管

10 K1+763 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

11 K1+825 10 全幅 30.0 11.2 10.0 3.5 10.0 路面横穿管

12 K1+979 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

13 K2+039 12 全幅 14.5 4.6 12.0 2.3 14.5 路面横穿管

14 K2+120 14 全幅 16.9 5.4 14.0 2.7 16.9 路面横穿管

15 K2+178 12 全幅 14.5 4.6 12.0 2.3 14.5 路面横穿管

16 K2+385 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

17 K2+555 14 全幅 16.9 5.4 14.0 2.7 16.9 路面横穿管

18 K2+747 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

19 K2+841 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

20 K3+003 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

21 K3+285 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

22 K3+473 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

23 K3+700 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

24 K3+754 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

25 K4+072 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

26 K3+928 8 全幅 9.7 3.1 8.0 1.5 9.7 交叉口横穿管

小 计 823 226 152 226 58 64 369 

编制： 复核： S3-18



排水设施改造工程数量表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 3 页  共 5 页

序
号

起 讫 桩 号 长 度 位 置

全 幅 工  程  数  量

备   注挖土方
挖除原有 
砼板块

C25砼   
现浇边沟

单箅式雨
水口

800×800 
雨水井

C25砼  
包管

DN500钢筋
砼管涵

DN1000钢筋
砼管涵

DN1500钢筋
砼管涵

DN2000钢筋
砼管涵

C25砼  
道地修补

砂砾石  
管道基础

C20砼垫
层

土方   
回填

边沟疏通
C30砼  
板块

钢筋

（m
3
） （m

2
） （m

3
） （个） （个） （m

3
） （m） （m） （m） （m） （m

2
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m） （m

3
） （C12）

1 K4+369 12 全幅 36.0 13.4 12.0 4.2 12.0 路面横穿管

2 K4+448 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 交叉口横穿管

3 K4+510 14 全幅 16.9 5.4 14.0 2.7 16.9 路面横穿管

4 K4+691 12 全幅 14.5 4.6 12.0 2.3 14.5 路面横穿管

5 K4+760 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

6 K4+904 12 全幅 14.5 4.6 12.0 2.3 14.5 路面横穿管

7 K5+074 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

8 K5+220 12 全幅 14.5 4.6 12.0 2.3 14.5 路面横穿管

9 K5+440 12 全幅 28.8 13.4 12.0 4.2 9.6 路面横穿管

10 K5+585 14 全幅 33.6 15.7 14.0 5.0 11.2 路面横穿管

11 K5+628 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

12 K5+750 12 全幅 14.5 4.6 12.0 2.3 14.5 路面横穿管

13 K5+880 10 全幅 24.0 11.2 10.0 3.5 8.0 路面横穿管

14 K5+940 10 全幅 24.0 11.2 10.0 3.5 8.0 路面横穿管

15 K6+140 10 全幅 24.0 11.2 10.0 3.5 8.0 路面横穿管

16 K6+200 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

17 K6+448 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

18 K6+630 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

19 K6+848 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

20 K7+261 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

21 K7+346 12 全幅 14.5 4.6 12.0 2.3 14.5 路面横穿管

22 K7+560 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

23 K7+800 10 全幅 24.0 11.2 10.0 3.5 8.0 路面横穿管

24 K8+016 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

25 K8+200 12 全幅 14.5 4.6 12.0 2.3 14.5 路面横穿管

26 K8+405 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

小 计 444 167 206 78 67 314 

编制： 复核： S3-18
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序
号

起 讫 桩 号 长 度 位 置

全 幅 工  程  数  量

备   注挖土方
挖除原有 
砼板块

C25砼   
现浇边沟

单箅式雨
水口

800×800 
雨水井

C25砼  
包管

DN500钢筋
砼管涵

DN1000钢筋
砼管涵

DN1500钢筋
砼管涵

DN2000钢筋
砼管涵

C25砼  
道地修补

砂砾石  
管道基础

C20砼垫
层

土方   
回填

边沟疏通
C30砼  
板块

钢筋

（m
3
） （m

2
） （m

3
） （个） （个） （m

3
） （m） （m） （m） （m） （m

2
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m） （m

3
） （C12）

1 K8+772 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

2 K8+894 9 全幅 10.9 3.5 9.0 1.7 10.9 路面横穿管

3 K9+125 9 全幅 10.9 3.5 9.0 1.7 10.9 路面横穿管

4 K9+422 14 全幅 16.9 5.4 14.0 2.7 16.9 路面横穿管

5 K0+000 ～ K10+480 120 全幅 216.6 90.3 60.0 60.0 32.6 72.2 预估路面横穿管

6 K0+170 ～ K0+190 20 右侧 16.0 4.5 8.0 坡顶U型截水沟

7 K0+630 ～ K0+655 25 右侧 20.0 5.6 10.0 坡顶U型截水沟

8 K1+670 ～ K1+690 20 左侧 16.0 4.5 8.0 坡顶U型截水沟

9 K2+407 ～ K2+434 27 右侧 21.6 6.1 10.8 坡顶U型截水沟

10 K2+750 ～ K2+791 41 右侧 32.8 9.2 16.4 坡顶U型截水沟

11 K3+330 ～ K3+356 26 右侧 20.8 5.9 10.4 坡顶U型截水沟

12 K3+390 ～ K3+410 22 右侧 17.6 5.0 8.8 坡顶U型截水沟

13 K3+428 ～ K3+461 33 右侧 26.4 7.4 13.2 坡顶U型截水沟

14 K3+493 ～ K3+508 15 右侧 12.0 3.4 6.0 坡顶U型截水沟

15 K3+547 ～ K3+573 31 右侧 24.8 7.0 12.4 坡顶U型截水沟

16 K4+110 ～ K4+126 16 右侧 12.8 3.6 6.4 坡顶U型截水沟

17 K4+734 ～ K4+769 35 右侧 28.0 7.9 14.0 坡顶U型截水沟

18 K4+926 ～ K4+977 51 右侧 40.8 11.5 20.4 坡顶U型截水沟

19 K5+114 ～ K5+129 15 右侧 12.0 3.4 6.0 坡顶U型截水沟

20 K5+143 ～ K5+194 51 右侧 40.8 11.5 20.4 坡顶U型截水沟

21 K5+268 ～ K5+290 22 右侧 17.6 5.0 8.8 坡顶U型截水沟

22 K5+668 ～ K5+692 24 右侧 19.2 5.4 9.6 坡顶U型截水沟

23 K5+805 ～ K5+870 65 右侧 52.0 14.6 26.0 坡顶U型截水沟

24 K5+890 ～ K5+913 23 右侧 18.4 5.2 9.2 坡顶U型截水沟

25 K5+942 ～ K5+990 48 右侧 38.4 10.8 19.2 坡顶U型截水沟

26 K6+010 ～ K6+126 116 右侧 92.8 26.1 46.4 坡顶U型截水沟

小 计 848 163 107 102 60 41 413 

编制： 复核： S3-18
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序
号

起 讫 桩 号 长 度 位 置

全 幅 工  程  数  量

备   注挖土方
挖除原有 
砼板块

C25砼   
现浇边沟

单箅式雨
水口

800×800 
雨水井

C25砼  
包管

DN500钢筋
砼管涵

DN1000钢筋
砼管涵

DN1500钢筋
砼管涵

DN2000钢筋
砼管涵

C25砼  
道地修补

砂砾石  
管道基础

C20砼垫
层

土方   
回填

边沟疏通
C30砼  
板块

钢筋

（m
3
） （m

2
） （m

3
） （个） （个） （m

3
） （m） （m） （m） （m） （m

2
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m） （m

3
） （C12）

1 K6+153 ～ K6+188 35 右侧 28.0 7.9 14.0 坡顶U型截水沟

2 K6+290 ～ K6+311 21 右侧 16.8 4.7 8.4 坡顶U型截水沟

3 K6+583 ～ K6+619 36 右侧 28.8 8.1 14.4 坡顶U型截水沟

4 K7+648 ～ K7+668 20 左侧 16.0 4.5 8.0 坡顶U型截水沟

5 K7+692 ～ K7+709 17 右侧 13.6 3.8 6.8 坡顶U型截水沟

6 K7+727 ～ K7+797 70 左侧 56.0 15.8 28.0 坡顶U型截水沟

7 K7+807 ～ K7+850 43 右侧 34.4 9.7 17.2 坡顶U型截水沟

8 K8+191 ～ K8+208 17 右侧 13.6 3.8 6.8 坡顶U型截水沟

8 K8+249 ～ K8+292 43 右侧 34.4 9.7 17.2 坡顶U型截水沟

小 计 242 68 121 

总 计 7688 3030 426 534 196 172 2476 

编制： 复核： S3-18















第 四 篇

桥、涵工程
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序号 图表名称 图表编号 页码 序号 图表名称 图表编号 页数

桥涵

1 桥梁总说明 S4-1 15
2 小昆村小桥 S4-2
3 桥梁一览表 S4-2-1 1
4 桥梁工程数量表 S4-2-2 1
5 桥位平面图 S4-2-3 1
6 桥型布置图 S4-2-4 1
7 桩位坐标图 S4-2-5 1
8 桥台一般构造图 S4-2-6 1
9 桥台盖梁钢筋构造图 S4-2-7 1
10 桥台耳背墙钢筋构造图 S4-2-8 1
11 桥台挡块钢筋构造图 S4-2-9 1
12 桥台桩基钢筋构造图 S4-2-10 1
13 8m简支现浇板 S4-3
14 8m简支现浇板一般构造图 S4-3-1 1
15 8m简支现浇板钢筋构造图 S4-3-2 1
16 公用构造 S4-4
17 桥面铺装钢筋构造图 S4-4-1 1
18 异型钢伸缩缝构造图 S4-4-2 1
19 防撞护栏构造图 S4-4-3 2
20 桥面排水构造图 S4-4-4 1
21 支座垫石图 S4-4-5 1
22 支座调平钢板构造图 S4-4-6 1
23 涵洞 S4-5
24 涵洞设置一览表 S4-5-1 1
25 盖板涵工程数量表 S4-5-2 1
26 盖板涵一般布置图 S4-5-3 4
27 现浇盖板钢筋构造图 S4-5-4 2
28 台帽钢筋构造图 S4-5-5 4
29 DN1500圆管涵一般构造图 S4-5-6 1
30 DN2000圆管涵一般构造图 S4-5-7 1
31 波形梁护栏一般构造图 S4-5-8 2
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说 明 书

1 设计依据

(1) 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358）

(2) 浙江省交通厅、沿线地方政府有关函件、文件、规划资料、会议纪要等

(3) 国家和交通运输部现行有关标准、规范、导则、规程、办法等。

(4) 项目合同

2 设计规范及技术指标

2.1设计遵守的主要规范

(1) 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

(2) 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

(3) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

(4) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)；

(5) 《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）；

(6) 《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；

(7) 《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）；

(8) 《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）；

(9) 《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01-2018）；

(10) 《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

(11) 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；

(12) 《公路交通安全设施设计技术规范》（JTG D81-2017）；

(13) 《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

(14) 《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）；

(15) 《公路项目安全性评价规范》（JTG/T B05-2015）；

(16) 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）；

(17) 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)；

(18) 《提升公路桥梁安全防护能力专项行动技术指南》（中华人民共和国交

通运输部，2019.3）

(19)《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号）

(20)《浙江省公路路面大中修工程设计文件编制指南》

2.2行业主管部门法规或通知文件

(1)《关于进一步提高公路工程设计质量的若干意见》(浙交〔2009〕100号)；

(2) 《关于发布浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南的通知》(浙交

〔2011〕236号)；

(3)《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理通知》(浙交〔2012〕125号)；

(4)《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》(浙交〔2014〕156号)；

2.3主要技术标准

(1) 公路等级：四级公路；

(2) 主线设计速度：采用 20km/h；

(3) 桥梁宽度：涵洞与路基同宽，路基宽度 7.5m（按四级公路加宽）；

(4) 汽车荷载：按公路－II级。

(5) 设计基准期：工程设计基准期为 100 年；

(6) 设计使用年限：桥梁主体结构的设计使用年限为 30年，栏杆、伸缩装置、

支座等使用年限要求为 15年，四级公路的涵洞使用年限为 30年；

(7) 环境类别：Ⅰ类(一般环境)；

(8) 设计洪水水位频率：不作规定。

(9) 抗震设防标准：根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），

区内地震动峰值加速度：0.05g（对应于抗震设防烈度Ⅵ度）。

(10) 涵洞的设计安全等级为二级；外侧护栏的防撞等级为 SA级。

2.4工程建设标准强制性条文（桥涵部分）执行情况
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①浙交【2009】100号文《关于进一步提高公路工程设计质量的若干意见》

中钢筋混凝土结构的裂缝控制为 0.15mm。

②《公路圬工桥涵设计规范》JTG_D61-2005中 6.2.1条文：桥梁墩帽台帽厚

度小跨径桥梁不应小于 0.4m；6.2.4：U台前墙顶面宽度不宜小于 0.5m。

③《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）钢筋砼盖板涵（通道）涵台

采用的片石强度等级不低于 MU60，块石强度等级不低于 MU80，计算时取用的极

限强度指标符合第 3.3.3条规定；墩（涵）台采用 M10浆砌，计算时取用的砂浆

强度指标符合第 3.3.3条规定。

3桥涵分布情况

为满足沿线车辆汇车及沿线防汛需要，本项目设置排水盖涵洞 15道，具体详

见下表：

序号 中心桩号 结构型式

孔数 - 跨径

(n-m)

斜交角度

(度)

备注

1 K0+048.9 简支板梁桥 1 - 10m 75 新建桥梁

2 K0+101.9 圆管涵 1-φ2.0m 90 新建路面横穿管

3 K1+080.5 圆管涵 1-φ2.0m 90 新建路面横穿管

4 K2+345.9 圆管涵 1-φ2.0m 75 新建路面横穿管

5 K2+516.4 盖板涵 1 - 4.00m × 3.00 75 新建盖板明涵

6 K6+293 圆管涵 1-φ1.5m 95 新建路面横穿管

7 K6+552 圆管涵 1-φ1.5m 95 新建路面横穿管

8 K6+766.0 盖板涵 1 - 2.00m × 2.36 90 拆除重建

9 K7+108.2 盖板涵 1 -2.70m × 3.20 75 拆除重建

10 K8+518 圆管涵 1-φ1.5m 90 新建路面横穿管

11 K8+867 圆管涵 1-φ2.0m 120 拼宽路面横穿管

12 K10+120.4 盖板涵 1 -1.50m × 2.66 80 拆除重建

13 ZK0+318 圆管涵 1-φ1.5m 90 新建路面横穿管

14 ZK1+025.8 盖板涵 1 -3.00m × 4.00 90 拆除重建

15 ZK1+051 圆管涵 1-φ1.5m 90 新建路面横穿管

4 涵洞设计

4.1 结构形式

（1）结构型式：本项目涵洞为排水盖板涵及圆管涵。

（2）涵洞地基容许承载力详见相关设计图纸。

（3）主要材料

钢筋混凝土盖板涵：明涵盖板采用 C40混凝土，台帽采用 C30砼，台身及基

础采用 M10浆砌块石。受力钢筋采用 HRB400带肋钢筋，构造钢筋采用 HPB300光

圆钢筋。

钢筋混凝土圆管涵：圆管涵采用成品钢筋混凝土管，包管及垫层采用 C25砼，

板块采用 C30砼。受力钢筋采用 HRB400带肋钢筋，构造钢筋采用 HPB300光圆钢

筋。

4.2涵洞设计要点

施工单位在实施前应对设计提供的涵底进口、出口高程进行核对，并对区域

内水网调研确认，涵底高程应考虑淤泥淤积的影响，可结合现场条件适当移动（桩

号变化、高程变化），保证排涵流水顺畅。

① 上部盖板应与台墙顶紧，台后填土应在上部盖板施工完毕后进行，并对称

分层加强夯实。

② 盖板采用整体现浇，施工确保支架的安全和稳定。

③ 涵洞沉降缝每 4～6m设置一道，宽 1～2cm，缝内用沥青麻絮或其他具有

弹性的防水材料填塞。

④ 盖板顶设置 C40钢筋混凝土调平层，调平层顶面设置防水层，然后再铺

设沥青砼。
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⑤ 涵洞基础地基容许承载力要求详见有关设计图表。

⑥ 盖板涵地基处理详见地基处理的有关设计图表。

4.3涵洞施工要点及注意事项

（1）涵洞施工前，施工单位应复测进出洞口段河沟标高，确保涵洞建成后与

实地的河沟顺接。洞口标高、涵底设计高、进出口位置、角度、涵位等若与实际

不符，施工中可根据实际情况作适当调整。

（2）对于天然地基容许承载力及经砂砾换填处理后的基础容许承载力，依据

各涵洞设计图中说明办理。

（3）涵洞台后填透水性材料必须分层夯实，分层厚度不宜大于 30cm，压实

度不低于 96%，压实范围见台背填筑透水性材料设计图。

（4）钢筋混凝土整体式基础涵洞，在浇筑墙身之前，先凿毛并冲洗干净后进

行墙身浇筑。盖板涵涵低标高按不低于现状河床底至少 30cm进行控制。

（5）如地质、基础开挖标高和斜交角有变化时应及时进行反馈。凡地质情况

发生变化，地基承载力达不到设计要求时，应及时反馈以便根据实际情况进行变

更设计。

（6）其余未尽事宜详见各涵洞设计图纸说明。

4.4施工方法及施工注意事项

（1）施工前应仔细阅读与核对设计图纸及有关设计文件，领会设计意图，发

现问题应及时与设计单位联系解决。

施工前应有完善的施工组织计划和详细的施工方案步骤，合理安排各施工环

节工期，达到施工连续不间断。同时根据项目的整体实施计划和进度要求，做好

保通设计，采取措施确保分流道路和地方道路的通行。

（2）施工单位在开工前，应根据设计文件、图纸、施工条件、工程进度等，

编制涵洞现场施工方案和实施性施工组织设计，并提交监理工程师审批，并应报

请项目建设业主，组织召开专家评审会对方案进行评审确认。

（3）施工前，应对施工现场、机械设备及安全防护措施等进行全面的检查，

确认符合要求后方可施工。

（4）开工前，应根据《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015）及水

上特殊的施工实际情况制定安全操作细则，并向施工人员进行安全技术交底。同

时应对所属标段现状河网水系、排水系统、包含电力、燃气、油管、通信等管线

的调查及排查工作，如涉及排水设施位置不当或者遗漏，被交管线与工程结构位

置冲突等，应及时将调查数据（包含坐标放样在内）告知设计单位。

（5）涵洞所有用的材料必须严格检查，不符合要求的材料一律不得进场。

（6）施工质量控制

1）涵洞施工工艺要求及质量检验应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T

3650-2020) 和 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG

F80/1-2017）的有关要求。

对各主要工艺应制定详细的施工细则，并征得监理工程师同意后再行施工作

业。混凝土浇筑时应保证浇筑进度和振捣密实，所有工作缝应认真凿毛、清洁，

确保新老混凝土的结合强度，并应注意混凝土的养生。所有混凝土的外表均应达

到平整、光洁和全桥混凝土颜色一致，建议采用同一厂家相同品种的水泥。

2）应严格控制盖板的轮廓尺寸，施工误差应限制在施工规范容许范围之内。

为防止盖板混凝土开裂和棱边碰损，应待混凝土强度达到规范要求后方可拆模。

3）盖板顶面应进行拉毛处理，以保证与桥面找平层混凝土的结合质量。盖梁

顶面严禁被油污、浮浆等污染。

4）其他所有质量标准均应按有关施工规范和质量检验标准严格控制。

（7）盖板混凝土及养护

1）盖板混凝土应在混凝土初凝前一次浇注完成，浇注混凝土前应统一指挥，

加强管理。

2）混凝土振捣应防止漏振或过振，应视模板结构，合理振捣，以达到最佳振

捣效果。

3）混凝土的养护和梁体结构尺寸的允许误差应严格按《公路桥涵施工技术规

范》和《公路工程质量检验评定标准》执行。

5 桥梁结构设计
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5.1桥址区工程地质条件

5.1.1桥址处的地形地貌、气象水文及区域地质条件

（1）地形、地貌

拟建桥梁位于嵊州市长乐镇小昆村上，下穿水道为村内排水道。勘察期间江

水深约 0.1~0.3m，水流平缓，根据当地村民讲述雨水较大时水流量会大幅增加。

（2）水文、气象

本区属典型的亚热带季风气候区。其特点是温暖、湿润、多雨、日照充足、

四季分明，嵊州市年平均气温 16.4℃，1月平均气温 4.2℃，7月平均气温 28.6℃。

年平均降水量 1446.8毫米，日照 1988小时，无霜期 235天，相对温度平均为 82%，

年降水量 1200~1600mm，降雨日约 140~150日，每年有两次雨季，3~6月份为梅

雨季，7~10月份为台风雨季。此外，晚春及秋冬季节，有大雾天气出现，影响通

视，对往车安全有影响。

嵊州市四面环山，西北地势较高，中部到东南地势较低，丘陵山地面积占全

市的 77%，剡溪以东有四明山脉，主峰海拔 1096米，以西为会稽山脉，主峰山脉

西白山，海拔 1017米。

（3）区域地质

勘察区以断裂构造为主，断裂带以北东向、北北东向和北西向为主，局部有

近东西向断裂。构造体系属新华夏系，为勘察区内主要的构造骨架。新华夏系构

造由一系列的压性或扭性断裂及部分纵张断裂、挤压带、劈理带等结构要素构成。

从图《浙江省主要断裂构造分布图》来看，对本区影响较大的区域性构造有：

1.常山—漓渚大断裂

位于江山—绍兴深断裂的西北，南端延入闽东北，北经金衢盆地北缘、浦江，

在绍兴该勘察区被第四系掩盖，长约 250Km，走向曲折，北段呈“S”形展布，总

体为北东向。断裂对石炭、二叠纪的地层有一定的控制作用，其西侧上述时代的

地层大部分缺失，而东侧的厚度达 300~400米，南段直接控制金衢盆地白垩系的

沉积，在金衢盆地的北边缘见奥陶系等地层逆冲在白垩系地层之上。北段北西倾，

倾角陡，破碎带宽 150~200米，岩石挤压破碎，蚀变强烈，局部为直立岩层；中

段白垩系中的碎屑岩呈角砾状破碎。断裂始于晚古生代，燕山晚期活动强烈，并

有局部先压后张的性质转化，沿断裂有燕山期的流纹岩、花岗斑岩、正长斑岩以

及辉长岩、辉绿岩等侵入。

2.江山—绍兴深断裂

大致沿浙赣线呈北东展布，向西南延伸与江西萍乡—广丰深断裂连接，北东

经江山穿越金衢盆地，贴靠金华大山南缘直抵绍兴富盛，继续北上穿越杭州湾，

省内出露长度约 280Km,断裂系由许多规模不等的断裂组成地表断裂，断层面倾向
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南东和北西，以倾向北西的居多，倾角在 45。~88。之间。断裂形迹十分明显，

沿着断裂带岩层破碎，挤压牵引频频见及，在金华大山南麓等地的岩石见动力变

质的残留物，诸暨璜山镇东南双溪坞群有宽 3~6米的糜棱岩带；由石角至富盛沿

着断裂带陆续出露断裂型混合石英、混合闪长岩、混合花岗岩和糜棱岩，同时沿

断裂带尚有超基性、酸性侵入岩分布。

3.孝丰—三门湾大断裂

该大断裂由安吉障吴往南经临浦、嵊新盆地，到宁海以北伸入三门湾，走向

35。~45。，全长约 250km，该断裂明显切错了北东向，北北东向的构造线，两侧

与不同时代地层接触，东南段发育在上侏罗统和白垩系中，地表断裂连续延伸较

长，破碎带中的擦痕和劈理显示右行张剪断裂。

工程区出露的主要地层为：1）侏罗系上统高坞组（J3g）陆相安山玢岩、安

山质凝灰岩；2）侏罗系上统茶湾组（J3c）块状流纹-英安质熔结凝灰岩为主；3）

在缓坡、沟谷中分布有第四系全新统残、坡积、洪积、冲积层。

（4）区域稳定性与地震

本区在古生代以褶皱为主，至中生代早期，印支运动以后地表运动处于陆缘

活动阶段，断块活动极为活跃，形成北东向的深大断裂构造，并伴随剧烈的岩浆

活动，形成断陷盆地构造，新生代早期喜玛拉雅运动，地壳活动以上升为主，出

现间歇性岩浆喷发活动。并受北东向构造控制，形成串珠式岩浆岩帽的地质特征，

至第四纪早更新世中期，新构造运动从全面抬升逐渐变为升降补偿，晚更新世时

转为局部下降，全新世以来新构造运动处于缓慢间歇升降阶段，总体以缓慢抬升

为主，共经历了四起四落的历程，本省海平面自负 30米左右上升至目前的位置，

现代地壳运动继承了第四纪以来构造运动的特点，以缓慢抬升为主，对区域稳定

性无影响。

勘察区地震活动主要受深大断裂的控制，场区附近无中强地震活动，亦无现

代活动断层分布。场区的基本特征为震级小（小于 5级），强度弱，烈度为小于

6度，频率低，我省在北纬 28。~30。之间为一相对安全区，从历史地震及区域

地震资料来看，本区域属构造稳定地段，仅受外来地震轻微影响。区域稳定性较

好。据文献记载，浙东（包括海域）仅发生 4级以上地震 8次，其中最大一次 6

级地震发生在东海。

根据修订后的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）（2016年 6月 1

日开始实施），本地区抗震设防烈度为 6度区，基本地震动峰值加速度值为 0.05g，

基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.35s。

桥位区地基土强度较高，覆盖层厚度较小，场地土的类型属中软场地土，场

地类别为Ⅱ类，场地属可进行建设的一般地段。

5.3场地地震效应分布

根据修订后的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）（2016年 6月 1

日开始实施），本地区抗震设防烈度为 6度区，基本地震动峰值加速度值为 0.05g，

基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.35s。

本建筑场地为可进行建设的一般地段，场地土的类型属中软场地土，场地类

别为Ⅱ类，场地属可进行建设的一般地段。

5.4桥梁方案

本桥为新建桥梁，荷载等级采用公路－Ⅱ级；桥面净宽:1x净 7.8m。桥梁布

跨为：1x8m；上部结构 8.0m采用简支砼现浇板；下部结构桥台采用柱式桥台，

钻孔灌注桩基础。梁底与盖梁顶间距为 15cm，本桥平面位于半径 30m圆曲线线上，

桥面横坡为单向 5%，纵断面纵坡 3%。

桥台均采用板式橡胶支座；桥台处设置 40型异型钢伸缩缝。

桥台桩基按嵌岩桩计算，以中风化层作为持力层，若施工中发现桩基底标高

处地质要求不满足设计要求，则应立即通知设计单位进行动态设计。

由于桥梁处于小半径圆曲线位置，为了保证行车安全，对本桥进行了宽度调

整设计，施工单位需要根据路线走线对耳墙角度进行相应调整，同时根据桥头两

侧实际宽度调整接坡道路宽度，在接坡 10m范围内接顺桥头，保证路线顺畅。

5.5附属结构设计

(1) 桥梁不设置搭板。

(2) 防震措施设计
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位于伸缩缝处的墩台宽度最小尺寸，满足《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T

2231-01-2020）11.2条要求。

搁置宽度要求：简支梁梁端至墩、台帽或盖梁边缘的最小值≥50+0.1L+0.8H+

0.5Lk（L为一联总长度 m，H为支撑一联上部结构桥墩的平均高度 m，Lk为一联

上部结构的最大单孔跨径）。

(3) 养护维修设施设计及要求

① 增加支座垫石高度，方便桥梁支座检查，维修更换，本桥空心板的支座

组合结构总高度为 15cm。

② 桥梁检修设计和要求

在桥梁使用期间，应对桥梁结构进行定期检查、维修，检查周期不低于每三

年一次。运营期对桥梁的日常养护采用检查车完成。因支座为易损构件，检查中

注意板式橡胶支座出现脱空或不均匀压缩变形时应进行调整，支座发生过大剪切

变形、中间钢板外露、橡胶开裂、老化时应及时更换。

6 主要材料及新技术、新工艺的采用情况

6.1 混凝土

1) 水泥：应采用高品质的强度等级为 62.5、52.5、42.5的硅酸盐水泥，同

一座桥的预制梁应采用同一品种水泥。

2) 粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不

宜超过 20mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。

3）混凝土

上部结构：8m现浇板采用 C40混凝土。

下部结构：台帽、挡块、垫石等采用 C35混凝土；桥台台身与扩大基础采用

C30混凝土。

附属结构：桥面铺装采用 C50混凝土，防撞护栏基座采用 C35砼，伸缩缝采

用 C50钢纤维砼。

其余结构混凝土详见设计图纸。

混凝土应避免使用引起碱活性反应的集料，严格控制含碱外加剂使用。混凝

土的各项技术指标必须满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

（JTG 3362-2018）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）、《公路

工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）、《水运工程混凝土质

量控制标准》（JTS 202-2-2011）及《混凝土膨胀剂》（GB23439-2009）的要求。

4）C50钢纤维混凝土

钢纤维混凝土中钢纤维的体积比约为 1%（78.5kg/m3），钢纤维长度 25～50mm，

等效直径 0.3～0.8mm，且钢纤维混凝土的强度等级不应低于 C50混凝土的同等强

度，其中钢纤维砼抗弯拉强度应比同级砼抗弯强度提高 40%以上，并不小于 7MPa。

搅拌采用机械搅拌，搅拌的次序和方法应以搅拌过程中钢纤维不产生结团和保证

一定的生产率为原则，并通过试拌确定。建议采用将钢纤维、水泥、粗细骨料先

干拌而后加水湿拌的方法，必要时采用钢纤维分散机布料，且干拌时间不宜小于

1.5min，并应按下列步骤振捣与整平：

① 用平板振捣器振捣密实，然后用振动梁振捣整平；

② 用表面带凸棱的金属圆滚将竖起的钢纤维和位于表面的石子和钢纤维压

下去，然后用金属圆滚将表面滚压平整。待钢纤维混凝土表面无泌水时用金属抹

刀抹平，经修整的表面不得裸露钢纤维，也不得留有浮浆；

③ 抹平的表面应在初凝前做拉毛处理，拉毛时不得带出钢纤维，拉毛工具可

使用刷子和压滚，不得使用木刮板、粗布路刷和竹扫帚。

有关钢纤维混凝土的其它未尽事宜除应按《公路水泥混凝土路面施工技术细

则》（JTG/T F30-2014）的有关规定执行外，宜符合《纤维混凝土结构技术规程》

（CECS 38-2004）的规定。钢纤维检验应从成品中随机抽取，不得用母材代替。

6.2 普通钢筋及钢材

普通钢筋为 HPB300级和 HRB400级，除特殊说明外，钢筋直径小于 12mm的采

用 HPB300光圆钢筋、直径大于等于 12mm的采用 HRB400带肋钢筋，其技术性能

应分别符合《钢筋混凝土用钢 第 1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2017）和
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《钢筋混凝土用钢 第 2部分：热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2018)的规定。焊接的

钢筋均应满足可焊要求，钢筋焊接网应符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-

2012）。

桥面铺装钢筋采用 D10冷轧带肋焊接钢筋网，其主要技术指标应满足《冷轧

带肋钢筋标准》(GB 13788-2017)的要求。网片间距 10cm，搭接采用扣接法，搭

接长度为 20cm，相邻网片错开 50cm搭接。具体要求详见《钢筋焊接网混凝土结

构技术规程》(JGJ 114-2014)施工。

直径≥25mm的钢筋采用滚轧直螺纹钢筋连接器接长，接头等级采用Ⅰ级。接

头技术标准应符合《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2016）及《钢筋机械连

接用套筒》（JG 163-2013）的规定。直径＜25mm的钢筋除图纸中有明确要求者

外，可按规范要求焊接连接。

其它钢材：除特殊规定外，其余均采用 Q235B钢，钢材技术指标应符合《碳

素结构钢》（GB700-2006）的规定。

6.3 其他

(1) 支座

采用板式橡胶支座，其技术标准、试验方法、检验规则等《公路桥梁板式橡

胶支座》（JT/T 4-2019）中的相关要求。

供应商应根据设计要求提供有关设计图纸和资料、产品试验鉴定资料等，并

经设计认可后才能使用。

支座预埋调平钢板采用 Q235B钢板，钢材技术指标应符合《碳素结构钢》

（GB700-2006）的规定。

所有桥梁支座钢板的外露部分均应进行热浸镀锌处理，在镀锌前应对钢板表

面进行抛光和除锈。所有支座安装要求平整，支座安装，要求与梁底调平块、柱

顶垫石全断面接触，与梁板接触密实，支座变位方向实施前应有技术人员指导，

确保变位设置符合设计要求。

对于设计图纸中，支座要求设置钢板的，钢板应结合支座设计图纸及类型，

统一采购。

(2) 伸缩缝

本桥伸缩缝采用异型钢伸缩装置，其橡胶类别为氯丁橡胶；伸缩缝应符合交

通部行业标准《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016)的要求。伸

缩缝预埋件槽口，采用 C50钢纤维混凝土浇筑。

供应商应根据设计要求提供有关设计图纸和资料、产品试验鉴定资料等，并

经设计认可后才能使用。图中所给伸缩缝宽为温度 20℃时安装缝宽，施工单位应

根据实际温度进行修正。

(3) 桩基声测管必须按照《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》（GB/T

31438-2015）标准要求制作生产的声测管。

(4) 预应力孔道压浆应采用专用压浆料，压浆材料应进行进场检验。施工单

位应进行压浆浆液试验室试配、生产配合比验证，宜在施工前进行工艺验证（抗

分离材料试验），经试配的浆液其各项性能指标均能满足规范要求后方能使用。

(5)桥面铺装及防水层

桥面铺装为 10cm厚的 C50钢筋混凝土与 10cm沥青铺装，中间设置防水层，

沥青铺装参考道路面层。

桥面防水层

防水层应确保能有效防水，且与桥面现浇层间有足够的粘结强度和剪切强度，

防水材料必须具备柔韧性、温度稳定性和耐久性，可根据实际情况采用。

首先应对桥面板进行抛丸打砂处理，并对表面裂缝、漏筋、坑洼等桥面表面

病害进行处理，保证桥面干燥、平整、清洁。

桥面应采用抗渗性好，耐高温，足够的粘结强度和剪切强度的防水层。根据

浙江省公路成功经验，采用在水泥混凝土桥面上经过抛丸处理后，洒布热改性沥

青加洒碎石的桥面防水和粘结层共同处理的方案，改性沥青的用量应在 1.5～

1.8kg/m2，洒布温度宜为 135～165℃，碎石粒径 4.75～9.5mm，预拌碎石的沥青

用量控制 0.4～0.6%，预拌碎石出料温度不得低于 150℃，矿料用量宜为 9～

10kg/m2。桥面防水粘结层技术要求见下表。

桥面防水粘结层技术要求
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项目 技术指标 试验方法

粘结强度（常温） 0.3MPa Φ10cm复合试件，10mm/min
加载速度，专用拉拨仪。

不透水性 0.3MPa，30min不透水 高压渗水仪试验

抗剪强度（常温） 0.4MPa Φ10cm复合试件，10mm/min加
载速度，专用剪切试验仪。

抗施工损伤性能
（抗硌破及渗水）

轮碾试验后，0.3MPa水压
不下渗水

/

(6) 材料及工程质量应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-

2017）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的要求。

(7) 当上述要求与现有行业规范有关数据矛盾或者冲突，从严控制。如果不

低于现状规范，要求按照设计意见执行；如果低于相关行业规范有关要求，则要

求严格按照规范执行。

7 桥梁结构分析计算及计算参数的选取情况

（1）相关参数

混凝土：重力密度γ=26.0kN/m³，弹性模量 EC=3.45×10
4
MPa。

恒载：由程序自动计入和以集中力或均布力计入；

支座不均匀沉降：Δ=5mm；

混凝土收缩及徐变作用：按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

（JTG 3362-2018）计算，相对湿度系数取 0.75；

汽车荷载等级：公路-II级；

冲击系数和汽车制动力：按《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）规

定的方法计算；

温度作用：主梁整体温差±25℃，主梁梯度温差按照《公路桥涵设计通用规

范》（JTG D60-2015）的规定进行计算。

8 桥梁耐久性设计

桥梁结构耐久性设计参照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

（JTG 3362-2018）、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）

的有关规定进行设计。在遵照相应设计规范的基础上，对桥梁上、下部结构尺寸

进行合理设计，并对强度、应力等技术指标进行严格控制，力争避免同类桥梁类

似弊病。

8.1 环境分类

按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）对

环境分类，本项目环境类别为Ⅰ-A类。

8.2 设计基准期：项目设计基准期为 100年。

8.3 结构耐久性设计的技术要求

(1)混凝土结构耐久性基本要求

混凝土配合比设计的控制指标:应严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T

3650-2020)的要求。结合《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-

2019）对不同的受力构件根据环境分类及作用等级分类，控制混凝土的最大水灰

比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量、最大碱含量等，减

少混凝土泌水，加强早期养护以降低混凝土中水分蒸发速率，防止收缩裂缝；振

捣要密实，提高混凝土结构的密实性。

耐久性设计要求表

结构部件 最大水灰比
最小水泥用量

（kg/m
3
）

最大氯离子

含量（%）

最大碱含量

（kg/m
3
）

空心板 0.36 360 0.06 1.8

墩身、钢筋砼盖梁 0.50 300 0.3 1.8

承台、系梁、桩基 0.55 280 0.3 1.8

水泥：优先选用品质稳定的硅酸盐水泥，水泥最低标号 32.5级。

集料：配制混凝土的集料应符合现行国家标准《建设用沙》（GB/T14684-2022)

和《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685-2022)的一般技术要求。必要时，集料应

于清洗过筛，以除去有害物质。

拌合用水及养护用水：水的化学分析应按《公路工程水质分析操作规程》

（JTJ056-84)进行，饮用水可以不进行试验。水中不应含有影响水泥正常凝结与

硬化的有害杂质及油脂、糖类、游离酸类、碱、盐、有机物或其它有害物质。不
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得采用污水和 PH值小于 5的酸性水，水中的氯离子含量应不大于 200mg/L，硫酸

盐含量按 SO4

2-计不大于 500mg/L。

(2) 提高混凝土结构耐久性措施

1) 提高混凝土保护层质量

① 加大混凝土保护层厚度，桥梁结构保护层厚度不小于《公路钢筋混凝土及

预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）表 9.1.1要求。施工工程中，

应采取措施，确保混凝土保护层厚度严格按设计图纸要求。

② 提高混凝土密实度。模板质量要好，支撑牢固，混凝土不跑浆；混凝土振

捣要到位，避免出现蜂窝、孔洞；掺入优质粉煤灰，改变混凝土内部孔隙结构，

提高混凝土密实度，同时增加对氯离子扩散的阻力。

③ 采取措施，控制混凝土有害裂缝。一是防止混凝土碱集料反应引起混凝土

裂缝，比如选择含碱量低的水泥(≯0.6%)，不使用碱活性的集料，不使用含碱的

化学外加剂等；二是防止集料膨胀反应引起的混凝土开裂，对集料生产、运输堆

放及搅拌等工序进行科学管理，防止将含氧化镁或硫酸盐的膨胀集料或生石灰碎

块混入集料中；三是防止因温度变化引起混凝土开裂，合理设置、安装桥梁伸缩

缝与支座，加强桥梁养护，及时清理伸缩缝中杂物；四是尽量采用预应力结构；

五是应用设计允许的最小水泥用量和能满足和易性要求的最小用水量，不要用过

大的坍落度，均匀浇筑混凝土，并及时对混凝土进行养护，施工现场的材料堆放

要合理，避免施工超载。六是采用塑料波纹管，预应力钢束管道采用真空吸浆施

工工艺，预应力管道压浆应根据《浙江省公路桥梁预应力管道压浆技术指南》的

要求执行，确保管道灌浆饱满、密实。

2）控制氯离子含量

混凝土中氯离子含量对钢筋腐蚀的影响极大，在一般情况下，钢筋混凝土中

氯盐掺量应少于水泥重量的 1%，掺氯盐的混凝土必须振捣密实，且不宜采用蒸汽

养护。通过优质混凝土矿物掺和料和新型高效减水剂复合，配以与之相适应的水

泥和级配良好的粗细骨料，形成低水灰比、低缺陷，高密度、高耐久性的混凝土

材料。

(3)其它结构的耐久性设计

1）根据本工程的环境条件，严格执行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵

设计规范》（JTG 3362-2018）中关于耐久性的基本要求以及钢筋最小混凝土保

护层的要求。

2）结构的预应力波纹管管道灌浆按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T

3650-2020)执行。同时管道压浆还应根据《浙江省公路桥梁预应力管道压浆技术

指南》、浙交【2012】125号《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》

的要求执行，确保管道灌浆饱满、密实。

3）对预应力钢筋、锚具及连接器应采用专门防护措施；可采用刷防锈漆，封

闭灌浆，用混凝土封闭，外加水泥砂浆抹面保护。为避免预应力构件锚头钢束锈

蚀，宜采用环氧砂浆封堵。

4）对普通钢筋混凝土的构件，配筋时严格控制结构裂缝宽度(控制在 0.15mm

以内)。

5）加强桥面防水和排水设计，泄水管位置预埋应按图纸要求，确保桥面排水

通畅。

6）伸缩缝设计均采用 C50钢纤维砼，在施工时适当延长伸缩缝的长度使伸缩

缝橡胶条伸出护栏 5cm，使伸缩缝处的水及时排出。

7）伸缩装置预埋钢筋位置应正确，预埋钢筋与伸缩缝锚固钢筋或伸缩装置预

埋组件位置基本对应、并焊接牢靠，确保伸缩装置锚固系统的耐久性。

8）支座外露钢板及伸缩装置预埋钢筋外露部分待表面处理后，涂锌加一道，

厚度 40μm。各种永久外露预埋钢板和预埋螺栓的防腐处理见下表。

预埋或外露钢板、螺栓防腐要求

预埋或外露钢板

涂 装 用 料 锌 锭/道 数 用量或厚度

热浸镀锌 0号或 1号 600g/m2

焊后二次表处

预埋螺栓
涂 装 用 料 锌 锭 用 量

热浸镀锌 0号或 1号 600g/m2
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9 施工方法及施工注意事项

施工前应通读所有涉及文件，对设计标高、桩位等作进一步复核。对于板梁

现浇、桩基施工，施工单位对桩基坐标、盖梁长度、挡块布设位置、超高方向等

放样并复核校验，与总体设计文件一致且支座垫石高程、现浇梁走向、桩位坐标

等数据核对无误后方可施工。

9.1 测量

（1）施工准备阶段，应对首级控制网进行同等级复测。根据施工精度要求，

对控制网进行加密。

（2）高程控制测量应采用《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

中规定的最高等级要求，并符合相关规定。

（3）施工过程中应随时复测，并对结构的变形过程进行随时监测和记录，并

及时报告业主、监理和设计单位。

（4）平面水准控制测量的技术要求和测量精度应符合《公路桥涵施工技术规

范》（JTG/T 3650-2020）的要求。

（5）施工单位必须将桥梁的控制测量列入施工组织设计，做好测量方案，并

在施工中认真实施。测量平面控制网宜采用固定平台全站仪三角网测量系统，确

保测量精度达到设计要求。

（6）现场测量工作应按适当的比例将桥轴线及有关测点的方位、坐标、间距、

三角控制网、方向点、水准基点及其他控制点的标高绘在示意图上，并注明施测

方法、精度及注意事项等，以供施工控制和竣工资料整理时使用。

（7）施工放样前，施工单位应对设计文件提供的桩号、坐标、尺寸、高程进

行复核，并注意墩中心与墩中心控制点的横向、纵向调整和调整方向，避免放样

错误。若发现所提供的墩中心控制坐标与实际情况有差异，应及时与设计单位联

系，以便了解设计意图和查明原因。设计图纸中所示的桩号、坐标、方位角均为

对应到道路设计设计线处的桩号、坐标、方位角，立面、平面尺寸均为对应到道

路设计中心线的尺寸请施工单位务必注意。虽然桩位平面图中提供了逐桩坐标，

但是施工单位应以道路设计线坐标、方位角和桩位相对关系为准实地放样，桩位

坐标必须经实地复核无误后方可使用。

（8）在施工准备阶段和施工过程中，应对交付的承台角点控制测点，水准点

及测量资料进行检查和校对。若发现不满足设计允许偏差时，应停止下道工序施

工，及时通知有关单位进行处理。

（9）本项目施工测量前请与设计与勘察单位进行对接。

9.2 桥梁施工总体要求

（1）施工前应仔细阅读与核对设计图纸及有关设计文件，领会设计意图，发

现问题应及时与设计单位联系解决。

施工前应有完善的施工组织计划和详细的施工方案步骤，合理安排预制、架

设各环节工期，达到施工连续不间断。同时根据项目的整体实施计划和进度要求，

做好保通设计，采取措施确保分流道路和地方道路的通行。

（2）施工单位在开工前，应根据设计文件、图纸、施工条件、工程进度等，

编制桥梁现场施工方案和实施性施工组织设计，并提交监理工程师审批，并应报

请项目建设业主，组织召开专家评审会对方案进行评审确认。

（3）桥梁施工前，应对施工现场、机械设备及安全防护措施等，进行全面的

检查，确认符合要求后方可施工。

（4）开工前，应根据《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015）及水

上特殊的施工实际情况制定安全操作细则，并向施工人员进行安全技术交底。

（5）桥梁所有用的材料必须严格检查，不符合要求的材料一律不得进场。

9.3 桥梁上部结构具体要求

（1）主梁预制过程包括模板制作、台座放样等均应注意因桥梁纵横坡引起的

主梁预制各部分的坡度设置及对称性，同时应注意伸缩缝预留槽、预应力管道、

各类预埋件等的设置尺寸、方法。浇筑主梁混凝土前应严格检查伸缩缝、护栏、

泄水管、支座、桥面系及其他附属设施的预埋件是否齐全，确定无误后方可进行

混凝土浇筑。

（2）各主要材料的订购采购必须符合有关规范要求，使用前应根据有关质量

标准严格检测并遵照有关规范施工，预应力钢绞线张拉、锚固、灌浆等机具使用
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前必须严格校对、检测。

（3）混凝土施工前必须进行配合比试验，综合考虑施工程序、工期安排、环

境影响等各种因素，通过实验保证砼强度，减少砼收缩徐变影响，并应注意砼强

度试件的取样及养生条件需与主梁梁体砼相吻合。C50以上砼宜采用不低于 42.5

级硅酸盐水泥浇筑，同时为保证桥梁外观颜色，同一座桥的混凝土宜采用同一厂

家同品种水泥浇筑。砼用石料强度不低于砼强度的 2倍。

（4）现浇施工时，应注意核查两端斜角角度、长度、走向与路线布置图中

一致，并考虑环境温度变化的影响，梁长及束长增减值设于跨中截面均匀段内。

（5）桥台背墙按纵坡做成倾斜或桥台端上部构造的封锚段在预制时考虑桥台

纵坡的影响做成就位以后与基准水平面垂直的斜面，以保证梁端与背墙间隙宽度

上下一致，使伸缩缝的安装尺寸及伸缩缝的预留尺寸满足设计要求。

（6）伸缩缝安装温度一般控制在 15～20℃，如特殊原因，可参考上述或伸

缩缝厂家提供的资料预留伸缩缝处的梁端间隙及型钢间隙进行安装。桥台处梁端

间隙为梁端线至台背线间距。在设伸缩装置处，为保证成桥后桥面伸缩装置的良

好使用状况，施工时注意板梁安装时保证梁体间距及梁体与桥台背墙间距，并确

保缝内无杂物。伸缩缝梁端净距设计图纸指明值仅供参考，梁长预制应根据采用

伸缩缝厂家要求控制梁端净距，梁板预制长度除考虑厂家要求净距外，尚应考虑

梁板存放时间长度、预制时节温差高低的影响，避免出现伸缩缝安装时梁端净距

偏大造成原来的设计型号不能采用，或者梁端净距太小，伸缩缝使用过程中涨坏

或者曲线梁桥出现内侧护栏顶压在一起造成梁板翼缘撕裂等病害。伸缩缝处板梁

联端支座中心线至板梁端部的距离为固定值。

(7) 普通钢筋施工

1）所有普通钢筋的加工、安装和质量验收等均应严格按照《公路桥涵施工技

术规范》（JTG/T 3650-2020）的有关规定进行。

2）凡因施工需要而断开的普通钢筋当再次连接时，必须进行焊接，并应符合

施工技术规范的相关规定。

3）当普通钢筋和预应力束管道在空间上发生干扰时，可适当移动普通钢筋的

位置，以保证钢束管道位置的准确。钢束锚固处的普通钢筋如影响预应力束施工

时，可适当弯折，待预应力束施工完毕后应及时恢复原位。施工中如发生普通钢

筋空间位置冲突，可适当调整其布置，但应确保钢筋的根数和净保护层厚度。

4）对钢筋间距密集区混凝土要保证浇筑和振捣质量，同时加强养护。

5）施工时应结合施工条件和施工工艺安排，尽量考虑先预制钢筋骨架（或钢

筋骨架片）、钢筋网片，在现场就位后进行焊接或绑扎，以保证安装质量和加快

施工进度。钢筋骨架（或钢筋骨架片）和钢筋网片的预制及安装均应符合《公路

桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的有关规定。

6）墩顶支座埋入主梁部分的构件，应与主梁内的普通钢筋焊接在一起。

7）当锚下螺旋筋与普通分布钢筋相干扰时，可适当移动或调整分布筋的间距。

9.4下部构造施工技术要求

施工单位进行施工放样之前，必须对桥梁墩台控制里程桩号、坐标、设计标

高等数据进行复核计算，如发现计算结果与设计图中提供数据不符，应及时通知

设计单位复查。

(1)桩基施工

1) 施工单位应采用可靠的方法对桥基础中线及各桩位坐标精确放样。放样

前应对提供的坐标及基底标高进行复核，确认无误后方可进行下部施工。施工单

位应采用可靠的方法对桥基础中线及各桩位坐标精确放样。放样前应对提供的坐

标及基底标高进行复核，确认无误后方可进行下部施工。

2) 施工中若发现地质报告中的地质资料与实际严重不符（或深度不够），

宜补充地质钻探，并根据勘探结果适当调整基底设计标高。基础施工时应加强地

质监控，及时反馈地层变化，进行动态设计。

3) 桩基采取桩长和持力层岩样力学指标双控的原则，施工中应根据地质情

况调整桩长，保证桩尖置于详勘地质报告推荐的持力层，达到设计要求的深度，

桩尖标高详见《桥型布置图》；现场取样桩底岩土的力学指标必须高于或等于详
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勘地质报告中相应岩土的力学指标，否则应加长桩长至合适的持力层，桩基工程

量按实计算。

4）施工钻孔时应做好地质层面记录，如发现地质情况与钻孔资料不符时，应

及时与设计单位联系，协商确定持力层和桩尖标高。

浇筑桩基水下砼时，应保证导管埋入砼有足够的深度，避免发生断桩事故，

并防止孔壁坍塌。钻孔桩的上端为重点检查部位，钻孔灌注桩桩顶标高须高出

设计标高 1m以上，桩顶凿除预留部分后，无残余松散层或薄弱混凝土层。

5)终孔原则按各墩构造图，桩长及嵌岩深度应满足相关设计图纸要求。对于

构造带发育以及基岩起伏较大的桥址区，应考虑岩层在纵横向的倾斜，使桩进入

完整基岩的深度满足设计要求。

6)钻孔桩成孔后，必须测量孔深，垂直度、孔径和沉淀层度等，有预埋声测

管的桩基要注意声测管的设置，确认满足设计要求后，才能灌注混凝土，灌注混

凝土过程中注意控制成桩钢筋笼中心位置。应加强检测，防止坍缩径、混凝土离

析和桩基偏位。

7)桩基预留声测管在声测试验结束后压浆灌实。桩基检测应满足《公路工程

质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路工程基桩检测技术规程》（JTG

∕T 5312-2020）中关于隐蔽工程验收检测的要求，当不同规范的条文要求不一

致时，应按高标准执行。

声测管应牢固绑扎在钢筋笼内侧，随钢筋笼分段安装，管与管互相平行、定

位准确，并埋设至桩底。声测管可直接绑扎在钢筋笼内侧，固定点间距不超过 2m，

其中管的端部及接头部位应设固定点；对无钢筋笼的素混凝土部位，声测管需单

独增设固定钢筋。声测管高出基桩顶面 50cm，下端焊接盲盖或钢板来保证密封，

要求不漏水。

8)钻孔到位后，应对沉淀厚度进行测量。清孔要求：当钻孔灌注桩桩底为中

等风化或微风化岩层时，桩底沉淀土厚度要求小于 5cm，其他土质时，要求小于

20cm。钻孔泥浆应禁止直接排入河道中。

9) 施工中应确保桩基钢筋按照设计要求成型并精确定位，需采取必要的措施

防止钢筋笼上浮。桩桩顶中心位置偏差不得大于 5cm，孔径不得小于设计桩径，

倾斜度不得大于 1/150，钢护筒倾斜度不得大于 1/200。

10) 浇筑桩基混凝土，尤其是水下混凝土时，应保证导管埋入混凝土有足够

的深度，避免发生断桩事故，并防止孔壁坍塌事故发生。水下混凝土的浇注应连

续不间断进行，严格控制混凝土的初凝时间和提升导管的时机，避免导管提升过

快导致桩身出现夹层，同时也应避免导管提升过慢引起导管拔断的现象。

11) 桥址处钻孔数有限，施工中如发现地质与设计不符，应及时反馈以进行

变更。基础施工时应加强地质监控，及时反馈岩性的变化，进行动态设计。

12) 为确保钢筋笼净保护层厚度，钢筋骨架上应事先牢固设置混凝土垫块。

按照《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》（浙交〔2014〕156号）

严格控制桩基钢筋保护层厚度，所有桩基钢筋布置中，桩基定位钢筋采用滚筒状

预制混泥土块替代。

(2)桥台施工

1) 混凝土应按施工规范要求取样进行强度和弹性模量试验，并应注意实验室

和施工现场的养生条件的差异，为防止混凝土力学指标误差，宜将部分试件放置

在施工现场进行养生。

2) 在进行混凝土配合比试验时，在满足设计强度等级的前提下尽量减小水胶

比，降低水泥用量，采用骨料粒径和级配应符合规范要求。必要时可掺入减小收

缩量的添加剂，混凝土应具有足够的初凝时间。

3) 在混凝土养生时限内，应确保混凝土任何表面均处于湿润状态，养生操作

应按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)的规定进行。

4) 结构中所有的普通钢筋应按照施工图要求准确加工安装和定位，严格保证

各类钢筋的净保护层厚度。

5) 钢筋需接长时应有可靠连接方法，同一断面钢筋接头数量应满足部颁《公

路桥涵施工技术规范》及其他有关规范要求。对于钢筋直径≥25mm的 HRB400钢

筋采用滚轧直螺纹连接器接长，钢筋接头等级为Ⅰ级，其技术标准应符合《钢筋
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机械连接技术规程》（JGJ 107-2010）的有关规定。直径＜25mm的钢筋除图纸中

有明确要求者外，可按规范要求焊接连接或绑扎连接，焊缝长度、质量满足规范

要求。

6) 为了使支座保持水平受力状态，帽顶设置支座垫石，支座垫块采用 C35

浇筑，垫石顶要求平整，并按要求配置钢筋。

7）支座垫石顶面必须水平，图中给出了支座垫石顶标高及桥墩控制点标高，

施工支座垫石时应以垫石顶面标高控制。台帽顶的支座垫石顶面高程施工前应认

真核对无误后方可施工，在施工台帽及垫石前，施工方应提交复核以上设计高程

的书面资料。并严格按照设计高程设置垫石，以保证桥面高程的准确。

8) 台帽宜采用钢模板，以确保混凝土外观质量，模板与支架必须有足够的强

度和刚度，支架基础必须加固，并注意温度变化、支架变形对墩台的不利影响，

防止混凝土初凝时变形过大而产生裂缝。模板的施工应满足《组合钢模板技术规

范》 （GB50214-2013）中关于模板施工的要求。

9) 台帽混凝土浇筑应在混凝土初凝前一次浇筑完成。

10) 台前及台后地基与路基的地基统一处理，详见地基处理设计图表。桥台

台背填筑要求自台前向台后分层夯实，应严格控制填筑速率。在填筑的同时，应

对桥台进行竖向及水平想位移观测。待台后填土沉降完毕后方可浇筑桥头搭板混

凝土。

11) 注意桥台中的伸缩缝、防撞护栏等相应预埋件的设置。

9.5 附属设施施工

在主梁施工时应注意设置桥面系的所有预埋件和预留孔，它们包括：内外侧

护栏预埋筋等底座预埋筋、伸缩缝预埋筋及桥面泄水孔等。梁体的预埋钢筋及支

座配套钢板均应进行防腐镀锌处理。

(1) 防撞护栏基座

① 防撞护栏必须在钢筋混凝土整体化铺装完成后才能施工。

② 伸缩缝根部处，防撞护栏应预留槽口，保证伸缩缝排水槽可有效伸出且限

位稳定。

③ 防撞护栏基座内的受力钢筋必须与梁内预埋筋焊接，焊缝长度要满足规范

要求：10d(单面焊)，或 5d(双面焊)。

④ 钢筋混凝土断缝要求缝宽 5～8mm，缝内以聚苯乙烯硬质泡沫板填充，缝

表面以弹性密封膏填充，深度为 2cm，断缝均匀布设，间距为 6～12m，要求墩顶、

跨中位置必须设置；并要求断缝处平整、美观，同时护栏根部不会出现桥面汇集

雨水从缝处溢出到护栏外侧。

⑤ 钢筋混凝土假缝在两道断缝中间位置布设一道，缝深为 1cm。

(2) 伸缩缝

① 伸缩缝混凝土采用钢纤维砼，伸缩装置所用的橡胶密封带、型钢、锚固件、

钢筋等材料应满足 JT/T327-2016、JT/T723-2008的要求。对进场的伸缩装置应

进行材质、断面尺寸、顺直度、平整度、间距等方面的检查并验收，对不合格的

产品要及时进行更换。

② 建议选择伸缩缝生产厂家专业安装队伍进行施工安装。

③ 施工时应对伸缩缝的混凝土做配比试验，保证混凝土振捣密实，混凝土达

到设计强度前，不得开放交通。

④ 严格控制伸缩缝处的平整度，保证伸缩缝表面标高与两侧路面标高一致。

⑤ 确保型钢与预埋钢筋的有效锚固，保证锚固件的焊接质量。

⑥ 对于多孔板梁桥，当因制作误差导致板梁长度不一致时，宜按伸缩缝处梁

端对齐，端缝宽度满足设计要求的原则调整板梁的支承位置，避免缝隙宽度不足

或过大。当板梁长度施工差异较大时，应及时告知设计作相应处理。

⑦ 伸缩缝的安装宽度应根据安装时测定的气温计算得到的伸缩量，按设计文

件的要求确定。

⑧ 桥面施工及施工车辆从伸缩缝处通过时，应采取措施，防止混凝土、施工

垃圾将缝隙、梁端堵死，影响伸缩，若有杂物掉入缝隙，应及时清除。

⑨ 伸缩缝横向与防撞护栏相接处，护栏底座预留槽口，伸缩缝伸出现浇防撞

护栏外。建议伸缩缝在梁体预制前能确定厂家，根据厂家的产品特点核查确认伸

缩缝槽口尺寸。
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(3) 桥面铺装

预制梁板结构桥面铺装采用 C50混凝土，并考虑设置直径 10mm冷轧带肋钢筋

网片，保护层厚度详见图纸。

(4)板式支座施工要求

1）为了使支座保持水平受力状态，墩台帽顶设置支座垫石，支座垫石位置和

高程控制要求准确，垫石顶面必须保证平整。

2）支座垫石与墩台帽整体浇筑，垫石顶要求平整而粗糙，并按要求配置钢筋，

垫石顶面四角高差≤2mm。

3）支座安装时应检查支座型号及注意安装方向，若实际采购的支座高度与设

计采用的高度不一致，可调整垫石顶高程，盖梁或台帽顶高程不变。

(5) 其它附属设施

① 各道工序施工时必须注意不要遗漏护栏、伸缩缝、支座、交通设施等构件

的预埋件。桥面排水、伸缩缝、防撞护栏等构造设计详见《桥梁通用图》，交通

设施等的预埋件详见相关专业设计图。

② 施工预埋件应可拆除，施工完成不能拆除的预埋件应经设计单位同意，并

应采取防腐蚀措施。施工预埋件方案由施工单位自行考虑，报监理工程师批准后

实施。

9.6其它

（1）施工单位应对设计文件认真研究，全盘考虑，对图纸中提供的坐标、标

高、钢筋明细及结构的相关几何尺寸进行详细复核，一旦发现问题，按有关程序

向设计部门反馈，在问题没有得到解决前不得施工。各专项施工期间，项目部应

充分领会设计意图，根据设计文件要求，统筹考虑各工序间的关键节点、施工先

后顺序、施工进度等的合理衔接和调配，桥梁施工过程中应做好与路基、防护等

施工班组的衔接，确保施工顺利推进。

（2）应注意结构的整体施工观念，部分相关图纸需同时使用，有关预埋件不

得遗漏。在主梁施工时应注意设置桥面系的所有预埋件和预留孔，包括护栏混凝

土底座预埋筋、交安设施底座预埋筋、伸缩装置预埋筋及桥面泄水孔等。各种施

工用的临时预埋件在施工完毕后均应割除磨平并修补以满足钢筋净保护层厚度

和整体景观的要求。

（3）施工期间应对各种钢构件预埋件进行连续可靠的防护。所有外露金属构

件，包含梁体的预埋钢筋及支座配套的钢板、残留施工预埋件等，均应进行热镀

锌处理，镀锌量按 600g/m2控制。

（4）混凝土施工缝均应进行凿毛、除油、清洗处理，以保证新老混凝土的结

合质量。

（5）混凝土表面均应保证无蜂窝、麻面、收缩裂缝，混凝土颜色应保持一致

性，表面应光洁无油污，确保混凝土振捣密实。

（6）主梁施工各阶段均要认真做好施工观测和记录，认真进行质量检验，经

监理工程师认可后才能开始下一阶段的施工，所有观测数据和施工记录均应编入

工程竣工报告中。施工过程中应注意采取预防风害等措施。

（7）本设计中钢筋长度未考虑施工折减，实际施工下料时应按照有关施工规

范要求进行控制。

（8）桥梁施工过程中，应设置醒目的临时交通标志和警示标志，同时加强管

理，避免安全事故的发生。

（9）设计图中采用的各型号支座、锚具等并非指定使用产品，施工时可采用

其他符合国家标准的产品等代替换，但要求采用产品质量稳定、信誉良好的知名

厂家的产品。伸缩装置应在上部结构主梁预制或现浇混凝土前予以确定，同时根

据采购的产品要求确定主梁预留槽尺寸和相关预埋钢筋或预埋件。

（10）台后、锥坡及挡墙墙背填料采用透水性材料分层夯填，压实度要求达

96%以上。

（11）若地质报告中提供的地质资料与实际严重不符（或钻孔深度不够），

宜补充地质勘探，并根据勘探结果适当调整基底设计标高，但需经监理和设计一

起确认后，方可进行桩长的变更。

（12）各桩基的施工条件请自行踏勘，须充分考虑地质条件对桩基施工带来

的困难（地质情况见地质勘察报告），请施工单位自行考虑并须保证施工安全及
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浇筑质量。

（13）普通钢筋间或普通钢筋和预应力钢束相碰时的处理原则：次要钢筋让

位于主要钢筋，普通钢筋让位于预应力钢束。

（14）钢筋净保护层厚度标准，不包含防裂钢筋网片，一般指最外层钢筋至

表层混凝土的净距。项目监理应做好钢筋加工现场监督，同时应做好加工原则的

统一。施工单位应采取可靠措施，保证钢筋净保护层厚度设置要求。钢筋弯钩长

度要求不低于设计要求值，同时应满足相关规范对钢筋弯钩的设计要求。如果图

示中钢筋长度标注有差错，要求按照上述标准调整，按实计量。

（15）对桥面伸缩缝的预埋钢筋、护栏钢筋或其他交安设施的预埋件埋置精

度，建议增加工序校验，尽可能地减少后续附属工程施工出现返工或者扯皮现象

发生。

（16）施工期间，应注意对沿线交叉工程资料的收集及保护。如确实影响到

结构的施工，应及时报项目建设管理单位、监理单位、设计单位，共同确定改移

方案。

（17）建议加强全过程控制。推行精细化管理。混凝土生产、浇筑、养护过

程中，避免出现混凝土计量不准确，配合比控制不严格；现场坍落度指标失控；

混凝土浇筑分层明显；振捣不到位或过振；混凝土养生不规范等。

（18）由于桥梁位于小半径曲线上，为了保证桥梁行车安全，本桥进行了加

宽设计，故桥梁两侧接坡路段需调整道路宽度与桥梁接顺。

（19）若施工中工程量如与本施工图有出入，或改造过程中发生新的工作量，

应以施工中现场监理确认的实际工程量为准，按实际情况进行调整。

（20）在改造施工前，应提前做好绕行宣传工作，使得社会车辆尽可能地避

开施工区域，同时做好相关政策处理工作（涉及工程范围内的土地征用、临时便

道使用审批工作等），及时与相关单位进行沟通协调，确保施工的顺利进行。

（21）本设计中未提及的有关施工规定，均须严格按照《公路桥涵施工技术

规范》（JTG/T 3650-2020）执行。有关标准、规范、规程等若有新版本则按新

版本执行，当不同规范的条文要求不一致时，应按高标准执行。

（22）桥梁施工尽可能地选择在枯水期进行作业，上部现浇梁板必须在枯水

期施工。

10本项目的危险源分析

本项目施工涉及到的几个主要危险源：基础开挖、现浇板支架模板搭设等，

其关键工序需特别注意施工安全。

同时建议本项目也应贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

（住房城乡建设部令第 37号），确保施工安全，同时要求对于超过一定规模的

危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

危险性较大的分部分项工程范围：基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊

装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程和暗挖工程等。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：深基坑工程、模板工程及

支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程和暗挖工

程等。

相关危大工程的安全管理规定的具体要求详见《危险性较大的分部分项工程

安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37号），且必须严格执行。

同时为贯彻落实《安全生产法》和《公路水运工程安全生产监督管理办法》

（交通运输部令 2017年第 25号）的相关要求，及时淘汰落后的施工工艺、设备、

材料，促进新技术、新材料、新设备、新工艺的推广应用，提升我省交通建设工

程技术水平，全面推进品质工程建设，浙江省交通运输厅于 2019年 3月 4日予

以发布了《浙江省公路水运工程落后施工工艺、设备和材料的淘汰目录（第一

批）》，请遵照执行。

11 本说明未及部分应遵照本工程招标文件中的《技术规范》、交通部部颁

的《公路桥涵施工技术规范》 （JTG/T 3650-2020）和《公路工程质量检验评定

标准》（JTGF80/1-2017）的有关规定执行。
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序    
号

中心桩号 桥  名（河 名）
右角
(°)  

孔数—跨径 桥 长
结构类型

通航等级
（m）

河道名 备    注
上部结构

下部结构

(孔—m) (m) 桥墩 桥台

1 K0+048.4 小昆村小桥 90 1x8 12.04 简支现浇板 / 柱式桥台+钻孔灌注桩 / 村内排水道

 

编制： 复核： S4-2-1
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                                        项目            
材料                 单位

上  部  构  造 下部结构

其他 总 计
现浇板 桥面铺装 伸缩装置 护栏 支座与垫石 桥台台帽 耳背墙 桩基

钢筋

HPB300
Φ8 kg
Φ10 kg 53.7 281.6 276.8 954.0 1566.1 

HRB400

10 kg
12 kg 458.2 63.4 182.4 1814.6 313.4 2832.0 
16 kg 1857.3 316.8 1943.2 104.0 1328.0 5549.3 
20 kg
22 kg 4568.0 4568.0 
25 kg 2571.5 3043.0 5614.5 
28 kg 6721.1 6721.1 

D10带肋钢筋网 kg 819.4 163.7 983.1 

混凝土

C50钢纤维砼

m3

2.8 2.8 
C50 6.2 6.2 
C40 30.5 30.5 
C35 9.6 0.5 29.8 9.6 49.5 
C30 63.3 63.3 

排水装置 个 2.0 2.0 
沥青砼铺装 m³ 6.2 6.2 
防水层 m² 62.4 62.4 
桥面抛丸 m² 62.4 62.4 
预埋钢板 kg 226.1 226.1 
φ54x2钢管 kg 427.2 427.2 
80x10钢板 kg 6.0 6.0 

支座 GBZY150x200x37 个 16.0 16.0 
60型型钢伸缩缝 m 17.6 17.6 
防撞护栏 m 16.0 16.0 
M15砂浆 m³

台后回填碎石土 m³ 24.0 24.0 
桥台开挖 m³ 22.0 22.0 

编制： 复核： S4-2-2
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涵洞设置一览表
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序号 中心桩号 结构型式
孔数 - 跨径

 (n-m)

斜交角度

(度)

涵底纵坡

(%)

设计线处设计
高程（m）

涵洞长度
(m)

涵底标高(m） 进出口型式

备注

进口 中心 出口 进口 出口

1 K0+101.9 盖板涵 1 - 4.00m × 2.00 90 1 368.729 8.50 366.172 366.129 366.087 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 新建盖板明涵

2 K1+080.5 圆管涵 1-φ2.0m 90 1 433.359 9.30 429.806 429.759 429.713 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 新建路面横穿管

3 K2+345.9 圆管涵 1-φ2.0m 75 1 505.544 9.30 499.991 499.944 499.898 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 新建路面横穿管

4 K2+516.4 圆管涵 1-φ2.0m 75 1 517.569 9.20 514.015 513.969 513.923 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 新建路面横穿管

5 K6+293 圆管涵 1-φ1.5m 95 1.5 506.576 10.00 504.101 504.026 503.951 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 新建路面横穿管

6 K6+552 圆管涵 1-φ1.5m 95 1.5 522.621 10.00 520.146 520.071 519.996 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 新建路面横穿管

7 K6+766.0 盖板涵 1 - 2.00m × 2.36 90 1 525.593 9.10 522.829 522.783 522.738 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 拆除重建

8 K7+108.2 盖板涵 1 -2.70m × 3.20 75 1 555.661 10.50 552.014 551.961 551.909 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 拆除重建

9 K8+518 圆管涵 1-φ1.5m 90 1.5 614.578 10.00 612.103 612.028 611.953 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 新建路面横穿管

10 K8+867 圆管涵 1-φ2.0m 120 1.5 620.115 11.00 615.596 615.513 615.431 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 拼宽路面横穿管

11 K10+120.4 盖板涵 1 -1.50m × 2.66 80 1 683.732 8.60 680.665 680.622 680.579 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 拆除重建

        注：施工前务必对相关标高数据进行认真复核，复核无误后方可进行基础施工。涵底标高应低于现状河床底至少30cm，若对涵底标高有调整，请及时联系设计单位加以确认。

编制： 复核： S4-5-1
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序号
中心
桩号

结构形式 涵长

主体结构 涵身 涵顶铺装层 圆管涵

现浇盖板 台帽或挡墙压顶 墙身及基础
混凝土

防水层
D10冷轧
钢筋焊接
网

HPB300 DN1500钢
筋砼管涵

DN2000钢
筋砼管涵

混凝土 HRB400
混凝土 HRB400 混凝土 HRB400 M10浆砌块

石挡墙C40 C10 C12 C16 C20 C25 C30 C12 C25 C40 沥青砼 φ10 C25 C30 C12

(m3) kg kg kg kg kg (m3) kg kg (m3) m3 m3 m2 kg kg m m m3 m3 kg

1 K0+101.9 盖板涵 8.5 16.0 203.2 2019.6 3178.2 7.7 700.2 215.2 64.5 5.2 46.2 537.0 42.8 

2 K1+080.5 φ200圆管涵 9.3 9.3 51.7 17.0 2188.0 

3 K2+345.9 φ200圆管涵 9.3 9.3 51.7 17.0 2188.0 

4 K2+516.4 φ200圆管涵 9.2 9.2 51.1 16.8 2138.3 

5 K6+293 φ150圆管涵 10.0 10.0 31.4 14.1 1751.3 

6 K6+552 φ150圆管涵 10.0 10.0 31.4 14.1 1751.3 

7 K6+766.0 盖板涵 9.1 6.2 558.7 800.8 7.3 717.0 177.2 79.8 3.6 31.3 365.1 10.2 

8 K7+108.2 盖板涵 10.5 10.7 197.4 1175.0 1848.0 8.7 845.0 232.6 124.5 5.2 43.5 510.9 22.9 

9 K8+518 φ150圆管涵 10.0 10.0 31.4 14.0 1745.5 

10 K8+867 φ200圆管涵 11.0 11.0 61.1 20.4 2536.1 

11 K10+120.4 盖板涵 8.6 4.7 442.9 625.2 6.9 680.4 165.6 86.2 2.8 25.3 293.9 6.3 

合计 37.6 1402.2 2601.0 3867.6 3178.2 30.6 2942.6 790.6 355.0 16.8 146.3 1706.9 82.2 30.0 38.8 309.8 113.4 14298.5 

            注：涵洞施工完成后及时修复沿河挡墙和沿河道路，具体设计另见图纸

编制： 复核： S4-5-2
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序号
中心
桩号

结构形式 涵长

其他 波形护栏

搭板

围堰 挖方 台背回填
挖除老挡
墙

M7.5浆砌
块石挡墙

拆除老涵洞 路基回填
C20砼垫
层

HRB400 C35砼护
轮带

Gr-C-1B2混凝土 HRB400

C30 C12 C16 C22 C12 C16

m3 kg kg kg m m3 m3 m3 m3 座 m3 m3 kg kg m3 m

1 K0+101.9 盖板涵 8.5 72.9 53.1 157.9 1.5 12.0 

2 K1+080.5 φ200圆管涵 9.3 243.8 133.9 

3 K2+345.9 φ200圆管涵 9.3 243.8 133.9 

4 K2+516.4 φ200圆管涵 9.2 241.2 132.5 

5 K6+293 φ150圆管涵 10.0 150.0 89.6 

6 K6+552 φ150圆管涵 10.0 150.0 89.6 

7 K6+766.0 盖板涵 9.1 136.0 76.5 15.8 20.1 105.3 1.0 8.0 

8 K7+108.2 盖板涵 10.5 268.1 143.7 17.9 22.4 105.3 1.0 8.0 

9 K8+518 φ150圆管涵 10.0 150.0 89.6 

10 K8+867 φ200圆管涵 11.0 288.4 158.4 

11 K10+120.4 盖板涵 8.6 109.3 53.8 15.8 20.1 105.3 1.0 8.0 

合计 2053.5 327.1 49.5 62.6 827.5 473.8 4.5 36.0 

            注：涵洞施工完成后及时修复沿河挡墙和沿河道路，具体设计另见图纸

编制： 复核： S4-5-2































第 五 篇

临时工程













临时工程数量表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑)                                                                                        第  1  页    共  1  页

序号 起讫桩号

临时工程

备注
宽度
（m）

临时用地面积

（m
2
）

挖土方

（m
3
）

M7.5浆砌块石挡墙
（利用开山石方）

（m
3
）

M7.5浆砌块石水渠
底（利用开山石

方）

（m
3
）

C30现浇砼消能台

阶（m
3
）

土方回填

（m
3
）

普通植草

（m
2
）

1 K2+902 ～ K3+009 85.9 5409.6 442.0 17.0 5.8 6326.6 弃土场

2 K6+151 ～ K6+407 98.9 5991.9 1151.2 71.2 18.6 6834.2 弃土场

3 K6+680 ～ K6+850 93.2 4869.2 1128.2 67.1 17.4 5507.5 弃土场

4 ZK1+442 ～ ZK1+524 48.8 1661.5 335.4 26.4 6.5 5696.6 弃土场

合计 17932.2 3056.8 181.7 48.4 24365.0

编制： 复核： S5-3



第 六 篇

施工组织计划

















支线（ZK0+000-ZK1+559.4）



目     录
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页  共 1 页

序号 图表名称 图表编号 页码 序号 图表名称 图表编号 页码

1 第一篇 总体设计 34 路面结构设计图 S3-5 1

2 项目地理位置图 S1-1 1 35 路面加铺工程数量表 S3-6 1

3 公路用地表 S1-2 1 36 起终点及加高纵向过渡示意图 S3-7 1

4 第二篇 路线 37 陡坡路堤及填挖交界处理设计图 S3-8 2

5 路线平面图 S2-1 5 38 陡坡路堤处理工程数量表 S3-9 1

6 路线纵断面图 S2-2 5 39 SNS柔性防护网设计图 S3-10 2

7 路线逐桩坐标表 S2-3 3 40 边坡改造工程数量表 S3-11 1

8 互通式立体交叉直线、曲线及转角表 S2-4 2 41 路基防护工程设计图 S3-12 2

9 纵坡竖曲线表 S2-5 2 42 路基防护工程数量表 S3-13 1

10 公路用地图 S2-6 5 43 路基排水工程设计图 S3-14 1

11 安全设施平面布置图 S2-7 5 44 雨水管道基础图 S3-15 1

12 安全设施标准横断面图 S2-8 1 45 排水设施改造工程数量表 S3-16 1

13 安全设施工程数量汇总表 S2-9 1 46 第四篇 桥梁、涵洞

14 交通安全设施设置一览表 S2-10 4 47 说明书 S4-1 1

15 标志版面设计图 S2-11 1 48 盖板涵工程数量表 S4-2 2

16 φ89单柱式标志结构设计图 S2-12 10 49 盖板涵一般布置图 S4-3 1

17 φ114单柱式标志结构设计图 S2-13 4 50 现浇盖板钢筋构造图 S4-4 1

18 凸面镜结构设计图 S2-14 1 51 台帽钢筋构造图 S4-5 1

19 标线设置一览表 S2-15 1 52 DN1500圆管涵一般构造图 S4-6 1

20 一般路段标线设计图 S2-16 1 53 波形梁护栏一般构造图 S4-7 2

21 标线设计大样图 S2-17 1 54 第五篇 施工组织计划

22 现状波形护栏一览表 S2-18 1 55 临时交通组织设计 S5-1 1

23 新设波形护栏一览表 S2-19 1 56 围挡、防护设施示意图 S5-2 1

24 波形护栏结构设计图 S2-20 3 57 摆置式标志结构设计图（一） S5-3 1

25 轮廓标设计一览表 S2-21 2 58 摆置式标志结构设计图（二） S5-4 1

26 轮廓标结构设计图 S2-22 1 59 施工区黄闪灯设计图 S5-5 1

27 道口标柱设计图 S2-23 1 60 单柱临时标志设计图 S5-6 1

28 里程碑、百米桩数量表 S2-24 1 61 工程概略进度表 S5-7 1

29 里程碑百米桩设计图 S2-25 1

30 第三篇 路基、路面

31 路基标准横断面图 S3-1 1

32 路基横断面设计图 S3-2 9

33 土石方数量表 S3-3 4



第 一 篇

总 体 设 计
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公路用地表（支线）

工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页 共 1 页

桩   号
长度

所属单位
老路

征迁工程数量表
备注

河道 一般林地 苗圃 经济林 水田 农田 杂地 山地 道地

（m） 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩

ZK0+000～ZK1+559.4 1559.4 嵊州市长乐镇 11.7 19.4 

合计 1559 11.7 19.4 

编制： 复核： S1-2



第 二 篇
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安全设施工程数量汇总表（支线）
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页 共 1 页

序号 名称 规格或类型 单位 数量 备注 序号 名称 规格或类型 单位 数量 备注

一 支撑杆 六 拆除沿线交通标志

1 89单柱式

▽700×2.0 块/根 1 

标志牌标志板采用铝合
金板制作，标志牌贴Ⅳ

类反光膜

1 拆除标志杆件 含基础挖除、清运 套 11 

△700×2.0 块/根 12 2 拆除波形护栏 米 1466 其中448米栏板利用

2-□220×400×2.0 块/根 6 

□800×600×2.0 块/根 1 

□1200×800×2.0 块/根 1 

2 114单柱式

D600×2.0+△700×2.0 块/根 2 

□1200×1200×2.0 块/根 1 

3 

其它附属标志

里程碑 C25砼 个 2 间距1000m/个

百米桩 C25砼 个 14 间距100m/个

凸面镜 89单柱式，镜面1000 套 4 视距较差位置

二 路侧护栏

1 4m打入式 Gr-C-4E 米 368 

新建（其中448米栏板为
原有护栏栏板利用，立

柱新建）

2 2m打入式 Gr-C-2E 米 32 

3 4m基础式 Gr-C-4C 米 1080 

4 2m基础式 Gr-C-2C 米 32 

三 标线

1 2mm厚热熔标线 热熔型反光型 平方米 199 道路边缘线

2 2mm厚热熔标线 热熔型反光型 平方米 4 停止线、让行标线等

四 附着式轮廓标 De-Rb-At1 套 76 设置间距：个/20m

五 诱导设施

1 道口标柱 柱体Ⅳ类反光膜 根 6 道口、接坡

 编制： 复核： S2-9
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标线设置一览表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第  1  页    共  1  页

起  迄  桩  号 

标线数量

备注
车道边缘线        车道分界线

停止线 人行横道线 让行标线 减速让行标示 预告标线 导向箭头 导流线 停车位标线
白色虚线 白色实线 黄色虚线 黄色实线

(m
2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
)

ZK0+000～ ZK1+560 34.3 164.1 2.4 1.1 

·

合计 34.3 164.1 2.4 1.1

编制： 复核： S2-15







现状波形护栏一览表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页 共 1 页 

序号 起 讫 桩 号 位置
长度

路侧护栏行式

备注 序号 起 讫 桩 号 位置
长度

路侧护栏行式

备注
波形钢护栏（米） 波形钢护栏（米）

标准型 加强型
端头

标准型 加强型
端头

（米） Gr-C-4E Gr-C-4C （米） Gr-C-4E Gr-C-4C

1 Z1K0+028 ～ Z1K0+448 右 420 420 2 基础式

2 Z1K0+452 ～ Z1K0+472 右 20 20 2 打入式

3 Z1K0+478 ～ Z1K0+486 右 8 8 2 打入式

4 Z1K0+488 ～ Z1K0+664 右 176 176 2 基础式

5 Z1K0+668 ～ Z1K1+020 右 352 352 2 打入式

6 Z1K1+022 ～ Z1K1+354 右 332 332 2 基础式

7 Z1K1+380 ～ Z1K1+538 右 158 158 2 打入式

小计 1466 538 928 14 

小计 合计 1466 538 928 14 

编制： 复核： S2-18



新设波形护栏一览表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页 共 1 页 

序号

左侧护栏

备注 序号

右侧护栏

备注

起点桩号 ～ 终点桩号
Gr-C-2C
（m）

Gr-C-4C  
(m)

Gr-C-2E  
(m)  

Gr-C-4E  
(m)

Gr-A-4E  
(m)

起点桩号 ～ 终点桩号
Gr-C-2C  

(m)
Gr-C-4C  

(m)
Gr-C-2E  

(m)
Gr-C-4E  

(m)
Gr-A-4E  
（m）

1 Z1K0+004 ～ Z1K0+448 8 436 更换

2 Z1K0+452 ～ Z1K0+476 24 更换

3 Z1K0+478 ～ Z1K0+662 8 176 更换

4 Z1K0+664 ～ Z1K1+020 160 8 188 更换

5 Z1K1+022 ～ Z1K1+360 8 150 180 更换

6 Z1K1+372 ～ Z1K1+538 8 158 更换

小 计 32 1080 32 368 

小 计 合 计 32 1080 32 368 

编制： 复核： S2-19
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轮廓标设计一览表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页 共 1 页

序号 桩    号 位置
长度

轮廓标(附着式A型)

备注 序号 桩    号 位置
长度

轮廓标

备注点式立柱 附着波形护拦 附着防撞墙 点式立柱 附着波形护拦 附着防撞墙

（米） （根） （个） （个） （米） （根） （个） （个）

1 Z1K0+004 ～ Z1K0+448 右侧 444 22 

2 Z1K0+452 ～ Z1K0+476 右侧 24 2 

3 Z1K0+478 ～ Z1K0+662 右侧 184 9 

4 Z1K0+664 ～ Z1K1+020 右侧 356 18 

5 Z1K1+022 ～ Z1K1+360 右侧 338 17 

6 Z1K1+372 ～ Z1K1+538 右侧 166 8 

小 计

小 计 1512 76 合 计 1512 76 

编制： 复核: S2-21







里程碑、百米桩数量表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页 共 1 页

序号 位置 工程内容 单位 数量 序号 桩号 工程内容 单位 数量

1 支线右侧 里程碑 根 2 

2 支线右侧 百米桩 根 14 

 编制： 复核： S2-24
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第 三 篇

路基、路面

































路面加铺工程数量表
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页 共 1 页

序号 起 讫 桩 号
位 置   
（行车道)

长度  
（m）

破碎并挖
除老路   
水泥砼   

（m2）

20cm弯拉
强度≥
4.5mpa  
水泥砼  

（m2）

整平压实  

（m2）

C30砼    
过渡板  

（m3）

20cm3.5%  
水泥稳定  
碎石    

（m3）

20cm5%水泥   
稳定碎石    

（含调拱调坡） 

（m3）

铣刨老路
5cm沥青

（m2）

热沥青  
灌缝   
（m）

抗裂贴 

（m
2
）

粘层  

（m2）

下封层  

（m2）

6cmAC-20C   
中粒式沥青砼 

（m2）

5cmAC-13C   
细粒式沥青砼 

（m2）

4cmAC-13C 
细粒式沥青
砼   

（m2）

备  注

1 ZK0+000 ～ ZK1+560 全幅 1560 23 1113.8 2439.8 11473.6 11473.6 11473.6 11473.6 支线

小计 1560 23 1114 2440 11474 11474 11474 11474 

编制： 复核： S3-5









陡坡路堤处理工程数量表（支线）
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页 共 1 页 

起讫桩号 位置 工程名称
长度

路面
宽度

            分       项       工        程        数        量

备  注
序 土工格栅处理 土工格栅    

（双向）
开挖台阶

护脚墙高度

M10浆砌MU30片石
（护脚墙）

挖基（护脚墙）
号 （单向）

(m) (m) (m2) (m²) (m2) (m2) (m3)

1 ZK0+430 ～ ZK0+450 全幅路基 陡坡路堤 20 7.2 409.2 

2 ZK1+440 ～ ZK1+520 全幅路基 陡坡路堤 80 7.5 1682.3 

合计 80 1682.3 

编制： 复核： S3-8







边坡改造工程数量表（支线）
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页 共 2 页

序
号 

起 讫 桩 号 位置
长度    坡高 清理坡面石方  清理边坡危石

RXI-075型被动  
防护系统网高6m

SNS柔性防护网 TBS边坡覆绿
M10浆砌块石  
(拦石墙)

黄砂（粗砂）   
（落石缓冲滩） 备注

（m） （m） （m
3
） （m

3
） （m） （m

2
） （m

2
） （m

3
） （m

3
）

1 ZK0+009.0 ～ ZK0+038.0 左侧 29.00 13.60 427.8 坡面防护

2 ZK0+070.0 ～ ZK0+090.0 左侧 20.00 8.43 169.6 坡面防护

3 ZK0+246.0 ～ ZK0+278.0 左侧 32.00 15.54 556.9 坡面防护

4 ZK0+330.0 ～ ZK0+406.0 左侧 76.00 12.31 1029.9 坡面防护

5 ZK0+511.0 ～ ZK0+690.0 左侧 179.00 10.62 2052.3 坡面防护

6 ZK0+820.0 ～ ZK0+965.0 左侧 145.00 16.18 2592.1 坡面防护

7 ZK1+046.0 ～ ZK1+112.0 左侧 66.00 22.82 1685.5 坡面防护

8 ZK1+151.0 ～ ZK1+195.0 左侧 44.00 15.99 787.6 坡面防护

9 ZK1+410.0 ～ ZK1+430.0 左侧 20.00 15.40 344.9 坡面防护

小 计 9646.6 

编制： 复核： S3-11







路基防护工程数量表（支线）
工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第 1 页  共 1 页

序
号

起 讫 桩 号
长度

左侧工程数量

备注
序
号

起 讫 桩 号
长度

右侧工程数量

备注挖土方

挡墙 路肩

挖土方

挡墙 路肩

M7.5浆砌   
块石挡墙（全
部利用开山石
方）

挡墙高度
C25现浇砼
压顶

M10砂浆  
压顶

土方回填

M7.5浆砌   
块石挡墙（全
部利用开山石
方）

挡墙高度
C25现浇砼
压顶

M10砂浆  
压顶

土方回填

（m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m） （m3） （m3） （m3）

1 ZK0+000 ～ ZK0+310 310 23.3 11.6 11.6 路肩压顶 1 ZK0+000 ～ ZK0+070 70 10.5 5.3 5.3 路肩压顶

2 ZK0+310 ～ ZK0+330 20 27.5 25.0 1.7 1.0 9.2 新建挡墙+压顶 2 ZK0+070 ～ ZK0+090 20 24.8 22.5 1.5 1.0 8.3 新建挡墙+压顶

3 ZK0+330 ～ ZK0+470 140 10.5 5.3 5.3 路肩压顶 3 ZK0+090 ～ ZK0+130 40 6.0 3.0 3.0 路肩压顶

4 ZK0+470 ～ ZK0+490 20 24.8 22.5 1.5 1.0 8.3 新建挡墙+压顶 4 ZK0+130 ～ ZK0+150 20 23.4 21.3 1.4 1.0 7.8 新建挡墙+压顶

5 ZK0+490 ～ ZK1+470 980 73.5 36.8 36.8 路肩压顶 5 ZK0+150 ～ ZK0+190 40 6.0 3.0 3.0 路肩压顶

6 ZK1+470 ～ ZK1+490 20 29.6 26.9 1.8 1.0 9.9 新建挡墙+压顶 6 ZK0+190 ～ ZK0+230 40 46.8 42.5 1.4 2.0 15.6 新建挡墙+压顶

7 ZK1+490 ～ ZK1+559 69 5.2 2.6 2.6 路肩压顶 7 ZK0+230 ～ ZK0+250 20 3.0 1.5 1.5 路肩压顶

8 ZK0+250 ～ ZK0+270 20 23.4 21.3 1.4 1.0 7.8 新建挡墙+压顶

9 ZK0+270 ～ ZK0+290 20 3.0 1.5 1.5 路肩压顶

10 ZK0+290 ～ ZK0+310 20 72.9 66.3 3.7 1.0 24.3 新建挡墙+压顶

11 ZK0+310 ～ ZK0+400 90 13.5 6.8 6.8 路肩压顶

12 ZK0+400 ～ ZK0+580 180 595.2 541.1 3.3 9.0 198.4 新建挡墙+压顶

13 ZK0+580 ～ ZK0+790 210 31.5 15.8 15.8 路肩压顶

14 ZK0+790 ～ ZK0+810 20 38.5 35.0 2.2 1.0 12.8 新建挡墙+压顶

15 ZK0+810 ～ ZK0+890 80 12.0 6.0 6.0 路肩压顶

16 ZK0+890 ～ ZK0+910 20 44.0 40.0 2.6 1.0 14.7 新建挡墙+压顶

17 ZK0+910 ～ ZK1+010 100 15.0 7.5 7.5 路肩压顶

18 ZK1+010 ～ ZK1+070 60 112.8 102.5 2.3 3.0 37.6 新建挡墙+压顶

19 ZK1+070 ～ ZK1+230 160 24.0 12.0 12.0 路肩压顶

20 ZK1+230 ～ ZK1+250 20 23.4 21.3 1.4 1.0 7.8 新建挡墙+压顶

21 ZK1+250 ～ ZK1+390 140 21.0 10.5 10.5 路肩压顶

22 ZK1+390 ～ ZK1+530 140 705.4 641.3 5.2 235.1 新建挡墙+压顶

23 ZK1+530 ～ ZK1+559 29 4.4 2.2 2.2 路肩压顶

小 计 1559 194 74 59 83 小计 1559 1860 1555 96 645 

合  计 3119 2055 1629 155 729 

编制： 复核： S3-12







排水设施改造工程数量表（支线）
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序
号

起 讫 桩 号 长 度 位 置

全 幅 工  程  数  量

备   注挖土方
挖除原有 
砼板块

C25砼  
现浇边沟

单箅式雨
水口

800×800 
雨水井

C25砼  
包管

DN500钢筋
砼管涵

DN1000钢筋
砼管涵

DN1500钢筋
砼管涵

DN2000钢筋
砼管涵

C25砼  
道地修补

砂砾石  
管道基础

C20砼垫
层

土方   
回填

边沟疏通
C30砼   
板块

钢筋

（m3） （m2） （m3） （个） （个） （m3） （m） （m） （m） （m） （m2） （m3） （m3） （m3） （m） （m3） （C12）

1 ZK0+000 ～ ZK0+310 310 左侧 179.8 74.4 18.0 新建L型边沟

2 ZK0+330 ～ ZK0+410 80 左侧 46.4 19.2 4.6 新建L型边沟

3 ZK0+430 ～ ZK0+470 40 左侧 23.2 9.6 2.3 新建L型边沟

4 ZK0+490 ～ ZK1+470 980 左侧 568.4 235.2 56.8 新建L型边沟

5 ZK1+510 ～ ZK1+559 49.4 左侧 28.7 11.9 2.9 新建L型边沟

6 ZK0+152 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

7 ZK0+320 10 全幅 24.0 11.2 10.0 3.5 8.0 路面横穿管

8 ZK0+420 10 全幅 24.0 11.2 10.0 3.5 8.0 路面横穿管

9 ZK0+570 10 全幅 24.0 11.2 10.0 3.5 8.0 路面横穿管

10 ZK0+730 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

11 ZK0+858 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

12 ZK1+146 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

13 ZK1+273 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

14 ZK1+360 10 全幅 12.1 3.9 10.0 1.9 12.1 路面横穿管

15 ZK1+494 14 全幅 16.9 5.4 14.0 2.7 16.9 路面横穿管

16 ZK0+009 ～ ZK0+038 29 左侧 35.2 9.9 17.6 坡顶U型截水沟

17 ZK0+246 ～ ZK0+278 32 左侧 25.6 7.2 12.8 坡顶U型截水沟

18 ZK0+347 ～ ZK0+406 59 左侧 47.2 13.3 23.6 坡顶U型截水沟

19 ZK0+511 ～ ZK0+590 79 左侧 63.2 17.8 31.6 坡顶U型截水沟

20 ZK0+627 ～ ZK0+654 27 左侧 21.6 6.1 10.8 坡顶U型截水沟

21 ZK0+820 ～ ZK0+880 60 左侧 48.0 13.5 24.0 坡顶U型截水沟

22 ZK0+805 ～ ZK0+873 68 左侧 54.4 15.3 27.2 坡顶U型截水沟

23 ZK0+909 ～ ZK0+965 56 左侧 44.8 12.6 22.4 坡顶U型截水沟

24 ZK1+046 ～ ZK1+112 66 左侧 52.8 14.9 26.4 坡顶U型截水沟

25 ZK1+151 ～ ZK1+195 44 左侧 35.2 9.9 17.6 坡顶U型截水沟

26 ZK1+410 ～ ZK1+430 20 左侧 16.0 4.5 8.0 坡顶U型截水沟

小 计 1452 475 62 74 30 25 420 

编制： 复核： S3-15



第 四 篇

桥、涵工程



涵洞设置一览表

工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第  1  页    共  1  页

序号 中心桩号 结构型式
孔数 - 跨径

 (n-m)

斜交角度

(度)

涵底纵坡

(%)

设计线处设计
高程（m）

涵洞长度
(m)

涵底标高(m） 进出口型式

备注

进口 中心 出口 进口 出口

1 ZK0+318 圆管涵 1-φ1.5m 90 1.5 395.453 10.00 393.278 393.203 393.128 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 新建路面横穿管

2 ZK1+025.8 盖板涵 1 -3.00m × 4.00 90 1 434.174 10.00 429.674 429.624 429.574 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 拆除重建

3 ZK1+051 圆管涵 1-φ1.5m 90 1.5 434.901 12.00 432.441 432.351 432.261 接顺路基挡墙 接顺路基挡墙 新建路面横穿管

        注：施工前务必对相关标高数据进行认真复核，复核无误后方可进行基础施工。涵底标高应低于现状河床底至少30cm，若对涵底标高有调整，请及时联系设计单位加以确认。

编制： 复核： S4-1



盖板涵工程数量表

工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第  1  页    共 2  页

序号
中心
桩号

结构形式 涵长

主体结构 涵身 涵顶铺装层 圆管涵

现浇盖板 台帽或挡墙压顶 墙身及基础
混凝土

防水层
D10冷轧
钢筋焊接
网

HPB300 DN1500钢
筋砼管涵

DN2000钢
筋砼管涵

混凝土 HRB400
混凝土 HRB400 混凝土 HRB400 M10浆砌块

石挡墙C40 C10 C12 C16 C20 C25 C30 C12 C25 C40 沥青砼 φ10 C25 C30 C12

(m3) kg kg kg kg kg (m3) kg kg (m3) m3 m3 m2 kg kg m m m3 m3 kg

1 ZK0+318 φ150圆管涵 10.0 10.0 31.4 14.0 

2 ZK1+025.8 盖板涵 10.0 13.0 224.0 1200.0 1891.0 8.7 811.8 231.0 152.9 5.3 44.4 520.5 30.0 

3 ZK1+051 φ150圆管涵 12.0 12.0 37.6 17.2 

合计 13.0 224.0 1200.0 1891.0 8.7 811.8 231.0 152.9 5.3 44.4 520.5 30.0 22.0 69.0 31.2 

            注：涵洞施工完成后及时修复沿河挡墙和沿河道路，具体设计另见图纸

编制： 复核： S4-2



盖板涵工程数量表

工程名称：2023年嵊州市建设共同富裕示范区交通基础设施工程(小昆-白雁坑) 第  2  页    共  2  页

序号
中心
桩号

结构形式 涵长

其他 波形护栏

搭板

围堰 挖方 台背回填
挖除老挡
墙

M7.5浆砌
块石挡墙

拆除老涵洞 路基回填
C20砼垫
层

HRB400 C35砼护
轮带

Gr-C-1B2混凝土 HRB400

C30 C12 C16 C22 C12 C16

m3 kg kg kg m m3 m3 m3 m3 座 m3 m3 kg kg m3 m

1 ZK0+318 φ150圆管涵 10.0 150.0 89.6 

2 ZK1+025.8 盖板涵 10.0 325.1 136.9 32.0 37.6 105.3 1.0 8.0 

3 ZK1+051 φ150圆管涵 12.0 180.0 107.5 

合计 655.1 136.9 32.0 37.6 197.1 105.3 1.0 8.0 

            注：涵洞施工完成后及时修复沿河挡墙和沿河道路，具体设计另见图纸

编制： 复核： S4-2
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施工组织计划
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